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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
zremontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich.
Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych
Lokalizacja: Warszawska 2 - Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi SST;

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana

453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne

54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robot
ogodlnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sq stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniui

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Kroétki opis funkeji 1 podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne , konstrukcja

stropéw drewniana ,Sciany zewngtrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogolnobudowlanych |, hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farbg emulsyjna w kolorze biatym tynkow
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podtoza

Roboty posadzkarskie -, wymiana wyktadzin podiogowych na panele i wyktadziny z
PCV

przestawienie piecy i postawienie westwalki

wymiana stolarki drzwiowe;j

zatozenie nawiewnikow okiennych

wymiana zlewozmywaka dwukomorowego

zatozenie elektrycznego podgrzewacza wody z bateria

wymiana muszli ustgpowej i sptuczki na compakt

. wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

10.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.

11.wykonanie opinii kominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencii pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik




budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywa¢ si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowe;j przestawiane;
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikdw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym

staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakoriczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.



1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiar6w z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznoscei: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywagé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okre$lonego przedzialu tolerancii.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreélona
zostala wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatow lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego s istotnymi elementami umowy - jakiekolwick
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. [nzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia whdz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robot lub moga wptywac na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona whasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzef podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na bazy, skiadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornkéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czes¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilosé 0s6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
Swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odregbnej zaplacie i
przy)muje si¢. ze jest wlgczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczesistwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.1.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze #rédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodiach
materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodio zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowac Zrodia materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrodia zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodia materiatow migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze zrodia nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapié normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecic selekcjg materiatu z danej czgsci Zrédta oraz moze odrzuci¢ czesé Zrodla jako nie
nadajgca, sig¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji Zrodta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$é materiatow, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materiatow,
wiaczajac w to przygotowanie zrdla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrodta.

Zaaprobowanie Zrodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci Jjest dostgpny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodta, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialow z takiego zrédia zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
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odrzuconego Zrédta materiatow i z zapewnieniem nowego zrédia materiatéw o wlasciwej
Jakosci.

Kontrola materialéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegac inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty. do ktorych uzyto nie
badanych materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewtasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji 1
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST,

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Sktadowanie materiatléw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢é uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawcee do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprze¢tu podstawowego.,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do rob6t. Wykonawca powinien dostosowag sig do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za
uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze
uzywal pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonywania robét.
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Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robét. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania robét zostaly
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajoéw robot,

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowad tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawcg.

12.Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary t
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie
wymagar jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie

uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoscei, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.



Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedurg¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badaf.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badat i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robét, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robt prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos$¢ materialow i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu,

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez InZyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma



zastrzezen, beda optacane w calo$ci przez Zamawiajacego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob Jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczeni
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktory moze byé¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w

niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z ;
numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
[nzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem,

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
- wyniki badan i pomiaréw.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy
powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

Obmiar robét.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidfowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot,

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggt obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakoficzenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbidr robét.
Ogélne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilosé robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw po waikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe

do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawceg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedlug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robédt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jako$ci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakoficzenie robét na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgtoszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakornczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakofczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagai ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koiicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzema przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robat
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w
umowie,

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowienia. Cene
ryczattowq ustalono poprzez przyjete przez Wykonawcg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktorych wchodza : ptace kierownictwa zaktadu » pracownikow nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i Zwigzanego z tym wtdrnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow |, ktdre moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.,

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢Zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.
PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogdlnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE | BUDOWLANE

1.

000N O LA W

Roboty malarskie ~ malowanie dwukrotne farba emulsyjng w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitdw z uprzednim przygotowaniem podioza

Roboty posadzkarskie -, wymiana wykladzin podtogowych na panele i wyktadziny z
PCV

przestawienie piecy i postawienie westwalki

wymiana stolarki drzwiowe;j

zatozenie nawiewnikdw okiennych

wymiana zlewozmywaka dwukomorowego

zalozenie elektrycznego podgrzewacza wody z baterig

wymiana muszli ustepowej i sptuczki na compakt

wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

10.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.
11. wykonanie opinii kominiarskich



