Bydgoszcz: 59/P/2013
Numer ogloszenia: 246194 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamdwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 235272 - 2013 data 19.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY )

Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, fax. 052 3481607.

SEKCIA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:

Miejsce, w ktérym znajduje sig zmieniany tekst: 1V.4.4.

W ogtoszeniu jest: 27.06.2013 godz. . 12:00 , miejsce : Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z
0.0. Dziat Zamowien Publicznych 85-005 Bydgoszcz ul. Gdanska 9 ( 2 pietro, pokdj nr 2).

W ogtoszeniu powinno by¢: 02.07. 2013 godz. 12:00, miejsce Administracja Doméw
Miejskich ADM Sp. z o.0. Dziat Zaméwier Publicznych 85-005 Bydgoszcz ul. Gdarnska 9 ( 2
pietro, pokéj nr 2).

Miejsce, w ktérym znajduje sig zmieniany tekst: nr 1.

W ogtoszeniu jest: Zatgcznik nr 1 - cze$¢ 1 ; 1)Opracowanie projektu zagospodarowania terenu
przy ul. Smolenskiej 62-100 . Terminy realizacji : - termin uzyskania warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu - 30 dni od dnia zawarcia umowy - termin wykonania projektu budowlanego
na podstawie w/w warunkéw - 21 dni od dnia uprawomocnienia sie warunkow - termin dostarczenia
decyzji pozwolenia na budowe do Zamawiajgcego - 70 dni od daty przekazania wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe do UM- WAB Bydgoszcz (w przypadku kiedy decyzja ta bedzie
wymagana prawem budowlanym) lub - termin dostarczenia kopii przyjetego przez WAB UM
Bydgoszczy zgtoszenia - 10 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentagji
projektowej , 3) Czas trwania lub termin wykonania - 61 dni.

W ogtoszeniu powinno byé: Zatacznik nr 1 - czes¢ 1 ; 1) Opracowanie projektu zagospodarowania
terenu przy ul. Smolenskiej 62-100 . Terminy realizacji : - w ciagu 20 dni od daty podpisania umowy -
wystapienie do WAB UM Bydgoszcz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, - w ciggu 40 dni od
daty wystawienia decyzji o warunkach zabudowy przez WAB - opracowanie dokumentacji ( projekt +
przedmiar + kosztorys) bedacej przedmiotem zaméwienia i przedtozenia jej do akceptacji przez
Zamawiajacego ( osoby wskazanej w umowie ), - w ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji
dokumentacji przez Zamawiajacego - ztozenie do WAB zgtoszenia o zamiarze przystapienia do
rozpoczecia robot budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace przedmiotem projektu beda tego
wymagaty. - w ciagu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego
wraz z projektami ( z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z
pieczatkami UM ) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do

ztozonego zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robot budowlanych 3) Czas trwania lub
termin wykonania - 68 dni.

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zmieniany tekst: nr 2.

W ogtoszeniu jest: Zatacznik nr 1 - cze$¢ nr 2 ; 1) Opracowanie projektu budowlanego na
wykonanie przylaczenia wodociggowego do budynku przy ul. Otorowskiej 30 ; Terminy realizacji -
termin wykonania dokumentacji projektowej - do 45 dni od daty zawarcia umowy - termin
dostarczenia kopii przyjetego przez WAB UM Bydgoszczy zgtoszenia - do 14 dni od dnia
zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej 3) Czas trwania lub termin
wykonania - 59 dni.

W ogtoszeniu powinno byé: Zatacznik nr 1 - czes¢ nr 2 ; 1) Opracowanie projektu budowlanego na
wykonanie przylaczenia wodociggowego do budynku przy ul. Otorowskiej 30 ; Terminy realizacji : - w
ciagu 45 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentaciji ( projekt + przedmiar + kosztorys) i
przedtozenie jej do Zamawiajacego celem akceptacji, - w ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptagji
dokumentacji przez Zamawiajacego - ztozenie do WAB zgtoszenia o zamiarze przystapienia do
rozpoczecia robot budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie
robot budowlanych o ile zdaniem Wykonawcy prace bedace przedmiotem projektu beda tego
wymagaty, - w ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajgcego
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wraz z projektami ( z pieczatkami UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z
pieczatkami UM ) w ciggu 5 dni od daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezen do

ztozonego zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych 3) Czas trwania lub
termin wykonania - 53 dni.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: nr 3.

W ogloszeniu jest: Zatacznik nr 1 - cze$¢ nr 3 ; 1) Opracowanie projektu budowlanego na budowe
wewnetrznej instalacji gazowej przy ul. Jasnej 28 - termin wykonania dokumentacji - 21 dni od daty
zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na budowe do Zamawiajacego - 70 dni od
daty przekazania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia do UM-WAB Bydgoszcz 3) Czas trwania lub
termin wykonania - 91 dni.

W ogtoszeniu powinno by¢: Zatacznik nr 1- czeé¢ nr 3 ; 1) Opracowanie projektu budowlanego na
budowe wewnetrznej instalacji gazowej przy ul. Jasnej 28; Terminy realizacji : - w ciggu 21 dni od
daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys) i przedtozenie jej
do Zamawiajacego celem akceptadcji, - w ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajacego - ztozenie do WAB whniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych, - w ciggu 5 dni od daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego
wraz z projektami ( z pieczatkami UM ) 3) Czas trwania lub termin wykonania 29 dni.

Miejsce, w ktérym znajduje sig zmieniany tekst: nr4.

W ogtoszeniu jest: Zatacznik nr 1 - czeé¢ nr 4 ; 1)Opracowanie projektu budowlanego polegajacego
na podfaczeniu instalacji kanalizacji przy ul. Jagiellonskiej 46 - termin wykonania dokumentagji (
projektu budowlanego) oraz inwentaryzacji wraz z jej potwierdzeniem przez Miejska Pracownie
Geodezyjng w Bydgoszczy , ze odcinek pierwszy zostat naniesiony na mape numeryczng - do 21 dni
od daty zawarcia umowy - termin dostarczenia kopii przyjetego przez WAB UM Bydgoszczy zgtoszenia
-do 10dni od zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej . 3) Czas trwania lub
termin wykonania - 31 dni.

W ogtoszeniu powinno by¢: Zatgcznik nr 1- czg$¢ nr 4 ; 1) Opracowanie projektu budowlanego
polegajacego na podtaczeniu instalacji kanalizacji przy ul. Jagiellonskiej 46- Terminy realizacji : w
ciggu 21 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys)
oraz opracowanie inwentaryzacji wraz z jej potwierdzeniem przez Miejska Pracownie Geodezyjng w
Bydgoszczy , Ze odcinek pierwszy zostat naniesiony na mape numeryczng i przedtozenie jej do
Zamawiajacego celem akceptacji, - w ciggu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentacji przez
Zamawiajacego - ztozenie do WAB zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia robdt
budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych o
ile zdaniem Wykonawcy prace bedace przedmiotem projektu bedg tego wymagaty, - w ciggu 5 dni od
daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM ) lub dostarczenie do Zamawiajgcego wraz z projektami ( z pieczatkami UM ) w ciggu 5 dni od
daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezer do ztozonego zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do rozpoczecia robét budowlanych 3) Czas trwania lub termin wykonania ; 29 dni.
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: nr 5.

W ogtoszeniu jest: Zatacznik nr 1 - cze$é 5 ; 1)Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie
przytacza wodociggowego przy ul. Toruriskiej 123-125 3) Czas trwania lub termin wykonania - 60 dni.
W ogtoszeniu powinno byé¢: Zatacznik nr 1 - cze$é nr'5 ; 1) Opracowanie projektu budowlanego na
wykonanie przytacza wodociggowego przy ul. Torunskiej 123-125- Termin realizacji : w ciggu 40 dni
od daty zawarcia umowy opracowanie dokumentacji ( projekt + przedmiar + kosztorys) i przediozenie
jej do Zamawiajacego celem akceptadji, - w ciagu 3 dni od daty otrzymania akceptacji dokumentaciji
przez Zamawiajacego - ztozenie do WAB zgtoszenia o zamiarze przystapienia do rozpoczecia robot
budowlanych lub ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot budowlanych o
ile zdaniem Wykonawcy prace bedace przedmiotem projektu beda tego wymagaty, - w ciggu 5 dni od
daty wydania decyzji pozwolenia dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami
UM ) lub dostarczenie do Zamawiajacego wraz z projektami ( z pieczatkami UM ) w ciggu 5 dni od
daty wydania - pisma z WAB-u UM o nie wnoszeniu zastrzezeri do ztozonego zgtoszenia o zamiarze
przystapienia do rozpoczecia rob6t budowlanych 3) Czas trwania lub termin wykonania - 48 dni.
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: nr 6.

W ogtoszeniu jest: Zatacznik nr 1 - cze$¢ 6 ; 1)Wykonanie ekspertyzy mykologiczno -budowlanej
budynku mieszkalnego przy ull. Ugory 43 3) Czas trwania lub termin wykonania - 15 dni.

W ogtoszeniu powinno by¢: Zatacznik nr 1 - czeéé 6 ; 1) Wykonanie ekspertyzy mykologiczno -
budowlanej budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 43- Termin realizacji : w ciagu 21 dni od daty
zawarcia umowy opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej wraz z ekonomiczng analiza
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opfacalnoéci przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 43 (oficyna 1) w
Bydgoszczy. 3) Czas trwania lub termin wykonania - 21 dni.
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