



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **44 404 500 zł**

Bydgoszcz, dnia 13.09.2013r.

I.dz. ZZP/²⁵²³...../AK/2013

Znak sprawy: ZZP-2400-95/13

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIE

Nr sprawy : 95/P/2013 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i dociepleniu ścian oraz dachu budynku frontowego i oficyny wraz z kolorystyką przy ul. Obrońców Bydgoszczy 16 w Bydgoszczy, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.09.2013r.:

Pytanie: W związku ze wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ terminem wykonania i zakończenia prac tj. do dnia 13.12.2013r. i zbliżającym się okresem jesienno-zimowym uniemożliwiającym zachowanie technologii robót zewnętrznych zwracam się z pytaniem ,czy Zamawiający dopuszcza zmianę (wydłużenie) terminu realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający określa wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.05.2014 r., z zastrzeżeniem, że prace związane z wymianą stolarki okiennej należy zakończyć do dnia 27.12.2013r. (faktura najpóźniej do dnia 31.12.2013r.)

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
[Podpis]
Tomasz Słonecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1 ul. Techników 5
ROM-3 ul. Gdańska 9
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861
tel. 52-34-88-920
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744