

Dotyczy: postępowania nr 95/P/2013

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i dociepleniu ścian oraz dachu budynku frontowego i oficyny wraz z kolorystyką przy ul. Obrońców Bydgoszczy 16 w Bydgoszczy, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bydgoszczy ..

Modyfikacja treści SIWZ

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Śniadeckich 1, działając na podst. art. 38 ust 4 i 4a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu nr 95/P/2013 (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.08.2013 numer ogłoszenia 351718-2013).

Zakres modyfikacji jest następujący:

1) Zmianie ulega treść zawarta w pkt.18.3 SIWZ (termin rękojmi i gwarancji jakości), który otrzymuje następujące brzmienie :

18.3. Zamawiający ustala termin rękojmi i gwarancji jakości na wykonanie robót na 5 lat (słownie: pięć lat) licząc od dnia końcowego odbioru robót objętych zamówieniem .

2) Zmianie ulega treść zawarta w pkt.4 Formularza Ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (termin rękojmi i gwarancji jakości), który otrzymuje następujące brzmienie :

4. Na powyższe roboty udzielam/y rękojmi i gwarancji jakości: 5 lat na wykonanie robót licząc od dnia końcowego odbioru robót objętych zamówieniem.

3) Zmianie ulega treść zawarta w par.15 ust.2 Wzoru Umowy – stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (termin rękojmi i gwarancji jakości), który otrzymuje następujące brzmienie :

2. Termin rękojmi i gwarancji jakości wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

4) Zmianie ulega treść zawarta w pkt. 5.SIWZ (termin wykonania prac) który otrzymuje następujące brzmienie :

Zamawiający określa wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.05.2014 r., z zastrzeżeniem, że prace związane z wymianą stolarki okiennej należy zakończyć do dnia 27.12.2013r. (faktura najpóźniej do dnia 31.12.2013r.)

5) Zmianie ulega treść zawarta w par. 2 Wzoru Umowy – stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ , który otrzymuje następujące brzmienie :

Termin zakończenia prac, który potwierdzony będzie protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, strony określają: do dnia 15.05.2014 r., z zastrzeżeniem, że prace związane z wymianą stolarki okiennej należy zakończyć do dnia 27.12.2013r. (faktura najpóźniej do dnia 31.12.2013r.)

6) Zmianie ulega treść zawarta w pkt. 12.2 i 12.3.SIWZ (termin składania i otwarcia ofert) który otrzymuje następujące brzmienie :

12.2. Termin składania ofert upływa w dniu: **16 wrzesień 2013r. o godz. 11:00**

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : **16 wrzesień 2013r. o godz. 11:10**

7) Zmianie ulega treść zawarta w pkt. 9.2 i 9.3 SIWZ (wymagania dotyczące wadium) który otrzymuje następujące brzmienie :

9.2. Wadium wnosi się w terminie nieprzekraczalnym do dnia **16.09.2013r. do godziny 11:00** na konto zamawiającego

9.3. Wadium wpłacone w pieniądzu winno znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem **godz. 11:00 w dniu 16.09.2013r.** (termin upływu składania ofert). Zamawiający po upływie godz. 11:00 dokona weryfikacji wpłaconych i zaksięgowanych na koncie wadium. Brak środków finansowych na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 2)

8) Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki