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Wymagania ogdlne

W nini¢jszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
1 szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z remontem lokalu przeznaczanego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Domow Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji 1 podstawowe dane obiektu:
Mieszkanie nalezace do Administracji Domdw Miejskich.
Catosc¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych
Lokalizacja: Graniczna 7/2. Zeglarska | 1:4 Bydgoszez

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowad w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Raboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podtoza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specviikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robat
ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikac)i techniczne).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowanc jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krotki opis funkgji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne . _kunstrukja stropéw drewniana Sciany zewnetrzne cegly,
wiezba dachowa drewniana kryta papa i hlacha

1.4. Opis planowancj inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogolnobudowlanyeh , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu,

Wykaz robou

I. Roboty malarskic — malowaniv dwukrolne farba emulsyjng w kolorze biakym tynkow
scian 1 sufitdw z uprzednim przygoetosaniem podloza

Robaty posadzkarskie wymiana wykladzin podtogowych

Demontaz + montaz urzadzen :huchenki gazowe). miski ustgpowej. sedesu, pluczki,
zlewormywaka na szafee. baterii (umywalkowe, Zlewozmywakowe] . wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, pasongpo podgrzewacza wody, wodomierzy

Przestawienie i postawienic picey

wymiana stolarki okiennej i drzwiowy]

rozszklenie i szklenie ram akicnnych

wymiana instalacji elekirvezne} wraz 7 ospractem

wykonanie pomiarow i sporzadzeniv protekatu.

wykonanie opinil hominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanyini stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poleceii i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniv zamawiajacego | wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodziclnej funkeji technicznej okreslonej prawem Kierownik




budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg. upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonaweg obmiary wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych ocena jakosci materialéw oraz robot,
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegolne wymagania dotyczace rabot.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekeie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gtownego wejscia . dojuzdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac¢ sig przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikdw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot . za co Wykanawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosei oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotdw lub elementow z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezldw sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czgséei instalacji musi
zostac kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawea wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowic liczniki wody .
energii i ciepla.



1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowe] oraz obmiardw 7 natury. ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot. kosztorys ofertowy, Cechy materiatéw i
elementow realizowanego obicktu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami albo wartosctami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleri od
wartosci docelowych, ktdre sa nicuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki spasob, aby cechy materiatéw lub elementéw robét
znajdowaly sig w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne 2 specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robdt, to takic materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi clementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wysigpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszezegdlne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci. wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawcea nie
moze wykorzystac na swoja korzysé jakichkolwiek niescistosci , bleddw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku. gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tvm Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupehnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkic ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy. instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwick sposob sg zwiazane z realizacja robot lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona witasnosci publiczngj i prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonaweca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robatach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasic. nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ 7 zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpicczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bgdacy wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspotpracowat w usunigeiu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego | powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska,

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw:
migjsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednic srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnyeh pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu. mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczenl w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdl w okresie trwanta budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezqeo. Wykonawcea jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze. na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdows lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢s¢ jezdni. na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpicczenia mehu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednakierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0séb 7 choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig. e jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosei i w dzied, i w nocy zapér i znakédw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

[.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.1.

Wykonawea zapewni wszelkie urzadzenia zabezpicczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpicczeistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowicdnim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacic i s3 automatycznic uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrodha zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawceg ze Zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
materialéw mozliwie jak najszybciej. aby umozliwié kontrolg materiatow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze 7rédel zaakceptowanych przez Inzyniera,
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodia sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatéw miejscowych.

Wszystkic materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera, Nie dotyczy to
istniejacych Zrodet materiatléw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodla materiatow miejscowyeh moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych zrodet bedg akceptowane. z tym ze Wykonawea bedzie odpowiedzialny za
okredlenie ilosci i typdw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacyeh wyprodukowanie
materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranveh ze 7rédla nie mozna doktadnie okreslié
granic zalegania materialu i Zze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecic¢ selekcjg¢ materiatu z danej cz¢sci Zradia oraz moze odrzuci¢ czgéé zrodia jako nie
nadajaca, si¢ do cksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatac)i zrédia materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwo6rmni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnegj optaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ndpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrédet spetniaja wymagania techniczne okres$lone w
specyfikacjach, dostepna jest edpowiednia ilosé materiatdw, ilodé i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z cksploatacja zrodta materiatéw,
wiaczajac w to przygotowanie zrodta, badania. eksploatacjg, ochrong przed erozjg
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow 7 tego zrodia.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do InZyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji Zrédla w przesztosci,
ktdre wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobierac probki materiatdw do niezaleznych badan
zarbwno przed zaakceptowaniem danego Zrodia. jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego Zrédta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
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2.3.

2.4.
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odrzuconego zrédla materiatéw i z zapewnicniem nowego zrédta materiatéw o wiasciwej
jakosei.

Kontrola materiatéw.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podezas budowy beda przed dopuszczeniem
do robdt podlega¢ inspekeji, pobieraniu prébek. badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera. beda. traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usuniete | wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonaweeg, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposab zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpocze¢ciem przechowywania, mogg by¢ powlomic badane przed, wlaczeniem do robét.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatéow.
Skiadowanie materiakdw moze si¢ odbywac w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie | jesli okazq si¢ konicczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga byé uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do InZyniera na jego zyczenie,

Wszystkic migjsca czasowego sktadowania matcrialow i lokalizacji wytwérni powinny byé
po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. bez dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowyimn umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
niedopuszczone do robét. Wykonawea powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczen obeiazen osi pojazddw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakeie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi. o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wiadz. nie zwalniajg Wykonawcy od odpowicdzialnosei za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawea nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukejach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.

Ogoélne zasady wykonywania robot.
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Roboty nalezy wykonywac z nalezyta. starannoscia i zgodnie z postanowieniami
ninigjszych ST. Kazda robota, ktdra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robat. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szezegolowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznyeh poszezegdlnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea dostarezy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny byé zatwierdzone przez
[nzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzepawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

10.Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat.

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonaweca powinien wykonywaé w zakresie i 7 czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkeji i badaniach materiatéw
budowlanych . doswiadezenia z przesosci. wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonaweg,

Wykonawea jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakosé materiatéw. Wykonawea
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli. wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinicn przeprowadzié¢ badania i inspekcje materialéw oraz
robot z czestotliwodeia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkic stosowane urzadzenic i sprzgt badawezy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury bada.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu. zaopatrzenia laboratorium. pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te s3 tak powazne. ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie da robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badaii i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.



Jezeli jakies nic zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie. ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytyeznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna. np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawee usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy poiskie normy nie obejmuja. badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoficzeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badar i inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatdéw i robdt, wiaczajac w to pobieranie probek . badania i inspekeje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszezegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadta moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnoici materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera werytikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonaweg wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze
opieraé si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoscei robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawee warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcey,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot. do jakosei ktérych Inzynier nie ma



zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nic sa objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow. dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tveh wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obuwiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawey.

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjne]j robot,

- inne istotne informacje o przebiegu roban,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey. wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilodci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktdry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

padstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowg robdt

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig. oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru roboét,
nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy.

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robaét,
- wyniki badan i pomiardow,
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certyfikaty zgodnodci z PN lub aprobaty techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawceze dowody przekazania materiatow z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigeie dziennika budowy, zwigzane 7 celowym ukryciem dowoddow, méwiaeych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienic wlasciwych organdw.

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. llosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasic obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonow - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidfowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrvim stanie. w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub obj¢tosci powinny byé uzupeione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosei Inzyniera.

W przypadku robdt nadajacych si¢ do abmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robor,

- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.,

Odbiér robot.
Ogdlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosé i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe

do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonaweg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie udbioruy Jest protokét sporzadzony wedtug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacyeh zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

clementu na koszt Wykonawey lub tez uznaje udchylenia Jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosei i jakodei wykonvwanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrcalizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Catkowite

zakonczenie robdt na obickcie oraz jego gotowasé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszvstkich badan i pomiaréw zgtosié na
pismig

do Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgtoszeniu zakonczenia robdt Wykonawcea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcee i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robat, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
adbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami.

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagl i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych eraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow .

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru.

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, z¢ jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosei i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg, i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania roboét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koricowy polega na finalnej acenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilodci, jakosei 1 wartoscl.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosié do odbioru konicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie [nzyniera.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajaeyeh zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonyeh robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru
koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja. 7¢ jakosé wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej rysunkami |
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu. komisja dokona potrace, oceniajac
pomni¢jszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaisiniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladdw gwarancynych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawic oceny wizualnej abieklu 7 uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosei

Podstawa ptatnodci jest ustalona cena ryczaftowa za opisany przedmiot zaméwicnia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilodci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaftowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci rob6t
obliczonych przez Wykonawcee i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatbdow wraz z kosziami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wchodza : ptace kierownictwa zaktadu . pracownikow nadzoru i laboratorium |
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzeez budewy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i cksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwiazanego z tym wtérnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczatiowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawee wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nast¢puje wyg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szezegdtowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania rabat jest ksicga abmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezcisnieniowe.
Ogoélne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Qbcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstaw uw e obciaZenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe. zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03 1150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukgje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem ninigjszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace og6lnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE T BUDOWL ANTE

Przygotowanie podtoza pod malowanic - seshrohanie i zmycie starej farby, skasowanie
7acieRow,

gruntowanie podloza preparaten Lini-Cirunt,

- dwukrotne malowanie farbg emulayna cian i sufitow w kolorze bialym

- dwukrotne malowanie stolarki ckiennej i dravwiowe] rur

- roboty posadzharskie - wymiana wyviadsin podlogowych

- przestawienie piecy

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLLARSKIE | SZKLARSKIF

- osadzenie | wstawienie stolarki ohivnme) | deavione)
- regulacja stolarki okicnnej 1 drzwiowe]

- rozszklenie i szklenie ram okicnnsch

- wykonante opinti kominiarskich

ROBOTY ELEKTRYCZNI
- wymiana instalacii elektrvezne] wraz £ osprzviem
- wykonanie pomiardw 1 sporzadscnic protakélu,

ROBOTY SANITARNE . GAZOWL

- demontaz + montaz urzadzen kucheaki guzome). miski ustepowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szatee. baterii (umy walkowej, Zlewozmywakowe] , wannowej),
umywalek. wanny, termy gazowe|. paszoneso podgrzewacza wody, wodomierzy



