SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji:
remont klatki schodowej glownej i bocznej
w budynku mieszkalnym w Bydgoszczy przy ul. Zduny 19

Adres inwestycji:ul Zduny 19 - Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i1 renowacyjne

Branze: Budowlana

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domow Miejskich
,»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz



Wymagania ogo6lne

W niniejszym opracowaniu omowiono wymagania ogolne
1 szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z remontem klatek schodowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z o.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Kroétki opis funkcji 1 podstawowe dane obiektu:
Mieszkanie nalezace do Administracji Domoéw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych
Lokalizacja: ul. Zduny 19 Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze

451-1 Roboty rozbidrkowe

452-4 Stolarka budowlana
54-1 Roboty tynkarskie

454-2 Roboty malarskie

454.3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 . Wstep.

1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ogoélnobudowlanych ,



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogolne dla wszystkich robot
ogodlnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji 1 podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny , ,konstrukcja

stropow drewniana ,$ciany zewngtrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papa

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robdt ogoélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farbg emulsyjng w kolorze biatym tynkéw
$cian 1 sufitdéw z uprzednim przygotowaniem podtoza

2. Roboty posadzkarskie -wymiana wyktadzin podtogowych

3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomig¢dzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materialdw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajgcym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegodlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza miec
swobodny dostep do gldéwnego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatdw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednic¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementow z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych we¢zlow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
elementow realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$é¢
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglgdnienia przypadkowych, matych odchylen od
wartos$ci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajaca jakosc¢ robot, to takie materialy i roboty bedg odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.



Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem wazno$ci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysc¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoS$ci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych roboét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego 1 powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujgcych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:



2.1.

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$ciag powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowg.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzgdcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktdrej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czg¢$¢ jezdni, na ktdrej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ 0sob z chorggiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlgczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci 1 w dzien, 1 w nocy zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrodha zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodla sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrzenia w materiaty.



2.2.

2.3.

2.2. Zrodta materialow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédia materialéow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
okreslenie ilo$ci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod
uwagge fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okreslic
granic zalegania materiatu i Ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czeSci zrodla oraz moze odrzuci¢ czgs¢ zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i1 drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, Ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢ materiatow, ilo$¢ 1 typ sprzetu oraz
technologia robdt gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone bedg w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrodla w przesztosci,
ktére wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w'
wymaganej ilo$ci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrddta, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materiatdow z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materiatlow o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.



2.4.

3.1

3.2.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie jakosci i
przydatno$ci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed, wiaczeniem do robot.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposoéb umozliwiajacy inspekcje materialow.
Sktadowanie materialow moze si¢ odbywac¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okre§lonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktdére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéow. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, staranno$cig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
pete ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaly
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokos$ci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

4. Kontrola jakos$ci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.



W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoScig gwarantujacg zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte
na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz
roboét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatlow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowac¢ moze
odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedur¢ ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmujg, badania wymaganego w ST stosowaé mozna



wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materiatldw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatdéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petlni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci robdt ze
specyfikacjami.

Powtorne Iub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajgcego, ale beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okre§lone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, bedg optacane w calosci przez Zamawiajgcego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore speniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- dat¢ dostarczenia dokumentacji projektowe;.
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uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robot

Ksigega obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny 1 opisem roboét

ilo$cig przedmiarowg robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materiatow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organdw.

Obmiar robot.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. IloSci robdt okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablondéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakos$¢ i ilos¢ robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i1 Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug
wzoru okre$lonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowos$ci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate 1 dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczeg6lnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jako$ci oraz zgode na kontynuowanie roboét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
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ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowos$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazac
Zamawiajgcemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksigegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaroéw zataczonych do dokumentéow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robdt poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnos$ci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamoéwienia. Ceng
ryczaltowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa begdaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilo§ci robot
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktorych wehodzg : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikow nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtoérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktdre moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nast¢puje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okre§lonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.




Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogolnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- Przygotowanie poditoza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farba emulsyjng $cian i sufitbw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej ,rur

- roboty posadzkarskie -, wymiana wyktadzin podtogowych

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej



