

Numer ogłoszenia: 82022 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: **73438 - 2014 data 05.03.2014 r.**

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, fax. 052 3481607.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. nr 1.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Bielicka 37 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Bielicka 37 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 2.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Fordońska 165 front - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Fordońska 165 front - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 3.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 78 oficyna II - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Gdańska 78 oficyna II - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 4.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Skorupki 3 oficyna OF 2 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul.Ks. Skorupki 3 oficyna OF2 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji

pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 5.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Skorupki 7 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Skorupki 7 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 6.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Ujejskiego 15 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 40 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Ujejskiego 15 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 7.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 20 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 20 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 8.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 125 oficyna OF4 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 125 oficyna OF4 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. nr 9.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Unii Lubelskiej 1 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Unii Lubelskiej 1 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji

pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.nr10.

W ogłoszeniu jest: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 49 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : 30 dni od daty zawarcia umowy , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 49 - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę w ciągu : **40 dni od daty zawarcia umowy** , - termin dostarczenia decyzji pozwolenia na rozbiórkę i kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia , nie później jednak niż w terminie 115 dni od daty zawarcia umowy.