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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: Roboty dekarsko-blacharskie, murarskie i tynkarskie w zakresie
przemurowania kominéw ponad dachem i otynkowania

Adres inwestycji: Bocianowo 35 oficyna Il, Gdanska 76 oficyna 1, Hetmariska 14 (nad lokalem uzytk.),
Hetmanska 7 oficyna |, Nad Wisia 16, Pomorska 67, Rycerska 5 oficyna prawa ,

Rycerska 13 oficyna lewa i bud.gos, Rycerska 7 oficyna |, &telska2 | Hetmanska 3 bud. frontow:
Nawigacyjna 1, Swietejatieka-4, Paderewskiego 11

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KOD CPV 45261210 — 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Branze: Budowlana

Zakres :Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domdéw Miejskich ,,ADM?"” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowal:

V.Purzynska

InspekiyriNadzoru

Viole ka
upr. bud. GP-KZ-73421255/5;



Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu omoéwiono wymagania ogolne i szczegolowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z naprawa dachow polegajacym na jednokrotnym kryciu
dachu papa termozgrzewalng z naprawg podloza.

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia
1 zawarcla umowy na wykonanie robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM"” Sp. z 0.0. ul. I.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Budynki mieszkalne, dachy o konstrukeji drewnianej, kryte papa

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowac

w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi SST:
Wykonanie robét przygotowawczych,

Krycie dachu papa termozgrzewalna z naprawg podloza

Wymiana rynien, rur, obrébek blacharskich,

Przemurowanie kominéw w czescei ponad dachem i otynkowanie (jezeli zakres prac tego wymaga)
Roboty porzadkowe.

Wywiezienie materiatow z rozbiorki i utylizacja

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt dekarsko-blacharskich

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako
dokument wiazacy przy zleceniu i realizacji robot

1.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi przepisami podanymi w normach PN 1

wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponize) okredlenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcig Starostwa Powiatowego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej techniczne;j
korespondencji pomigdzy Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkc)i technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,

szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezb¢dne do

przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowany
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy
Wykonawcy.



1.1.5 Szczegolne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢ swobodny dostep do
gléwnego wejscia , dojazdu samochoddéw oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materialdw budowlanych musi odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki , natomiast
przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego przy
pomocy drabin lub windy towarowo-osobowe] przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robét , za co
Wykonawca musi uwzglednic¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow z wysokosci oraz
wykona¢ ostony okien przed uderzeniem przedmiotdw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikow z wlasnych weztow
sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w budynku) oraz nie moze utrudniaé¢ lub ograniczaé
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie¢ w budynku. Koniecznosé okresowego
wytaczenia cz¢scel instalacji musi zostaé kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed
planowana realizacja.

1.1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym staraniem i na
wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepta. Rozliczenie za
zuzyte media nastgpi po zakonczeniu prac zgodnie z zapisem zawartym w umowie.

1.1.7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiardw z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentdéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja
projektowa, przedmiar robot, koszlorys ofertowy. Cechy materiatow i elementéw realizowanego obicktu
powinny byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziahu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla sie w celu uwzglgdnienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledow
praktycznych. Jezeli okreslona zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacy jako$¢ robdt, to takie
materiaty 1 roboty bgdg odrzucone 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystgpuje w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich dokumentach.
Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej
jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzysc jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub
brakow w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbgdne zmiany lub
uzupetnienia.

1.1.9. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wladz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwick sposob sa zwiazane z
realizacjg robdt lub moga wplywaé na sposéb. przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia roboét
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.



1.1.10. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej.

Wykonawea jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnosei publicznej
oraz prywainej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$c archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz whadze wojewédzki roboty do dalszej decyzji.
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach 1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed

ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowlednig instytucj¢ uzytkujacg lub bedgca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nic wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunicte na Wykonawcy.

1.1.11. Ochrona érodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegblnosci Wykonawea powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkdw:

miejsca na bazy, skladowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe powinny by<¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodkil zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikdw i cickébw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacyi robdt nie moze powodowac zniszczen w
$rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.



Przed przystapieniem do roboét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robot budowlanych. W zaleznosci od potrzeb 1
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowsa lub dla zapewnienia ruchu moze

by¢ wykorzystana czg$é jezdni, na ktérej nie bgda prowadzone roboty. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja swietlng
do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1
przyjmuje si¢. ze jest wiaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci 1 w dzien, i w nocy zapdr 1 znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.Materiaty:

2.1 Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrobek blacharskich winny by¢ uzyte
nastgpujace materialy:



-papa termozgrzewalna lub asfaltowa podktadowa

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m?2

-blacha ocynkowana do obrébek blacharskich gr. 0,55 mm

- cegla czerwona pelna k1.150

- uszczelniacze i inne materialy pomocnicze

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe,
2.1.2. Wszystkic materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach materiatéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciom robot.
2.1.3. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.4. Jezeli matenaty z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.
2.1.5. Zrodta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.
Wykonawca nie moze eksploatowac zrodta materiatlow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrodel materiatow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wezesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedow.
Zrédta materiatéw micjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materiaty z tych
zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow
sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod uwagg fakt, ze na podstawie prébek pobranych
ze Zrodta nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materiatu i Ze moga wystapi¢ normalne wahania
ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrodla oraz moze odrzucié czes¢ Zrédta
jako nie nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zroda materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za przygotowanie, eksploatacje,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego Zrodet
spelniajg wymagania techniczne okredlone w specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo§é
materiatow, ilos¢ 1 typ sprz¢tu oraz technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialow
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ST.
Wykonawea poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacjg zrodta materiatoéw, wlaczajac w to
przygotowanie zrodla, badania, eksploatacjg, ochrong przed erozja rekultywacje i transport. Koszty te
wlaczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrodla.
Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonaweg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodia w przesziosci, ktdre wykaza ze materiat o
odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w' wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki
materiatoéw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie
eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja
si¢ do budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrodia zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego Zrédia
materiatow i z zapewnieniem nowego zrodla materiatow o wlasciwej jakosci.

2.1.6. Kontrola materialow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bg¢da przed dopuszczeniem

do robot podlegac inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukeji i



2.1

1.1.

wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST,

.7.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosei do
robot. Skltadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczg¢ciem przechowywania, moga byé
powtornie badane przed, wiaczeniem do roboét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje¢ materiatow. Sktadowanie materiatow moze si¢ odbywac w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materiatow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego.

Sprzet.

sprawnym sprz¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robdt. Wykonawcea
powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podezas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne
zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawceg od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnoscl za uszkodzenia
drég, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy
na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Wykonanie robdt,
Ogélne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia 1 zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
rabota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastepnej fazy
robdt. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegodtowe
zasady wykonywania rob6t zostaly okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegodlnosci o pracy na wysokosci.
Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt
utrzymania tablic obciaza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot.



4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi, Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w
zakresie i z czestotliwodcia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robodt lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacj.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana kwestia, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i badaniach materialow budowlanych , doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze
normy 1 wytyczne panstwowe.

4.2. System kontroli materiatdw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosé materialow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niczbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. System kontroli prowadzony
przez Wykonaweg powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie 1 sprzet badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynmer
powinien mie¢ nicograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niecdociagniecia te sg tak powazne, Ze moga wplynac ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaly
okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z koniraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresic Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednia procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badaf wykonywanych przez Zamawiaj acego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac
Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badar
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.



Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekCJ:i. .
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow 1 robot,
wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekeje w ramach kosztéw wliczonych do ceny
jednostkowej poszczeg6lnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg.
ocenia zgodnosé materialoéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawcg warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sig¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawey,
wykonywane w ramach biezgcej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nic ma
zastrzezen, beda oplacane w calosei przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobats techniczna w przypadku wyrobow dla
ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie s3 abjete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny Jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, kiore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do
dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



4.10. Ksigga obmiaru rob6t

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robot. Ksigga
obmiaru rob6t jest dokumentem kontrolnym , ktdry moze by¢ dokumentem pomocnym do zaplaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w ninicjszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot
zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru o
Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonaweg i musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego
zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksi¢gi obmiaru robét, nastgpujace
dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

protokotly odbioru robat,

- wyniki badan 1 pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu dowody utylizacji materiatow
z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z
celowym ukryciem dowod6w, méwiacych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robot.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych.

Urzadzenia pomiarowe,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez Wykonawee. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,
- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,



- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Qdbiér robét.
Ogo6lne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakosc 1 ilos¢ robot na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robéot. W przypadku, gdy
wedlug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu wykonanych robdt nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg 1
Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

Odbior robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrk¢ wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potrgcen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosei oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byc tylko catkowicie zrealizowany obickt (zakonczone roboty). Catkowite
zakonczenie robét na obiekeie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kapig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgtoszeniu zakorczenia robdt Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawece i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagl 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,



opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego
odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w
kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem
nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na wtasny koszt.
Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismic o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 6.4,
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem toleranc)i i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng ryczattowa
ustalono poprzez przyjete przez Wykonaweg ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcg ilosci i
rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Cena ryczattowa bedaca suma
iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot obliczonych przez Wykonawcee i podanych w jego kosztorysie
ofertowym jest ceng obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena
obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad ktérych wchodza : ptace
kierownictwa zakltadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robot i zwiazanego z tym



wtdrnego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy
realizacji etapdw zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktore moga wystapic w
czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyzej 1 jest ostateczna.

Zaphata wynagrodzenia nast¢puje wg procentowego zaawansowania wykonanych i

odebranych robét okreslonych szczegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robdt objetych SST

Wykonanie rob6t

7 uwagi na to , ze realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie roboty rozbiérkowe nalezy
wykonaé z pelnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem si¢ pytu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu.. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce skladowania do czasu
ich ponownego uzycia. Pozostale elementy powinny by¢ pocigte na mnigjsze elementy i wywiezione w
miejsce utylizacji.

Roboty wykona¢ narzedziami 1 maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukeji budynku, jak i
0s6b wykonujacych prace rozbidrkowe , takZze 0sob pracujacych i petentéw. Przed rozpoczg¢ciem robdt
sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje.

Sprzet

Do wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

miotki o masie do 5 kg

przecinaki

elektryczne pity katowe do stali i do drewna

mioty udarowe elektryczne

palniki gazowe

reczny sprzet do robdt rozbidrkowych

samochody samowyladowcze

Transport

Zatadunek i transport wewnatrz budynku r¢czny . Transport pionowy przyscienng winda towarowo-
osobowa, weiggarkami i zurawikami okiennymi

Kolejnosé wykonywania prac:

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét nalezy przygotowa¢ materiaty oraz sprzet i narzedzia.
Do prac przygotowawczych nalezy rowniez podiaczenie agregatu do tablicy administracyjnej
energetycznej

Do obowiazkow wykonawey nalezy sprawdzenie jako$ci materiatow przewidzianych do
wbudowania.




ROBOTY DEKARSKIE - krycie dachu papa termozgrzewalna z naprawa podloza
SST CPV 45261210-9
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2
- papa termozgrzewalna podktadowa tego samego producenta co papa wierzchniego krycia i takich
parametrow
- papa asfaltowa
- blacha ocynkowana nie mniej niz gr. 0.55 mm

Przygotowanie podtoza

Podloze nie moze by¢ zmrozone ani oszronione, niec moga wystgpowac zastoiny wody.

Usuna¢ z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luzne czgéci starej papy, istniejace bable i pgcherze przecia¢ na
krzyz i podkleié¢ stosujac mase bitumiczno-kauczukowa . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyréwnania
powierzchni wypehié . Na tak przygotowane podtoze nanies¢ mas¢ konserwujaca(jezeli zakres tego wymaga) 2
warstwach, kazda nastgpna po wyschnieciu poprzednicj. W miejscach styku potaci dachowej z kominem lub w
miejscach podobnych wzmocni¢ je wtapiajac w mas¢ pasy z tkaniny technicznej wywijajac je na odpowiedniag
wysokosé.

Krycie

Roboty pokryweze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C

Robét pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania

czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié tatwy odpltyw wod deszczowych 1 topniejacego sniegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

Jednokrotne krycie dachu papa termozgrzewalng .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okolo 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby uniknaé tworzenia si¢ garbéw po
uloZeniu jej na dachu Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -
butan nalezy prowadzic prace wedlug zasad jn.:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony przekiadki
adhezyjnej (po jej usunigciu)

- plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rownomierny na calej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopci¢

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomieri palnika powinien by
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej

- niedopuszczalne jest micjscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiemego splywania masy asfaltowej lub

jej zapalenia

- palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; plomienie palnikéw
powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem
szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) 1 powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papa)

Poszczegolne arkusze taczy si¢ ze soba na zaklad: poprzeczny (8 cm) lub podtuzny (10 cm). Styki podtuzne
sasiadujacych ze soba arkuszy nalezy, dla bezpieczenstwa i zapewnienia szczelnosci pokrycia, przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem :

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Ciecia blach nalezy dokonywa¢ przy uzyciu
nozyc rgcznych lub gilotyn.



Obrobki naczotkow i gzymséw wykonaé z arkuszy blachy diugosei elementu prostoliniowego, laczy¢ ze sobg na
rabek lezacy. .

Obrobki zamocowaé przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkow co 50 cm na-przemiennie (rfiz przy .
krawedzi zewngtrznej , raz przy krawedzi wewngtrznej ). Nalezy zastosowac kotki ¢ 6 mm z szerokim koh.nerzem i
uszczelka. Obrobki nalezy wykonaé w taki sposdb, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm 1
posiadaly kapinos. . N

Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gor¢ na min 2 cm . Obrébki mocowac do $ciany za pomoca
kotkow wbijanych @6 mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Montaz rynien dachowych

Rynny 150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. i zlutowane

Rynny powinny byé mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Polaczenie kosza z rura spustowg poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$¢ potaczenia
Rury spustowe 120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

Rynny prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku naroznikéw budynku, dzigki czemu woda nie wylewa sig¢ za
krawedzie, tylko ptynie w kierunku rur spustowych;

nalezy zwroci¢ uwage by spadek nie byt za duzy - wowczas w przypadku deszczéw nawalnych rury spustowe
zagrozone sa uderzeniem hydraulicznym.

Rura spustowa powinna mie¢ jednakowa $rednicg na catej dtugosci - srednica ta zalezy od odwadnianej
powierzchni — w tym przypadku 12 cm o przekroju okragtym.

Nalezy whaczy¢ ja do kanalizacji deszczowej albo zapewni¢ wyprowadzenie wody poza budynek. Rury spustowe
powinny biec pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczegdlnie w dolnej czesci), by woda nie sptywata po scianie
budynku, a byla od niego odprowadzona. Polaczenia migdzy rurami powinny by¢ szczelne 1 dodatkowo
wzmocnione.

Odplywy

W zaleznodei od potrzeby wykonac odptywy przelotowe (sztucery) oraz odpltywy koncowe ( na naroznikach
pomieszczen).
Narozniki do rynien

zastosowac na potaczeniu rynien w naroznikach budynku.

Laczniki do rur spustowych
kolana, tréjniki, redukcje, mufy, mufy redukeyjne . zastosowa¢ wg. potrzeby.

Pasy nadrynnowe i podrynnowe — wykona¢ z blachy uformowanej w ksztalcie litery "L", dolng krawedz uformowaé
w ksztalt kapinosa .Stosowaé blache stalowa ocynkowana grubosci 0,55-mm.,

Zardéwno elementy mocujace jak i obrobki, musza by¢ wykonane z tego samego materiatu.
Do montazu obrdbek stosowac:

gwozdzie z podkiadka lub bez , blachowkrety ,zabki .

Roboty murarskie- przemurowanie komindw

Kominy nalezy wymurowa¢ z cegty pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej . Spoiny powinny byé
szczelnie wypelnione zaprawa, a kanaty kominowe réwne i dokladnie oczyszczone z resztek zaprawy.

Kominy nalezy murowa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin do pionu i poziomu
Przewiazywania poszczegdlnych warstw — spoiny pionowe musza byé przesunigte o pot dhugosci cegly. Nie

nalezy ukfadac cegiet potéwkowych, a cegly muszg by¢ murowane na tzw. pelng spoing

zlicowana z ptaszczyzng $cianki kanatu. Do murowania uzywa si¢ mocnej (np. M7)

zaprawy cementowo-wapiennej

Nalezy zachowac¢ ksztalt 1 gabaryty istniejace kominow.
- spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczaé 17 mm, a
minimalna 10 mm,



- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm,

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takich ilosciach, aby mogta
by¢ wbudowana w ciggu 3 godzin od jej przygotowania. Kominy powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami
odpowiednich norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
komindw oraz odchylenia od pionu i krawedzi na dlugosci 1m nie powinny
przekracza¢ 3 mm.

Po przemurowaniu kominoéw sprawdzi¢, czy kanaty sg w petni drozne.

Roboty tynkarskie

Komin nalezy wytynkowac tynkiem cementowo-wapiennym,

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ odchytki powierzchni i narozy $cian od
kata prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 2 mm/ 1mb i ogélem nie wigcej niz 3mm na catej
powierzchni sciany.

Przepisy zwiazane

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdzial | - Warunki Ogélne Wykonania

3. Rozdzial 9 - Konstrukcje 1 elementy murowe.

4. Rozdzial 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragltych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow),
Majq zastosowanic wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia 1 projektowanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzef grzewczych






