SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla ofert w przetargu nieograniczonym na :

Wykonanie prac na elewacji frontowej budynku wraz z wymiang
stolarki okiennej przy ul. Jasnej 2 w Bydgoszezy objetych
projektem budowlanym opracownym przez Panig Ann¢ Pawlicka
Zabojszcz

Postgpowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zaméwien Publicznych
[Tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 roku z p6zn. zm. /

Organizatorem przetargu i Zamawiajacym jest :

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH SP. Z O.0. BYDGOSZCZ
UL. SNIADECKICH 1



1. Ustalenia ogélne.

Organizatorem przetargu i Zamz}wiajqcym jest:
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH SP. Z O.0. BYDGOSZCz UL.
SNIADECKICH 1

Posiepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego.

2. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia publicznego jest:

2.1 Wykonanie prac zwiazanych z renowacja elewacji frontowej budynku wraz z
wymiang stolarki ekiennej przy ul. Jasnej 2 w Bydgoszczy

3. Charakterystyka budynkéw:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania Jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy,
przylegajacej w przeszlosci jedng $ciana do budynku sasiedniego na dzialce nr 136- obecnie
rozebranego. Druga $ciana szczytowa przylega do niewielkiego budynku gospodarczego na
dziakce nr ewid 138/2. Kamienica jest obiektem wzniesionym na planie prostokata,
trzykondygnacyjnym, z poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczonym. Konstrukcja
budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly
gr.51,38,25 cm, od frontu tynkowane. Wykusze z cegly dziurawki. Dach dwuspadowy: od
podworza plaski o konstrukeji drewnianej, kryty papa, od ulicy mansardowy z lukarnami
kryty dachowka karpiowka ukladana w koronke. Czas budowy: pocz. XX wieku (ok.1912r.)

Elewacja od ulicy plaska 7-osiowa, symeiryczna, z dwoma wykuszami w

poziomie I i II pigtra. Drzwi wejéciowe do budynku z prosty nadprozem ozdobionym
ornamentem roslinnym. Okna prostokatne. Stolarka okienna drewniana, czesciowo
wymieniona na wspdlczesna z PCV.,

Na elewacji budynku zachowaty si¢ nieliczne sztukaterie stanowigce w obrebie parteru i
czgsciowo wykuszy plaskie boniowanie w grubosci tynku, oraz gzyms kordonowy nad
parterem i profilowe opaski okien.Detal pozostatych kondygnacji bogaty, w duzym stopniu
zniszezony. Przewaza ornament roslinny, w tym kwiatowy (motyw stylizowanej r6zy?)
- Cokét z cegly licowki,. ’

- Niewielkie peknigcia muru na scianie frontowej, podwérzowej i Scianie szczytowej

» Gzyms wieticzacy murowany, z uszkodzonym tynkiem

- Stan tynkéw istniejacych i sztukaterii elewac ji frontowej jest $redni na parterze , a w
niektérych czgdeiach (1 i I pietro oraz szezyty) zty (w wielu miejscach tynk odpadi). Z
uwagi na planowane prace nalezy sku¢ tynk w calosci oraz ew. czes¢ sztukaterii

Skuwane elementy sztukaterii zachowaé jako wzér do wykonania
kopii tych elementow.
- 0goblny stan budynku dobry.

4. Zakres prac do wykenania:

Szczegblowy zakres prac do wykonania podano w zalaczonym projekcie budowlanym
remontu i wzmocnienia $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacii i wymiang stolarki
okiennej wykonanym przez mgr inz. arch. Anne Pawlicka Zabojszcz.




Roboty tymczasowe nie wystepuja.

Jako prace towarzyszgce Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzna
wykonanych wzmocnien

5. Informacje o terenie budowy, organizacji robét budowlanych, ochronie
Srodowiska i zapleczu dla potrzeb Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren

budowy, dokumentacje projektows, dziennik budowy oraz umozliwi na czas robét z
korzystania z wody i energii elekirycznej.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom pomieszczenia i zaplecze socjalne.

Po objeciu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronie placu

budowy oraz wszystkich materialow i elementéw uzytych do realizacji zaméwienia.
Zapewni rdwniez ochrong placu budowy. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Fakt przystgpienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszezenie tablic informacyjnych, ktorych
tred¢ bedzie zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP.

Przez caly czas trwania robét Wykonawca zapewni swobodng i bezpieczng

komunikacje wszystkim osobom wchodzacym i wychodzgcym z szczegblnym
zachowanie wszelkich zasad BHP

Prace nalezy wykonaé bezwzglednie w czasie okreslonym w umowie.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Wszyscy wykonujacy roboty pracownicy powinni posiadaé¢ dokument zezwalajacy

na prace na wysokosci, by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i stosowaé si¢ do tych
przepiséw. Ponadto powinni posiadaé przygotowanie zawodowe i do§wiadczenie w
zakresie wykonywania robét.

e. Wedlug Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oznaczono kodami nastepujace
roboty:

45262100-2 — rusztowania

45453000-7 - roboty remontowe

452232210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45410000-4 — tynkowanie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45442100-8 Roboty malarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

6. Wymagania dotyczace materialéw

a. Do realizacji naprawy $cian zabrania si¢ stosowania innych

materiatéw niz podanych w projekcie technicznym. Jezeli Wykonawca stwierdzi iz
zaistniala konieczno$¢ zamiany, zobowigzany jest uzyska¢ na nia zgode autora
projektu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w taki sposéb , aby Inspektor Nadzoru w kazdej
chwili mogt przeprowadzié ich kontrole.



b. Transport materialéw powinien odbywa¢ si¢ przy pomocy takich srodkéw, aby nie
dopusci¢ do ich zawilgocenia.

c. Wszystkie materialy musza posiada¢ atest lub aprobatg techniczna $wiadczace o
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

d. Wymagania dotyczace wymienianej stolarki okiennej

- okna drewniane frontowe wyrhienié na okna drewniane biatle w kolorze biatym
(zgodne z projektem- Szczeg6ly w zestawieniu stolarki. )
— Okna U=1,4mW/m2K typ. b.szczelny + nawiewniki higrosterowane

7. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Materialy do prac murarsko-tynkarskich nalezy przewozi¢ w zamknigtych
kontenerach uniemozliwiajacych ich zawilgocenie.

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

— Prace naprawcze powinny by¢ wykonane w miejscach okreslonych w projekcie;
— Prace powinny by¢ wykonane wg projektu;

9. Kontrola jakosci robét przed zgloszeniem ich do odbioru

Wykonawca zapewni osobom pelniacym nadzor inwestorski i autorski mozliwo$é
skontrolowania w kazdej chwili zgodnosci prowadzonych prac z projektem. W
przypadku stwierdzenia zmiany technologii lub materiatéw osoby kontrolujgce moga

wstrzyma¢ dalsze prace i zazada¢ usunigcia niewtasciwie wykonanych elementéw na
koszt Wykonawcy. '

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wedlug
stanu na dzief jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie oraz w
specyfikacji technicznej. I1os€ ich podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy. Jakakolwiek
niezgodno$é z przedmiarem, w ktdrym z koniecznosci niektore wielkosei zostaly
przyjete, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich

robét. Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym odbiorem, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy lub zmiany Wykonawcy.

11. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

a. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w



czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robot. Dokonuje go Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

b. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy — robot zanikowych pblega na ocenie jakoscei i ilosci wykonanych robét.
Wykonuje si¢ go wedtug zasad obowiazujacych przy odbiorze ostatecznym.

¢. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczowego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie prac oraz
gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzor zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzona zostanie
jako$é i staranno$é wykonanych prac, ich zgodnos$¢ z projektem i ustaleniami
dokonanymi podczas wykonywania prac oraz terminowo$¢ wykonania.

Osoby odbierajace zwr6ca szczegdlna uwage na jako$¢ techniczng i starannosé
wykonanych prac .

12. Doekumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokéh
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
Poza tym Wykonawca zobowigzany jest przygotowac : dokumentacje fotograficzna
powykonawcza wzmocnienia i naprawy, posiada¢ specyfikacje techniczng i Dziennik
budowy oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci uzytych materiatéw.

13. Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany remontu i wzmocnienia scian zewngtrznych wraz z kolorystyka elewacji i
wymiang stolarki okiennej wykonanym przez mgr inz. arch. Anne Pawlicka Zabojszcz.
Przedmiar robét

Polskie normy:

PN-EN ISO 11600; 2004 Konstrukcje budowlane.

PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe.



