
Załącznik nr 7  do  SIWZ

WZÓR  UMOWY
na  wykonanie dokumentacji 

(na  każde  zadanie zostanie  zawarta  odrębna  umowa) 
                  

sporządzona w dniu …............2014r.  z mocą obowiązującą  od dnia  podpisania, zawarta  pomiędzy : 

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółką z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Bydgoszczy  XIII  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000124375,  gdzie  przechowywana  jest
dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 47 731 000  zł., NIP: 554-03-16-382,  którą reprezentują :
- ..............................................

- ..............................................

zwaną dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza  umowa jest konsekwencją  zamówienia  realizowanego na podstawie  ustawy z dnia  29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z 2010r.,   Nr 113,  poz.759, ze zmianami) oraz następstwem
wyboru przez  Zamawiającego oferty  wyłonionej   dla zadania nr ….........  w postępowaniu  nr 18/P/2014
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

§ 1
Przedmiot  umowy 

( treść  par. 1  zostanie  dostosowana  do  zadania,  którego  będzie  dotyczyć  umowa )  

1.  Zamawiający zleca,  a Wykonawca  zobowiązuje się wykonać :
 
*  ZADANIE nr 1:  
-  opracowanie  projektu  budowlanego  na  rozbiórkę  budynku  mieszkalnego  i  przyległej  drewnianej
werandy położonych na nieruchomości przy  ul. Poznańskiej 25  w Bydgoszczy (działka  nr 32/1,
obręb 96)

Zakres zamówienia obejmuje:

1) wykonanie projektu rozbiórki budynku wraz z fundamentami (wersja papierowa – 5 egzemplarzy,
na
nośniku elektronicznym – płyta CD-R: 2 egzemplarze) zawierającego także :

-  szkic usytuowania obiektu budowlanego,
-  opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
-  opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
-  pozwolenia,  uzgodnienia lub opinie  innych organów a także  inne dokumenty  wymagane
przepisami szczegółowymi

2) opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:
-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-  kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)
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3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz., na no-
śniku
elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)

4) opracowanie inwentaryzacji  ornitologicznej i  chiropterologicznej budynku (wersja papierowa – 2
egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R: 1 egzemplarz) i uwzględnienie w projekcie rozbiórki za-
leceń i wytycznych z niej wynikających,

5) uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) i ze-
branie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń,  opinii  itp.  dokumentów do uzyskania  decyzji
w sprawie pozwolenia na rozbiórkę,

6) uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) de-
cyzji pozwolenia na rozbiórkę. Wniosek należy złożyć do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu
Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku oraz karta usługi wydawania decyzji udzielającej pozwolenia na roz-
biórkę dostępna jest na stronie UM Bydgoszcz, Wydział Administracji Budowlanej, Referat Architektu-
ry).

* ZADANIE  nr 2:

- opracowanie projektu budowlanego wzmocnienia ścian budynku mieszkalnego położonego przy
ul. Stawowej 8 w Bydgoszczy   zgodnie z ekspertyzą stanu technicznego budynku wykonaną przez
p. Jadwigę Lubawy – Superczyńską. 

Zakres zamówienia obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia ścian budynku  (wersja papierowa – 5 egzemplarzy,
na
nośniku elektronicznym – płyta CD-R: 2 egzemplarze) zawierającego także :

-  inwentaryzację architektoniczną i konstrukcyjną budynku 
-  opis zakresu i sposobu prowadzenia robót 
-  pozwolenia,  uzgodnienia lub opinie  innych organów a także  inne dokumenty  wymagane
przepisami szczegółowymi (konieczne uwzględnienia w projekcie rozstawienia rusztowania na
terenie prywatnych posesji i wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właścicieli sąsiednich
działek o zgodę na częściowe zajęcie terenu na czas realizacji robót budowlanych). 

2) opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:
-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-  kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)

3)  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz., na no-
śniku  elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)

4)  uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) i
zebranie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opinii itp. dokumentów koniecznych do uzy-
skania decyzji  w sprawie pozwolenia na wykonanie robót. 

5)   uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) de-
cyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem. Wniosek należy złożyć do Wydziału Admini-
stracji  Budowlanej  Urzędu Miasta  Bydgoszczy  (wzór  wniosku oraz  karta  usługi  wydawania  decyzji
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót jest na stronie UM Bydgoszcz, Wydział Administracji Bu-
dowlanej, Referat Architektury).

*  ZADANIE nr 3:

- aktualizacja projektu budowlanego z 2010 roku opracowanego przez p. Andrzeja Banaś na remont 
stropu między-kondygnacyjnego (nad piwnicą) w budynku przy  ul. Dworcowej 62  w Bydgoszczy. 

Aktualizacja projektu winna zawierać : 

1) ocenę stanu technicznego  istniejącego stropu 
2) warianty remontu stropu wraz z opisem realizacji prac,
3) wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 
5) opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:
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-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-  kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)

6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz.,
na nośniku  elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)

*  ZADANIE  nr 4:

- aktualizacja projektu budowlanego z 2010 roku opracowanego przez p. Andrzeja Banaś na remont 
płyt balkonowych  wraz z obudowami  w budynku przy  ul. Garbary 24  w Bydgoszczy. 

Aktualizacja projektu winna zawierać : 

1) ocenę stanu technicznego istniejących płyt balkonowych od strony podwórza oraz istniejących
zabudów ( dwóch pierwotnych i dwóch wykonanych samowolnie przez lokatorów)

2) analizę obciążeń zabudowanych płyt balkonowych
3) uzgodnienie obranego wariantu remontu zabudowanych balkonów z Miejskim Konserwatorem

Zabytków 
4) uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 
5) opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:

-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-  kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)

6) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz.,
na nośniku  elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)

* ZADANIE nr 5:   

-  opracowanie projektu budowlanego na przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy
ul.  Lubelskiej  44  w  Bydgoszczy  na  pomieszczenie  gospodarcze wraz  z  uzyskaniem  decyzji  o
warunkach zabudowy. 

Zakres  zamówienia  obejmuje : 

1. uzyskanie we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia z oferty warunków, map geodezyjnych,
opinii, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  oświadczeń od gestorów
sieci  gwarantujących  możliwość  korzystania  z  sieci  lub  zapewniających  dostawy  poszczególnych
mediów i innych dokumentów niezbędnych do opracowania projektu budowlanego na zmianę sposobu
użytkowania lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 44  na cele gospodarcze. 

2. wykonanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na cele go-
spodarcze (wersja papierowa – 5 egzemplarzy, na nośniku elektronicznym- płyta CD-R: 2 egzempla-
rze) zawierającego warunki BIOZ, wytyczne BHP i  p. poż. 

3.  opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:
-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-   kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)

4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz., na no-
śniku  elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)

5. uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przyjęcia przez
WAB przy  UM Bydgoszcz  zgłoszenia  o  rozpoczęciu  robót  objętego  projektem bez uwag lub jeżeli
dokumentacja będzie wymagała wydania decyzji pozwolenia na budowę - uzyskanie pozwolenia na
wykonanie robót objętych projektem (decyzja), zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pozostałe warunki  realizacji  zamówienia : 

1. realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy : 

-   etap pierwszy  obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o warunkach zabudowy 
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-   etap  drugi   obejmuje  opracowanie  dokumentacji  tj.  projektu  budowlanego  wraz  z  jego
uzgodnieniem          z Zamawiającym oraz  uzyskanie prze Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu
decyzji   pozwolenia  na  wykonanie  robót  lub  zgłoszenia  przyjętego  „bez  uwag”   przez  WAB  UM
Bydgoszcz . 
UWAGA: 
W przypadku kiedy Wykonawca nie uzyska decyzji o warunkach zabudowy, winien zgłosić pisemnie
ten fakt Zamawiającemu, a Zamawiający na tej podstawie – odstąpi od realizacji etapu 2 i wykonawcy
przysługiwać będzie wówczas tylko wynagrodzenie za realizację etapu pierwszego. 

2. Wymagane dokumenty do wydania (uzyskania) decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu
użytkowania: 
-   cztery  egz.  Projektu  budowlanego  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  i  innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
-   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
-  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  jeżeli  jest  ona  wymagana  lub
zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
-   specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ustawy – Prawo budowlane 
-  postanowienie  o  uzgodnieniu   z  właściwym  organem administracji  architektoniczno-budowlanej,
projektowanych rozwiązań, o których mowa w art.33 ust.2 pkt.4  ustawy – Prawo budowlane 
-   upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora 
3. Wymagane dokumenty w przypadku dokonania zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych: 

-   wniosek  z  określonym  rodzaju,  zakresem  i  sposobem  wykonania  robót  oraz  terminem  ich
rozpoczęcia
-  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
-  w zależności od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia wymagane
odrębnymi przepisami.  
*  ZADANIE nr 6:

-  opracowanie projektu budowlanego na przekwalifikowanie lokalu użytkowego (L301) znajdującego
się w piwnicy w budynku przy  ul. Sierocej 4 w Bydgoszczy na pomieszczenie gospodarcze wraz z
uzyskaniem zaświadczenia   o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Zakres  zamówienia  obejmuje : 

1. uzyskanie we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia z oferty warunków, map geodezyjnych,
opinii, w tym  zaświadczenia o zgodności  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
oświadczeń  od  gestorów  sieci  gwarantujących  możliwość  korzystania  z  sieci  lub  zapewniających
dostawy  poszczególnych  mediów  i  innych  dokumentów  niezbędnych  do  opracowania  projektu
budowlanego na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sierocej 4  na
cele gospodarcze. 

2. wykonanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele go-
spodarcze (wersja papierowa – 5 egzemplarzy, na nośniku elektronicznym- płyta CD-R: 2 egzempla-
rze) zawierającego warunki BIOZ, wytyczne BHP i  p. poż. 

3.  opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:
-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-   kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)

4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz., na no-
śniku  elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)

5. uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przyjęcia przez
WAB przy  UM Bydgoszcz  zgłoszenia  o  rozpoczęciu  robót  objętego  projektem bez uwag lub jeżeli
dokumentacja będzie wymagała wydania decyzji pozwolenia na budowę - uzyskanie pozwolenia na
wykonanie robót objętych projektem (decyzja), zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pozostałe warunki  realizacji  zamówienia : 

1. realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy : 
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-   etap pierwszy  obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia o zgodności z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego 
-  etap drugi obejmuje opracowanie dokumentacji tj. projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniem
z Zamawiającym oraz  uzyskanie prze Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu decyzji  pozwolenia
na wykonanie robót lub zgłoszenia przyjętego „bez uwag”  przez WAB UM Bydgoszcz . 
UWAGA: 
W  przypadku  kiedy  Wykonawca  nie  uzyska  zaświadczenia  o  zgodności  z  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego, winien zgłosić pisemnie ten fakt Zamawiającemu, a Zamawiający
na tej podstawie – odstąpi od realizacji etapu drugiego i wykonawcy przysługiwać będzie wówczas
tylko wynagrodzenie za realizację etapu pierwszego. 

2. Wymagane dokumenty do wydania (uzyskania) decyzji udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu
użytkowania: 
-   cztery  egz.  Projektu  budowlanego  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  i  innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
-   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
-  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  jeżeli  jest  ona  wymagana  lub
zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
-   specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ustawy – Prawo budowlane 
-  postanowienie  o  uzgodnieniu   z  właściwym  organem administracji  architektoniczno-budowlanej,
projektowanych rozwiązań, o których mowa w art.33 ust.2 pkt.4  ustawy – Prawo budowlane 
-   upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora 

3. Wymagane dokumenty w przypadku dokonania zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych: 
-   wniosek  z  określonym  rodzaju,  zakresem  i  sposobem  wykonania  robót  oraz  terminem  ich
rozpoczęcia
-  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
-  w zależności od potrzeb odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia wymagane
odrębnymi przepisami.  
*  Zadanie nr 7:   

-  opracowanie projektu budowlanego na przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego nr 2A znajdującego
się w budynku przy  ul.  Żwirki  i  Wigury 24  w Bydgoszczy  na pomieszczenie gospodarcze wraz
z uzyskaniem zaświadczenia   o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Zakres  zamówienia  obejmuje : 

1. uzyskanie we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia z oferty warunków, map geodezyjnych,
opinii, w tym  zaświadczenia o zgodności  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
oświadczeń  od  gestorów  sieci  gwarantujących  możliwość  korzystania  z  sieci  lub  zapewniających
dostawy  poszczególnych  mediów  i  innych  dokumentów  niezbędnych  do  opracowania  projektu
budowlanego na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2A w budynku przy ul. Żwirki i
Wigury 24  na cele gospodarcze. 

2. wykonanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele go-
spodarcze (wersja papierowa – 5 egzemplarzy, na nośniku elektronicznym- płyta CD-R: 2 egzempla-
rze) zawierającego warunki BIOZ, wytyczne BHP i  p. poż. 

3.  opracowanie dokumentacji kosztorysowej zawierającej:
-  przedmiar  robót  (wersja  papierowa:  2  egz.,  na  nośniku  elektronicznym:  płyta  CD-R:
2 egzemplarze)
-   kosztorys inwestorski (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku elektronicznym – płyta CD-R:
2 egzemplarze)

4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wersja papierowa – 3 egz., na no-
śniku  elektronicznym – płyta CD-R : 2 egzemplarze)
5. uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przyjęcia przez 
WAB przy UM Bydgoszcz zgłoszenia o rozpoczęciu robót objętego projektem bez uwag lub jeżeli 
dokumentacja będzie wymagała wydania decyzji pozwolenia na budowę - uzyskanie pozwolenia na 
wykonanie robót objętych projektem (decyzja), zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§ 2
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1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,
przepisami regulującymi przedmiotową problematykę  , a   w szczególności z przepisami wynikającymi z :
1)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.),
2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013.907  z póź. zm.),
3)  rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013.1129 ),
4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  2013.1235
z póź. zm.),
5) rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym  (Dz.
U.2004.130.1389),
6)  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  października 2011  r.  w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt ( Dz. U. 2011.237.1419),
7) ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2004.92.880 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008.25.150 z późn. zm. )

2. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania dokumentacji przez osoby posiadające  stosowne uprawnienia
i doświadczenie  zawodowe,  pozwalające  na należyte wykonanie umowy,  zgodne  z  art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego. 

3. Za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się Wykonawca, w tym podwykonawców, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 
  

§3
Termin realizacji umowy 

1. Termin realizacji zamówienia  strony ustalają następująco:  
dla ZADANIA Nr 1 i 2 : 

-  termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na wykonanie robót   w ciągu :  40   dni  od daty  zawarcia umowy, 
- termin dostarczenia decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i kompletu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji pozwolenia, nie później  jednak  niż
w terminie  115  dni  od  daty  zawarcia umowy.
dla ZADANIA Nr 3 i 4 :

- termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:  w ciągu  40   dni od daty  zawarcia
umowy.
dla ZADANIA Nr 5
-  termin  uzyskania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu:  30  dni od  daty
zawarcia umowy
- termin opracowania dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na podstawie ww. decyzji  i  złożenia
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót  (w przypadku kiedy taka decyzja będzie
wymagana  prawem  budowlanym)   lub  zgłoszenia  o  rozpoczęciu  robót  :   21  dni  od  dnia
uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
-  termin dostarczenia decyzji pozwolenia na budowę:  70 dni  od dnia złożenia wniosku o wydanie
decyzji  pozwolenia  na budowę do  UM WAB Bydgoszcz   (w przypadku  kiedy taka  decyzja  będzie
wymagana prawem budowlanym)   lub 
-  termin dostarczenia kopii  przyjętego przez WAB UM Bydgoszcz zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia
robót:   10  dni  od  dnia  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej.
dla ZADANIA Nr  6 i  7 
-  termin  uzyskania  zaświadczenia  o  zgodności  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego: 30 dni  od daty zawarcia umowy

-  termin  opracowania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  podstawie  ww.  zaświadczenia  i
złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót  (w przypadku kiedy taka decyzja
będzie wymagana prawem budowlanym)  lub zgłoszenia  o  rozpoczęciu  robót  :   21 dni  od dnia
uprawomocnienia  się   zaświadczenia  o  zgodności  z  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego, 
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- termin dostarczenia decyzji pozwolenia na budowę:  70 dni  od dnia złożenia wniosku o wydanie
decyzji  pozwolenia  na budowę do  UM WAB Bydgoszcz   (w przypadku  kiedy taka  decyzja  będzie
wymagana prawem budowlanym)   lub 

- termin dostarczenia kopii  przyjętego przez WAB UM Bydgoszcz zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia
robót: 10 dni  od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2.  W celu sprawdzenia przez Zamawiającego wywiązania się przez Wykonawcę z terminów, określonych
w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia -  do niezwłocznego
w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej
Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie)  następujących dokumentów:

1)  kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczątką jego
wpływu do tego organu,
2)  kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu,
3)  kopii  otrzymanego postanowienia  dotyczącego postępowania  administracyjnego prowadzonego przez
WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu,
4)  kopii  potwierdzającej  usunięcie  nieprawidłowości  lub  braków wyszczególnionych  w postanowieniu  –
z data ich usunięcia,  
5)  kopii  wystąpienia  do  WAB-u  o  zawieszenie  postępowania  (z  datą  wpływu do tego  organu)  wraz  z
pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia,
6)  kopii decyzji pozwolenia.

3.  Wykonawca  jest  zobowiązany przedłożyć  Zamawiającemu 1  egzemplarz  dokumentacji  projektowo –
kosztorysowej  do  wglądu  przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji  pozwolenia  wrazz  „Protokółem
przekazania do wglądu”.

4.  Zamawiający w terminie  3  dni  roboczych  zobowiązany jest  do wniesienia  ewentualnych uwag bądź
akceptacji. Potwierdzeniem tego faktu będzie podpisanie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego
do odbioru „Protokołu przekazania do wglądu” bez uwag lub z uwagami, które zobowiązany jest uwzględnić
Wykonawca.  

   § 4

1.  Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca  wyznacza osobę : 
p.  …...............................  -  posiadającą   uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w
specjalności   ..............................................................................

2.  Do koordynowania swych  prac  i kontaktów  z Zamawiającym  Wykonawca wyznacza: p. .....................
dostępnego pod nr telefonu ............................,poczta mailowa ……………………………………….. .

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
osobę  p.  ……………………………………………..dostępnego  pod  nr  telefonu  ………………………………,  poczta
mailowa…………………………………………… . 

 
§ 5 

1.  Miejscem  odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba przy ul. Śniadeckich 1 oficyna (dział ZRI). 

2.  Osobą upoważnioną do odbioru dokumentacji, o której mowa w §1  umowy jest  p. …..........................
lub osoba przez nią upoważniona.  

3.  Przedmiotem odbioru jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z oryginałem decyzji pozwolenia
na rozbiórkę o których mowa w §1 umowy. 

4.  Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,  iż  dostarczona
dokumentacja  jest  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  w  tym  techniczno  –
budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć. 

5.  Wykaz  opracowań oraz pisemne oświadczenie, o których  mowa  w ust. 4 wraz projektem rozbiórki,
przedmiarem  robót,  kosztorysem  inwestorskim,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,
inwentaryzacja  ornitologiczni  i  chiropterologiczną,  oryginałem decyzji  pozwolenia  na rozbiórkę stanowią
integralną  część  przedmiotu odbioru. 

6.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy,
przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych reprezentantów obu stron.

7.  Przy  odbiorze  przedmiotu  umowy Zamawiający  nie  jest  zobowiązany dokonać  sprawdzenia   jakości
przekazanej  dokumentacji projektowej  oraz  weryfikacji  prawidłowości jej wykonania .
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8. Akceptacja Zamawiającego i protokólarny odbiór dokumentacji nie są równoznaczne ze stwierdzeniem
braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie.

9. Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na
własny koszt. 

10. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić braki i usunąć wady dokumentacji w terminie 7 dni roboczych
od powzięcia informacji o ich istnieniu. 

11.  W przypadku  zastrzeżenia  w  protokole  odbioru  konieczności  dokonania  poprawek  lub  uzupełnień,
wymagalność wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychże. Wykonawca jest zobowiązany
uzupełnić  braki  i  wady  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  oraz  jest  zobowiązany  do
wprowadzenia poprawek i modyfikacji jeżeli przedmiot umowy nie został opracowany zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego. 

§ 6

W przypadku zaistnienia takiej konieczności, na wniosek Zamawiającego – Wykonawca zobowiązuje się do
zawarcia odrębnej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

§ 7
Wynagrodzenie 

1.   Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia – jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1  za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą  Wykonawcy
wynosi  brutto :  ............................ zł    (słownie: …........................................................................ ),

3.   Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą/rachunkiem. 

4.  Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  konto  Wykonawcy  wskazane  w  fakturze/rachunku,
w  terminie   30 dni  od daty  dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
wraz z protokółem zdawczo – odbiorczym o  którym  mowa w  § 5  ust. 6.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad
liczbę określoną w §1  ust. 1,  jeżeli zażąda tego Zamawiający, przy czym Wykonawca  ma wówczas prawo
żądać  zwrotu  uzasadnionych  kosztów  powielenia.

                                                                               § 8
Kary umowne 

1.  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i
w podanych wysokościach:

1.1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości  20% wynagrodzenia
umownego brutto,  o którym mowa w  § 7 ust.2,

b)  za opóźnienie w wykonaniu świadczenia po terminach, o których mowa w § 3 -  w wysokości  0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7  ust.2,  za  każdy dzień zwłoki,

c)   za  opóźnienie  w  dostarczeniu  Zamawiającemu dokumentów o  których  mowa w §  3  ust.2  pkt.1-6
– w wysokości  0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7  ust.2,  za  każdy dzień
zwłoki,

d)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy przekazaniu dokumentacji do wglądu,  odbiorze oraz
w okresie gwarancji i rękojmi –  w wysokości  0,1%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 7  ust.2,  za  każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

e)  za  nie  usunięcie  wad  w  terminie  dodatkowym wysokość  kary  umownej  zostanie  podwyższona  do
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.2 przypadającego za każdy dzień
opóźnienia w realizacji zamówienia, liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie
wad. 
Kary, o których mowa w ust.1.  pkt.1.1 zostaną potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Zamawiający obciąży Wykonawcę stosowną notą księgową.

1.2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  leżącej  po  stronie  Zamawiającego  (tylko  z  winy  umyślnej
Zamawiającego)  w  wysokości  20%  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 2
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b)  za  nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru –  w  wysokości  10,00 zł.  za każdy dzień
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

2.   Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w ust.1  pkt.1.1 lit. e), Zamawiający
uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 
                                        § 9

Rękojmia, gwarancja 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dokumentacje.

2.  Okres gwarancji i rękojmi  wynosi  36 miesięcy, jeżeli jednak w tym okresie rozpoczęte zostaną roboty
na podstawie dokumentacji  okres ten ulega przedłużeniu do dnia końcowego odbioru tychże robót.

3.  Bieg  terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty spisania protokołu odbioru dokumentacji.

4.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wady  zmniejszające  wartość  lub
użyteczność dokumentacji, ze względu na cel określony w umowie. 

5.  W ramach udzielonej gwarancji  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków i wad  dokumentacji
(również tych ujawnionych lub  powstałych po odbiorze).

6.  Prawo  wyboru  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu  z  gwarancji  lub  rękojmi  należy  do
Zamawiającego.

7.  Zamawiający lub osoba upoważniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych
wad lub braków, zobowiązana jest do pisemnego zawiadomienia o wykryciu wad Wykonawcę, w terminie
14  dni od dnia ujawnienia wady. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
ponosząc je w całości.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi
wynikających z niniejszej umowy, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku
roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji.

10.  Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

11.  Uznanie  przez  Zamawiającego  protokołem  odbioru  przedmiotu  za  należycie   wykonany  nie  jest
równoznaczne ze stwierdzeniem  braku wad dokumentacji – te bowiem  mogą  ujawnić się  w każdym
czasie tj. zarówno w czasie  wykonywania robót  budowlanych  na podstawie  przedmiotowej dokumentacji
jak i po wykonaniu i odbiorze  robót  budowlanych wykonanych na podstawie  tej dokumentacji.
                                                                           

§ 10
Prawa  autorskie 

Wraz  z  momentem  przekazania  efektów  czynności  określonych  niniejszą  umową  (dokumentacji),
Zamawiający  –  bez  konieczności  uiszczenia   dodatkowego  wynagrodzenia  –  nabywa  autorskie  prawo
majątkowe do wszystkich utworów, w tym tzw. ,,dzieł technicznych”  i innych opracowań , które  mogą
stanowić  utwór  w rozumieniu  art. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. ,, O prawie autorskim i prawach
pokrewnych ’’ ( Dz. U. Nr 24 , poz. 83, tekst jednolity -  Dz. U. Nr 90 , poz. 631 z późn. zm.), a stworzonych
przez  Wykonawcę   i  podległe  mu  osoby w ramach  wykonywania   zobowiązań   określonych  niniejszą
Umową. Nabywane przez Zamawiającego prawa autorskie  obejmują wszystkie znane w chwili przekazania
dokumentacji  pola  eksploatacji,  a  w  pierwszej  kolejności  uprawnienie do  wykorzystania  dokumentacji
realizacji  inwestycji  (robót),  na potrzeby której  ją  zamówiono.  Prawa nabywane w ten  sposób przez
Zamawiającego obejmują także prawo do zwielokrotnienia dokumentacji dowolna techniką, dla potrzeb
związanych  z  realizacją  robót  lub  dla  potrzeb  dokumentacyjnych,  a  także  prawo  do  opracowywania
projektu w tym jego przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utworów zależnych, wprowadzenie do
obrotu,  utrwalania  i  zwielokrotniania  dostępnymi  technikami,  udostępnienia  oraz  przeniesienia  prawo
własności egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono. 

                                                                             § 11
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy  podlega  automatycznej  zmianie do zmiany wysokości podatku VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość  wynagrodzenia
należnego  wykonawcy ustalana jest  każdorazowo z  uwzględnieniem  aktualnej  stawki podatku VAT
obowiązującej na dzień  wystawienia  faktury (powstania  obowiązku podatkowego). W takich przypadkach
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zmiana wynagrodzenia  należnego wykonawcy nie wymaga  złożenia  dodatkowego zgodnego oświadczenia
woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości , tj. nie jest  wymagane zawarcie aneksu   do
umowy. 

2.  Termin wykonania świadczenia określony w § 2 ulega wydłużeniu w przypadku:  

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie
„siła  wyższa”  oznacza  wydarzenia  zewnętrzne,  nieprzewidywalne,  nieoczekiwane  i  poza  kontrolą  stron
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację
zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

3)  braku  możliwość  realizacji  świadczenia  wskutek  okoliczności  i  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego, a w szczególności  w przypadku konieczności  uprzedniego uzyskania nowej /zmienionej
decyzji o warunkach zabudowy terenu jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

W takich przypadkach zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę
o zaistnieniu  powyższych  okoliczności  i  potwierdzeniu ich wystąpienia  przez   Zamawiającego w formie
spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez obie strony i przedkładanego do
zatwierdzenia  Zamawiającemu.  Zmiana  następuje  wraz  z  zatwierdzeniem Protokołu  Konieczności  przez
Zamawiającego. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia  z wyżej
wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich
trwania.  Zmiana terminu   nie wymaga  zawarcia aneksu do umowy.

3.  Jeżeli  Zamawiający  uzna,  że  zaistniałe  okoliczności  stanowiące  podstawę  do  zmiany  w  umowie
nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
i umowie.
                                                                              § 12

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1.1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) w przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego  
na usunięcie wad,

1.2.   Sytuacja, o której mowa w  ust.1  pkt.1.1  lit. b)  traktowana będzie jako odstąpienie od umowy
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
1.3     Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przedmiotu  
umowy,
b)  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych  
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2.   Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
            
                                                                           § 13

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  polisę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody
wywołane wadliwym lub niezgodnym ze sztuką, wykonaniem dokumentacji, na sumę nie niższą niż
20.000  zł.  Kopię  tej  polisy  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  zawarcia
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  utrzymywać  ubezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  przez  okres
nie krótszy niż 3 lata licząc od wykonania dokumentacji. W okresie tym Wykonawca jest obowiązany
doręczać  Zamawiającemu  kopię  nowej  polisy  (lub  przedłużenia  dotychczasowej)  do  dnia  upływu
terminu ochrony określonego w polisie wcześniej przekazanej. Zobowiązanie to uważać się będzie za
spełnione także wtedy, gdy z treści polisy przekazanej przez Wykonawcę stosownie do ust. 1 wynikać
będzie objęcie ochroną szkód wynikłych z wadliwości dokumentacji wykonanej w okresie ważności tej
polisy, choćby szkody te powstały później, a przy tym w okresie nie krótszym niż 3 lata, licząc od
wykonania dokumentacji.   
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§ 14

W czasie trwania umowy i w okresie 3 lat licząc od odbioru dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  w terminie 7 dni  o:
- zmianie siedziby lub nazwy wykonawcy,
- toczącym się postępowaniu naprawczym w stosunku do wykonawcy,
- upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu wobec wykonawcy,
- zawieszeniu działalności firmy wykonawcy ,
- likwidacji firmy wykonawcy.
                                                                          
                                                                             § 15
Wszelkie  ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  w związku  z  niniejszą  umową  strony  rozstrzygać  będą
polubownie,  tj.  w  drodze  negocjacji  i  porozumienia.  W przypadku  nie  dojścia  do porozumienia,  spory
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

                                           § 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla 

Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.      

WYKONAWCA  :                                      ZAMAWIAJĄCY :

.....................................................                              .........................................................
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