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Wymagania ogólne
W niniejszym opracowaniu omówiono wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania
 i odbioru robót związanych z naprawą dachów polegających na jednokrotnym kryciu
 dachów papa termozgrzewalną wierzchniego krycia  z naprawą podłoża oraz na  kryciu dachu papą 
  podkładową i nawierzchniową .  Wymianie  rur , rynien i obróbek blacharskich
  Przemurowaniu kominów w części ponad dachem z ich  otynkowaniem.

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania  ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia

                 i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w umowie.
Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. ul. J.J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy 
Krótki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Budynki mieszkalne ,dachy o konstrukcji drewnianej, kryte papą
Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

                Wykonanie robót przygotowawczych,
                 Krycie dachu papą termozgrzewalna z naprawą podłoża
                 Krycie dachów papą podkładową i nawierzchniową -trójwarstwowe
                 Wymiana rynien, rur, obróbek blacharskich, 
                 Przemurowanie kominów w części ponad dachem i otynkowanie (jeżeli zakres prac tego wymaga)       
                 Roboty porządkowe.
                 Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja

    Określenia podstawowe.
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
    w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 . Wstęp.

               1.1Przedmiot specyfikacji technicznej.

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są, wymagania dotyczące wykonania i odbioru
         robót dekarsko-blacharskich
1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla wszystkich robót
ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych. Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako 
dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót 
1.1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 
korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą! Projektantem. Nie wymagany.
Inżynier - osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na budowie 
samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały ~ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji



Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich
wykonania.
1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może 
natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy.
1.1.5 Szczególne wymagania dotyczące robót.
Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszą mieć swobodny dostęp do głównego
wejścia , dojazdu samochodów oraz parkowania na terenie działki.
Transport materiałów budowlanych musi odbywać się przy pomocy żurawika lub wciągarki , natomiast 
przemieszczanie pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin 
lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robót , za co Wykonawca musi 
uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać daszki 
zabezpieczające przed upadkiem przedmiotów lub elementów z wysokości oraz wykonać osłony okien przed 
uderzeniem przedmiotów lub elementów z rozbiórki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyć 
możliwość korzystania przez pracowników z własnych węzłów sanitarnych (zabrania się korzystania z sanitariatów 
w budynku) oraz nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się w 
budynku. Konieczność okresowego wyłączenia części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona Inżynierowi na 
24 godziny przed planowaną realizacją.
1.1.6. Przekazanie placu budowy.
Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt 
założy i usunie po zakończonej budowie liczniki wody . energii i ciepła. Rozliczenie za zużyte media nastąpi po 
zakończeniu prac zgodnie z zapisem zawartym w umowie.
1.1.7. Dokumentacja projektowa.
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie obmiarów z natury, które Wykonawca otrzyma od 
zamawiającego autoryzowane przez Inżyniera .  Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z  ST. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Cechy 
materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa 
się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze 
względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości,
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z  specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.1.8. Koordynacja dokumentów przetargowych.
Specyfikacje z przedmiarami robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego
są istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z tych dokumentów jest tak samo 
wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Poszczególne dokumenty powinny być 
traktowane, pod względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej. Wykonawca nie może wykorzystać na 
swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości , błędów lub braków w  przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku,
gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier 
wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
1.1.9. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa.
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz lokalnych 
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 
wpływać na sposób. przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i 
stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.
1.1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 
prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera oraz władze wojewódzki  roboty do dalszej decyzji.
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich



niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robót.
Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie
ofertowym  i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera.
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami
specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostaną, usunięte na Wykonawcy.
1.1.11. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym;
powinny   zostać   podjęte   odpowiednie   środki   zabezpieczające   przed:
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru;
praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy lub robót budowlanych. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego na istniejącej drodze, na której prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót.
Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowana trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może 
być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W czasie wykonywania robót Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, 
W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien
zapewnić odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną
do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się. że jest włączone w cenę.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
1.1.13. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty budowlane.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej.

                2.Materiały:



                2.1 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
                    Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montażu obróbek blacharskich winny być użyte    
                    następujące materiały: 
                   -papa termozgrzewalna lub asfaltowa podkładowa 
                   -papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  SBS grubości 5,2 mm na osnowie poliestrowej o 
                    gramaturze nie mniej niż 200 g/m2
                   -blacha ocynkowana do obróbek blacharskich gr. 0,55 mm
                   - cegła czerwona pełna kl.150

         - uszczelniacze i inne materiały pomocnicze
               2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.

2.1.2. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. Wykonawca 
powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić 
kontrolę materiałów przed rozpoczęciom robót.
2.1.3. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.1.4. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.
2.1.5. Źródła materiałów miejscowych.
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich użyciem do budowy.
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie
zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio 
eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z tych źródeł 
będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz 
technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 
granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję 
materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadająca, się do eksploatacji. Wykonawca
zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo eksploatacji źródła materiału razem z prawem użycia terenu do 
lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i dróg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za 
przygotowanie, eksploatację, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że: materiały z wybranych przez niego źródeł spełniają 
wymagania techniczne określone w specyfikacjach, dostępna jest odpowiednia ilość materiałów, ilość i typ sprzętu 
oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w to przygotowanie 
źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją rekultywację i transport. Koszty te włączone będą w opłaty za 
inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła.
Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawcę do 
Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją 
danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w 
danym źródle w' wymaganej ilości. Inżynier może pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno 
przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na 
zlecenie Inżyniera wykażą że materiały nie nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła 
zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem 
eksploatacji odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości.

            2.1.6. Kontrola materiałów.
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem
do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych
materiałów, bez zgody Inżyniera, będą, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt
Wykonawcy.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia
przetargu.
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń
zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak
określono w ST.

2.1.7.Przechowywanie materiałów.
Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie 
badane przed, włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów. Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe 
powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny prywatne 



mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego 
zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

1.1. Sprzęt.
sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza 
granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem 
pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na 
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

3. Wykonanie robót.
a. Ogólne zasady wykonywania robót.

Roboty należy wykonywać z należyta, starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda robota, 
która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy robót. Za 
wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania 
robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót.

b. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. Tablica 
informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic 
powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych 
robotach w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, 
przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża Wykonawcę.

4.Kontrola jakości robót.
 4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i 
dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach specyfikacji.
Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie 
inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych , doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także normy i wytyczne 
państwowe.
4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę 
powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt 
badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne 
wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w specyfikacjach.
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.
4.3. Pobieranie próbek.

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych -metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosować może 
odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inżynier powinien mieć zapewniona, możliwość udziału



w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
4.4. Badania.
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy nie 
obejmują, badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach 
przez niego zaaprobowanych.
4.5. Raporty z badań.
Wykonawca, powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w 
to pobieranie próbek , badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych 
robót.
4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę.
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może
polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może
opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze
specyfikacjami.
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków
kontraktu.
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem
tych badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z
bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma
zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 
ustanowiono PN. jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
4.9. Dziennik budowy - nie obowiązuje.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje się :
-  datę dostarczenia dokumentacji projektowej.
uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót,
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- zgłoszenie zakończenia robót,
- warunki pogodowe,
-  daty inwentaryzacji geodezyjnej robót,
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
4.10. Księga obmiaru robót
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga obmiaru 
robót jest dokumentem kontrolnym , który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru z :
numerem kolejnym karty
podstawą wyceny i opisem robót



ilością przedmiarową robót
data obmiaru
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego żądanie do
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
4.11. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące dokumenty:
protokoły przekazania terenu budowy, 
protokoły odbioru robót,
- wyniki badań i pomiarów.
certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje geodezyjne 
powykonawcze dowody przekazania materiałów z demontażu dowody utylizacji materiałów z demontażu. 
Korespondencja
4.12. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów.

5. Obmiar robót.
  Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów    

                rozliczeniowych. 
      Urządzenia pomiarowe.

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

      Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu
obmiar dokonuje się:
- w przypadku zakończenia danego etapu robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.

6. Odbiór robót.
a. Ogólne zasady odbioru robót

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. W przypadku, gdy według oceny dokonującego 
odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są 
gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego przez 
Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy.

b. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty
powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje
potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST.
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

c. Odbiór ostateczny.
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru
ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite
zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie



do Inżyniera gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inżynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót oraz
sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiając o tym Zamawiającego. Wykonawcę i użytkownika obiektu.
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z
kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i księgi obmiaru.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że 
jakość wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający 
przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. Odbiór 
ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego.

d. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

e. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych).
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego.

7. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową ustalono 
poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i rodzaje robót 
konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i 
ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceną obejmującymi 
wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
- robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu



- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem , 
montaż i demontaż na stanowisku pracy) koszty pośrednie , w skład których wchodzą : płace kierownictwa zakładu
, pracowników nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczące bhp , usługi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , 
koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
ewentualnego etapowego prowadzenia robót i związanego z tym wtórnego organizowania miejsc pracy , koszty 
wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapów zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do 
zrealizowania przedmiotu umowy. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu 
wydatków , które mogą wystąpić w czasie realizacji robót podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
inne niż VAT
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione
powyżej i jest ostateczna.
Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robót jest księga obmiaru robót.
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE                     

                 Zakres robót objętych SST
- Wykonanie robót

Z uwagi na to , że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie roboty rozbiórkowe należy wykonać 
z pełnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem hałasu.. 
Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy 
powinny być pocięte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji.
Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób 
wykonujących prace rozbiórkowe , także osób pracujących i petentów. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w 
demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje.

- Sprzęt
Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera
młotki o masie do 5 kg
przecinaki
elektryczne piły kątowe do stali i do drewna
młoty udarowe elektryczne
palniki gazowe
ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych
samochody samowyładowcze

- Transport
Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny . Transport pionowy przyścienną winda towarowo-osobową, 
wciągarkami i żurawikami okiennymi
Kolejność wykonywania prac:
Prace przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót należy przygotować materiały oraz sprzęt i narzędzia.
Do prac przygotowawczych należy również podłączenie agregatu do tablicy administracyjnej energetycznej
Do obowiązków wykonawcy należy sprawdzenie jakości materiałów przewidzianych do
wbudowania.

ROBOTY DEKARSKIE – krycie dachu papą termozgrzewalną z naprawą podłoża
 SST CPV 45261210-9 
                   -  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  SBS grubości 5,2 mm na osnowie poliestrowej o 
                      gramaturze nie mniej niż 200 g/m2
                   -  papa termozgrzewalna podkładowa tego samego producenta co papa wierzchniego krycia i takich  
                      parametrów
                   -  papa asfaltowa

-  blacha ocynkowana nie mniej niż  gr. 0,55 mm
Przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być zmrożone ani oszronione, nie mogą występować zastoiny wody. 
Usunąć z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luźne części starej papy, istniejące bąble i pęcherze przeciąć na krzyż i podkleić
stosując masę bitumiczno-kauczukową . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyrównania powierzchni wypełnić . Na tak 
przygotowane podłoże nanieść masę konserwującą(jeżeli zakres tego wymaga) 2 warstwach, każdą następną po wyschnięciu 
poprzedniej. W miejscach styku połaci dachowej z kominem lub w miejscach podobnych wzmocnić je wtapiając w masę pasy 
z tkaniny technicznej wywijając je na odpowiednią wysokość. 
Krycie 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 



czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniający krycie.
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów
dachowych lub okapu.
Jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną .
Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na 
dachu Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania-Przy 
przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan -butan należy prowadzić prace według 
zasad jn.: 
- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po
jej usunięciu) 
- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie powinien kopcić 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej 
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej 
zapalenia 
- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być 
tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej 
szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą)
Poszczególne arkusze łączy się ze sobą na zakład: poprzeczny (8 cm) lub  podłużny (10 cm). Styki podłużne
 sąsiadujących ze sobą arkuszy należy, dla bezpieczeństwa i zapewnienia szczelności pokrycia, przesunąć 
 względem siebie o co najmniej 50 cm. 
Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem :
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej. Cięcia blach należy dokonywać przy użyciu nożyc 
ręcznych lub gilotyn. 
Obróbki naczółków i gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. 
Obróbki zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm na-przemiennie (raz przy krawędzi 
zewnętrznej , raz przy krawędzi wewnętrznej ). Należy zastosować kołki ø 6 mm z szerokim kołnierzem i uszczelką. Obróbki 
należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadały kapinos. 
Od strony muru należy wykonać wygięcie blachy w górę na min 2 cm . Obróbki mocować do ściany za pomocą kołków 
wbijanych ø6 mm z szerokim kołnierzem. Wszystkie obróbki zamontować ze spadkiem na zewnątrz 2%. 
Montaż rynien dachowych 
Rynny  150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 
Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. i zlutowane
Rynny powinny być mocowane za pomocą stalowych haków o wymiarach 4x25 mm 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 % 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny. 
Połączenie kosza z rurą spustową poprzez lutowanie zapewniające szczelność połączenia
Rury spustowe  120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm 
Rynny prowadzić z lekkim spadkiem w kierunku narożników budynku, dzięki czemu woda nie wylewa się za krawędzie, tylko 
płynie w kierunku rur spustowych;
należy zwrócić uwagę by spadek nie był za duży - wówczas w przypadku deszczów nawalnych rury spustowe zagrożone są 
uderzeniem hydraulicznym.
Rura spustowa powinna mieć jednakową średnicę na całej długości - średnica ta zależy od odwadnianej powierzchni – w tym 
przypadku 12 cm o przekroju okrągłym. 
Należy włączyć ją do kanalizacji deszczowej albo zapewnić wyprowadzenie wody poza budynek. Rury spustowe powinny biec 
pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczególnie w dolnej części), by woda nie spływała po ścianie budynku, a była od niego 
odprowadzona. Połączenia między rurami powinny być szczelne i dodatkowo wzmocnione.
Odpływy
 W zależności od potrzeby wykonać odpływy przelotowe (sztucery) oraz odpływy końcowe ( na narożnikach pomieszczeń). 
Narożniki do rynien
zastosować na połączeniu rynien w narożnikach budynku. 

Łączniki do rur spustowych
kolana, trójniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne , zastosować wg. potrzeby. 

Pasy nadrynnowe i podrynnowe – wykonać z blachy uformowanej w kształcie litery "L", dolną krawędź uformować w kształt 
kapinosa .Stosować blachę stalowa ocynkowana grubości 0,55-mm. 

Zarówno elementy mocujące jak i obróbki, muszą być wykonane z tego samego materiału.
Do montażu obróbek stosować:
gwoździe z podkładką lub bez ,  blachowkręty ,żabki .
Roboty murarskie- przemurowanie kominów



Kominy  należy wymurować z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej . Spoiny powinny być szczelnie 
wypełnione zaprawą, a kanały kominowe równe i dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy.
 Kominy należy murować warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i poziomu
Przewiązywania poszczególnych warstw – spoiny pionowe muszą być przesunięte o pół długości cegły. Nie
należy układać cegieł połówkowych, a cegły muszą być murowane na tzw. pełną spoinę
zlicowaną z płaszczyzną ścianki kanału. Do murowania używa się mocnej (np. M7)
zaprawy cementowo-wapiennej
Należy zachować kształt i gabaryty istniejące kominów.
          - spoiny:
              - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm,
              - 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 

mm,
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takich ilościach, aby mogła
być wbudowana w ciągu 3 godzin od jej przygotowania. Kominy powinny być
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami
odpowiednich norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
kominów oraz odchylenia od pionu i krawędzi na długości 1m nie powinny
przekraczać 3 mm.
Po przemurowaniu kominów sprawdzić, czy kanały są w pełni drożne.
Roboty tynkarskie
Komin należy wytynkować tynkiem cementowo-wapiennym.
Przy odbiorze należy sprawdzić odchyłki powierzchni i naroży ścian od
kąta prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny
wynosić więcej niż 2 mm/ 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej
powierzchni ściany.
Przepisy związane
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów). 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych

 


