Zalacznik nr 7 do SIWZ

WzOR UMOWY
na wykonanie dokumentacji
(na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa)

zawarta W dniu ......ccoecvveennveen e, , pomiedzy :
Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Domow Miejskich ,,ADM" Spotke z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki
o kapitale zaktadowym 49.876.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907, ze zmianami) oraz nastepstwem wyboru
przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu  nr 133/P/2014 na zadanie nr ..... ,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobga uprawniong do reprezentowania
i dziatania na rzecz Zamawiajacego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracja
Domow Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia
(wnioski, wypowiedzenia _itp. oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane
Administracji_Domdw Miejskich , ADM” Sp. z 0.0. na_jej adres.

Zrédto finansowania zamowienia:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bydgoszczy pozycja pn.: ,Modernizacja komunalnego zasobu
nieruchomosci” - tabela nr 12

g1
Przedmiot umowy
(tres¢ par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

* ZADANIE 1: opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.u.
w lokalach uzytkowych wraz z budowg weztdw cieplnych zasilajgcych te instalacie w budynku przy ul.
Dworcowej 89 w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robdt i petnieniem
nadzoru autorskiego podczas realizagji tych robot.

1. Dane dotyczgce budynku:

Dworcowa 89 — rok budowy 1900, budynek wpisany do ewidencji zabytkéw bez numeru rejestrowego,
1 budynek mieszkalno — uzytkowy, wielorodzinny, wtasnos¢ Miasta Bydgoszcz
- pow. uzytkowa budynku — 1007,59 m?,

- kubatura budynku — 4329 m?,

- iloS¢ lokali mieszkalnych — 10 sztuk,

- ilo$¢ lokali uzytkowych — 2 sztuki ,

- pow. lokali mieszkalnych — 584,18 m?,

- pow. lokali uzytkowych — 215,7 m?,

- pow. przegrdd do docieplenia ok. 1094 m?,

- iloé¢ stolarki okiennej do wymiany — 33 sztuki o pow. ok. 77,2 m? ,

- iloé¢ stolarki drzwiowej do wymiany — 1 sztuka o pow. ok. 7,7 m?,
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- ilo$¢ piecdw kaflowych do likwidacji — 17 sztuk,

- ilo$¢ kottdéw gazowych do likwidagji — 2 sztuki,

- iloS¢ ogrzewania elektrycznego do likwidacji — 1 sztuka ( 1 lokal uzytkowy ogrzewany elektrycznie),

- ilo$¢ lokali nie wyposazonych w zrddta grzania — 1 sztuka ( lokal uzytkowy),

- iloé¢ zrédet podgrzania wody do likwidacji — 6 sztuk w tym 2 kotty gazowe, 4 elektryczne ( 2 w lokalach
mieszkalnych i 2 w lokalach uzytkowych).

2. Zakres robot obejmuje:

a) budowe instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi dla 2 lokali uzytkowych w
kazdym z budynkow,

b) budowe wezta cieplnego dla zaopatrywania w ciepto 2 lokali uzytkowych, w budynku, w
pomieszczeniu, ktore zostanie zaadaptowane na potrzeby pomieszczenia wezta cieplnego (osobne
opracowanie projektowe),

c) roboty budowlane towarzyszace a polegajace np. na robotach demontazowych, rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych,
uzupetnieniu tynkdw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych z
obrdbka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w
trakcie opracowywanie dokumentacji projektowe;j.

3. Zakres opracowania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie nizej wymienionych
elementow sktadowych:

a) wielobranzowego projektu budowlanego budowy instalacji c.o. i c.w.u. w 2 lokalach uzytkowych oraz
budowy wezta cieplnego zasilajgcego te instalacje wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia — _ projekt instalacii
c.0.,c.w.u. i wezta dla pozostatej czesci budynku bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania
przetargowego), (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

b) wielobranzowych projektdw wykonawczych dotyczacych budowy instalacji c.o. i c.w.u. w 2 lokalach
uzytkowych oraz budowy wezta cieplnego zasilajgcego te instalacje — projekt instalacji c.0., c.w.u. i wezia
dla pozostatej czesci budynku bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego),
(wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z
rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

c) przedmiarow robot poszczegolnych branz budowlanych i kosztorysow inwestorskich (wersja papierowa: 3
egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdlnych branz (wersja pa-
pierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

e) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentagji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R: 2 egz.),

f) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce
decyzji w sprawie pozwolenia na budowe,

g) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajacych z znajdujacych sie w trakcie opracowywania
(na podstawie odrebnego zlecenia) audytu energetycznego dla budynku Dworcowa 89.

h) uwzglednienie niezbednych danych z znajdujacych sie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo
— kosztorysowej budowy instalacji c.0., c.w.u. w czesci mieszkalnej budynku, budowy wezta i adaptacji
pomieszczenia na pomieszczenia wezta cieplnego zasilajgcego instalacje znajdujgce sie w czesci mieszkalnej
budynku, w celu prawidlowego zaprojektowania instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach uzytkowych oraz weztéw
cieplnych dla tych lokali.

i) warunkdéw technicznych przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej lokali uzytkowych w budynku

j) usytuowania wezta cieplnego w budynku na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia budynku do
miejskiej sieci cieptowniczej,

* ZADANIE 2: opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w
lokalach uzytkowych wraz z budowag weztdw cieplnych zasilajgcych te instalacje w budynku przy ul.
Nakielskiej 22 w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robét i petnieniem nadzoru
autorskiego podczas realizacji tych robot.

1. Dane dotyczgce budynku:

Nakielska 22 — rok budowy 1910, budynek wpisany do ewidencji zabytkdow bez numeru rejestrowego,
1 budynek mieszkalno-uzytkowy, wielorodzinny, wiasnos¢ Miasta Bydgoszcz bez docieplonych przegrod
budowlanych



- pow. uzytkowa budynku — 619,75 m?,

- kubatura budynku — 2957 m?,

- iloS¢ lokali mieszkalnych — 8 sztuk,

- ilos¢ lokali uzytkowych — 2 sztuki,

- pow. lokali mieszkalnych — 485,82 m?,

- pow. lokali uzytkowych — 80,93 m?,

- pow. przegrdd do docieplenia ok. 887,78 m?,

- iloé¢ stolarki okiennej do wymiany — 19 sztuk o pow. ok. 21,30 m?,

- iloé¢ stolarki drzwiowej do wymiany — 2 sztuki o pow. ok. 7,24 m?,

- iloé¢ piecdw kaflowych do likwidacji — 14 sztuk.

- ilo$¢ kottdéw weglowych do likwidagji — 2 sztuki,

- iloS¢ ogrzewania elektrycznego do likwidacji — 2 sztuki ( 2 lokale uzytkowe ogrzewane elektrycznie),
- ilos¢ zrodet podgrzania wody do likwidacji — 1 sztuka — bojler elektryczny (lokal mieszkalny).

2. Zakres robot obejmuje:

a) budowe instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi dla 2 lokali uzytkowych w
kazdym z budynkow,

b) budowe wezia cieplnego dla zaopatrywania w ciepto 2 lokali uzytkowych, w budynku, w pomieszcze-
niu, ktdre zostanie zaadaptowane na potrzeby pomieszczenia wezta cieplnego (osobne opracowanie
projektowe),

c) roboty budowlane towarzyszace a polegajace np. na robotach demontazowych, rozbidrkowych,
wykonczeniowych, uzupetnieniu podidg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych,
uzupetnieniu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
z obrobkg osciezy wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone
w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.

3. Zakres opracowania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie nizej wymienionych
elementow sktadowych:

a) wielobranzowego projektu budowlanego budowy instalacji c.o. i c.w.u. w 2 lokalach uzytkowych oraz
budowy wezta cieplnego zasilajgcego te instalacje wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia — projekt instalacji c.o.,
c.w.u. i wezta dla pozostatej czesci budynku bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania
przetargowego), (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ piyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

b) wielobranzowych projektdw wykonawczych dotyczacych budowy instalacji c.o. i c.w.u. w 2 lokalach
uzytkowych oraz budowy wezta cieplnego zasilajgcego te instalacje — projekt instalacji c.0., c.w.u. i wezia
dla pozostatej czesci budynku bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego),
(wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, Zze do odczytu-
z rozszerzeniem PDF; do edydji- pliki rysunkow w formacie dxf),

c) przedmiarow robdt poszczegdlnych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich (wersja papierowa:
3 egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdlnych branz (wersja pa-
pierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

e) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentagji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R: 2 egz.),

f) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce
decyzji w sprawie pozwolenia na budowe,

g) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajacych z znajdujacych sie w trakcie opracowywania
(na podstawie odrebnego zlecenia) audytu energetycznego dla budynku Nakielska 22.

h) uwzglednienie niezbednych danych z znajdujacych sie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo
— kosztorysowej budowy instalacji c.0., c.w.u. w czesci mieszkalnej budynku, budowy wezta i adaptacji
pomieszczenia na pomieszczenia wezta cieplnego zasilajgcego instalacje znajdujgce sie w czesci mieszkalnej
budynku, w celu prawidlowego zaprojektowania instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach uzytkowych oraz weztéw
cieplnych dla tych lokali.

i) warunkdéw technicznych przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej lokali uzytkowych w budynku

j) usytuowania wezta cieplnego w budynku na podstawie warunkéow technicznych przytaczenia budynku do
miejskiej sieci cieptowniczej,



* ZADANIE 3: opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.u.
w lokalach uzytkowych wraz z budowg weztdw cieplnych zasilajgcych te instalacie w budynku przy ul.
Obroncdw Bydgoszczy 16 w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robdt i
petnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji tych robét.

1. Dane dotyczace budynku:

* Obroncéw Bydgoszczy 16 (front i oficyna) — rok budowy 1902, budynki wpisane do ewidencji zabytkéw
bez numeru rejestrowego, 2 budynki w tym 1 mieszkalny i 1 mieszkalno-uzytkowy, wielorodzinne,
wilasno$¢ Miasta Bydgoszcz, Sciany docieplone w latach 2013-2014 zgodnie z posiadanym projektem
budowlanym i decyzjg pozwolenia,

- pow. uzytkowa budynku — 239,4 m?,

- kubatura budynku — 2237 m?,

- ilo$¢ lokali mieszkalnych — 7 sztuk,

- ilos¢ lokali uzytkowych - 2 sztuki,

- pow. lokali mieszkalnych — 326,02 m?,

- pow. lokali uzytkowych — 128,5 m?,

- pow. przegrod do docieplenia - brak potrzeb — docieplenie wykonano w latach 2013-2014,

- ilos¢ stolarki okiennej do wymiany — brak potrzeb — wymieniona w latach 2013-2014

- ilo$¢ stolarki drzwiowej do wymiany — brak potrzeb — wymieniona w latach 2013-2014

- ilo$¢ piecdw kaflowych do likwidacji — 11 sztuk,

- ilos¢ kottéw gazowych do likwidacji — 3 sztuki,

- iloS¢ ogrzewania gazowego podokiennego do likwidacji — 1 sztuka ( lokal uzytkowy),

- iloé¢ lokali nie wyposazonych w zrddta grzania — 1 sztuka ( lokal uzytkowy),

- ilos¢ zrédet podgrzania wody do likwidacji — 5 sztuki w tym 2 kotty gazowe dwufunkcyjne, 2 podgrzewacze
gazowe i 1 podgrzewacz elektryczny,

2. Zakres robot obejmuje:

a) budowe instalacji c.0. i c.w.u. wraz z niezbednymi robotami budowlanymi dla 2 lokali uzytkowych

b) budowe wezta cieplnego dla zaopatrywania w ciepto 2 lokali uzytkowych, w budynku, w
pomieszczeniu, ktore zostanie zaadaptowane na potrzeby pomieszczenia wezta cieplnego (osobne opra-
cowanie projektowe),

c) roboty budowlane towarzyszace a polegajace np. na robotach demontazowych, rozbidorkowych, wy-
konczeniowych, uzupetnieniu podtdg, posadzek po zdemontowanych urzadzeniach grzewczych, uzupet-
nieniu tynkéw, powtok malarskich itp. , wymianie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych z
obrébkag osciezy wewnetrznych i zewnetrznych i uzupetnieniu powtok malarskich i inne stwierdzone w
trakcie opracowywanie dokumentacji projektowe;j.

3. Zakres opracowania: dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie nizej wymienionych
elementow sktadowych:

a) wielobranzowego projektu budowlanego budowy instalacji c.o. i c.w.u. w 2 lokalach uzytkowych oraz
budowy wezta cieplnego zasilajgcego te instalacje wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia — projekt instalacji c.o.,c.w.u.
i wezta dla pozostatej czeSci budynku bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania
przetargowego), (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do
odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkéw w formacie dxf),

b) wielobranzowych projektdw wykonawczych dotyczacych budowy instalacji c.o. i c.w.u. w 2 lokalach
uzytkowych oraz budowy wezta cieplnego zasilajgcego te instalacje — projekt instalacji c.0., c.w.u. i wezia
dla pozostatej czesci budynku bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania przetargowego),
(wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu-
z rozszerzeniem PDF; do edydji- pliki rysunkow w formacie dxf),

c) przedmiarow robdt poszczegdlnych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich (wersja papierowa:
3 egz., na nosniku elektronicznym: ptyta CD-R: 2 egz.),

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — dla poszczegdlnych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

e) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentagji
projektowo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R: 2 egz.),

f) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce
decyzji w sprawie pozwolenia na budowe,

g) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajacych z posiadanego przez Zamawiajgcego audytu
energetycznego dla budynku Obroncéw Bydgoszczy 16.



h) uwzglednienie niezbednych danych z znajdujacych sie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo
— kosztorysowej budowy instalacji c.0., c.w.u. w czesci mieszkalnej budynku, budowy wezta i adaptaciji
pomieszczenia na pomieszczenia wezta cieplnego zasilajgcego instalacje znajdujgce sie w czesci mieszkalnej
budynku, w celu prawidlowego zaprojektowania instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach uzytkowych oraz weztéw
cieplnych dla tych lokali.

i) warunkdéw technicznych przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej lokali uzytkowych w budynku

j) usytuowania wezta cieplnego w budynku na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia budynku do
miejskiej sieci cieptowniczej,

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ,
przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci z przepisami wynikajgcymi z :

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75.690 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. z p6zn. zm.)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.)

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013. 1129 j.t.)

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462 z pdzn. zm.)

7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759)

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.
130. 1389).

9) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesSci audytu remontowego, wzorow kart audytdw, a takze algrytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346) ,

11) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223 poz.1459
z pdzn. zm.),

12) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

13) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia

i doswiadczenie zawodowe, pozwalajgce na nalezyte wykonanie umowy, zgodne z art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego.

3. Za dziatania i zaniechania osdb, ktérymi postuguje sie Wykonawca, w tym podwykonawcdw, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne. awca, w tym podwykonawcédw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.

§3

Termin realizacji umowy

1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo — kosztorysowej:
dodnia ....cocciveinnnnnninnnn 2015r.

2) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji — pozwolenia na wykonanie
robdt objetych dokumentacjg projektowa:

do dnia 31.05.2015 r.
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3) Nadzor autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczecia robdt budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wigcznie. Strony
przewiduja, Ze petnienie nadzoru autorskiego zakonczy sie do dnia 15 grudnia 2015 r.

§4

1. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza osobe :

Q) Pr e - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
01T F=1 4 To = ol ,adres e-mail ....ooooveviiiin e,
D) P o, - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
01T F=1 4 To = ol R ,adres e-mail ....ooooveviiiii e,
(o) I o OO - posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
S 01=Ton F=1 14 To = of SR ,adres e-mail ....ooooveeviiin e,

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym i koordynowania swych prac Wykonawca wWyznacza: p. .....ccceeeeeveveenn
nr telefonu ......ooeevvviiiniieeennn, , € Mall e .

3. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawcag na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
0SObE P. ccvvevieeeeiee, , hrtelefonu ............... e-mail ...ooooviviiiiii

§5
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba przy ul. Sniadeckich 1 oficyna (dziat ZRI).

2.0sobg upowazniong do odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w §1 umowy jest p.
.............................................. lub inna osoba przez nich upowazniona.

3. Przedmiotem odbioru jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktdrej mowa w §1 umowy.

4. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno -
budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

5. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktérych mowa w ust. 4 wraz kompleksowa
dokumentacjg projketowo-kosztorysowg - stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokdt zdawczo - odbiorczy,
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych reprezentantéw obu stron.

7. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonac sprawdzenia jakosci
przekazanej dokumentacji projektowej oraz weryfikacji prawidtowosci jej wykonania .

8. Akceptacja Zamawiajacego i protokolarny odbior dokumentacji nie s3 rownoznaczne ze stwierdzeniem
braku wad, ktére mogg ujawnic sie w kazdym czasie.

9. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na
wiasny koszt.

10. Wykonawca jest zobowigzany uzupetni¢ braki i usunaé¢ wady dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od
powziecia informacji o ich istnieniu.

11. Obowigzkiem Wykonawcy okreslonymi w ust. 9 i 10 objete sg takze przypadki wymagania uzupetnienia
dokumentacji stosownie do wezwan i wymogow organu administracji budowlanej.

12. W przypadku zastrzezenia w protokole odbioru koniecznosci dokonania poprawek lub uzupetnien,
wymagalno$¢ wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychze. Wykonawca jest zobowigzany
uzupetni¢ braki i wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oraz jest zobowigzany do
wprowadzenia poprawek i modyfikacji jezeli przedmiot umowy nie zostat opracowany zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji prac w oparciu o
dokumentacje opracowang przez Wykonawce.
2. Nadzoru autorski dotyczyt bedzie projektu architektury, konstrukcji oraz wszystkich projektéw branzowych
i obejmowat bedzie w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

2)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji, w szczegdlnosci poprzez

niezwtoczne udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania kierowane na piSmie przez kierownika



budowy lub inspektora nadzoru i/lub pracowanie dodatkowych (uszczegdtowiajacych rysunkéw) nie
pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania pytania

3) udziat w naradach, odbiorach robét zanikowych i odbiorze korncowym,

4) ocene parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

5) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajagcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego wytacznie
osobom osiadajgcym odpowiednie uprawnienia budowlane.

4. Czynnosci nadzoru autorskiego dokumentowane bedg wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy wymaga kazdy pobyt na budowie, takze w tych przypadkach, gdy osoba
wykonujgca czynnosci nadzoru autorskiego nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen co do prowadzonych
robdt budowlanych.

5. Niezaleznie od tego czynnosci nadzory dokumentowane bedg przez:
a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentacji zastepuja,
c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony.

6. Wykonawca dokonywac bedzie czynnosci nadzoru autorskiego na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego)
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru (w terminie wskazanym w tym wezwaniu, przy czym
zastrzega sie, ze wezwania te powinny by¢ przesytane z dwudniowym wyprzedzeniem.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wszystkie Swiadczenia Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy - poza nadzorem autorskim — jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w par.1 ust.1 lit. a), zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi brutto @ ....eccoissmseesssnmnssssns zk  (Stownie: .....covvvvvivrerinr Ztotych 00/100).

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.2 nastgpi jednorazowo, na
podstawie jednej faktury.

4. Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-
11-863 i dostarczy¢ do siedziby Administracji Doméw Miegjskich ,,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokdt zdawczo — odbiorczy
potwierdzajgcy dokonanie odbioru catosci dokumentacji.

5. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem zdawczo — odbiorczym, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Zadna cze$¢ wynagrodzenia (0,00 zi) nie jest uiszczana po dostarczeniu pozwolenia na budowe
(wykonanie robdt), natomiast do tego czasu Zamawiajgcy zatrzymuje zabezpieczenie zgodnie z § 15 ust. 3.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad
liczbe okreSlong w §1, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym Wykonawca ma wowczas prawo zgdac
zwrotu uzasadnionych kosztow powielenia.

8. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego naliczane bedzie wedtug stawki jednostkowej ............ zt
brutto, za kazdy przypadek realizacji czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiajgcego.
Zastrzega sie przy tym, ze w przypadku wykonania jednoczes$nie (przy okazji tego samego pobytu na placu
budowy lub w tym samym dniu) wiekszej ilosci czynnosSci nadzoru (np. sprawdzenia zgodnosci robdt
wykonanych z projektem i przedstawienia propozycji rozwigzania zamiennego innego rodzaju robot),
wynagrodzenie nie ulega zwielokrotnieniu. Podobnie zastrzega sie, ze w przypadku gdy realizacja danej (tej
samej) czynnosci z zakresu nadzoru (np. udzielenie wyjasnien co do zgtoszonej kwestii lub ocena rozwigzania
zamiennego) trwac bedzie przez dwa lub wiekszg ilos¢ dni, wynagrodzenie za tg czynno$¢ nadzoru nie bedzie
zwielokrotniane stosownie do ilosci dni jej realizacji.

9. Strony przewidujag, ze w ramach nadzoru autorskiego wystgpi potrzeba realizacji 10 (dziesieciu) czynnosci
nadzoru, w konsekwencji przewidywane wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego wynosi
................... zt brutto. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego wyptacane bedzie w terminie




30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktur wystawianych sukcesywnie do 15 grudnia 2015 r. wraz
z zakonczeniem miesigca, w ktorym czynnos$ci nadzoru autorskiego zostaty wykonane.

§8
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutdw i w
podanych wysokosciach:
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2,
b) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktérym mowa w § 3 - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
C) za opOznienie w wykonaniu czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego - w wysokosci 10% stawki
jednostkowej o ktdrej mowa w § 7 ust. 7, za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w usunieciu brakow i wad stwierdzonych przy przekazaniu dokumentacji do wgladuy,
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
z zastrzezeniem lit. ).

e) za nie usuniecie wad w terminie dodatkowym, badz w terminie wynikajgcym z wezwania organu
administracji budowlanej do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji - wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 1,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 przypadajgcego za
kazdy dzien opdznienia w realizacji zamoéwienia, liczony od uptywu terminu dodatkowego wyznaczonego na
usuniecie wad.

Kary, o ktorych mowa w ust.1. pkt.1.1 zostang potrgcone bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce stosowng notg ksiegowa.

1.2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego (tylko z winy umysinej Zamawiajgcego)
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2

b) za nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 10,00 zt. za kazdy dzien zwiloki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ zakonczony.

2. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktéorym mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. €), Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

Rekojmia, gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na opracowang dokumentacje.
. Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty spisania protokotu odbioru dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosS¢ lub
uzyteczno$¢ dokumentacji, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw i wad dokumentacji
(réwniez tych ujawnionych lub powstatych po odbiorze).

6. Prawo wyboru uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z gwarancji lub rekojmi nalezy do
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych
wad lub brakdw, zobowigzana jest do pisemnego zawiadomienia o wykryciu wad Wykonawce, w terminie
14 dni od dnia ujawnienia wady.

8. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw,
ponoszac je w catosci.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie termindéw rekojmi
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamaciji.

10. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Uznanie przez Zamawiajacego protokotem odbioru przedmiotu za nalezycie wykonany nie jest
rownoznaczne ze stwierdzeniem braku wad dokumentacji — te bowiem mogg ujawnic sie w kazdym czasie

Sl
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tj. zarbwno w czasie wykonywania robot budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentaciji jak i po
wykonaniu i odbiorze robot budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§10
Prawa autorskie

Wraz z momentem przekazania efektdow czynnosci okreSlonych niniejsza umowg (dokumentacji),
Zamawiajacy — bez koniecznosci uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia — nabywa autorskie prawo
majatkowe do wszystkich utwordw, w tym tzw. ,,dziet technicznych” i innych opracowan , ktére moga
stanowi¢ utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,, O prawie autorskim i prawach
pokrewnych ” ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, tekst jednolity - Dz. U. Nr 90 , poz. 631 z pdzn. zm.), a stworzonych
przez Wykonawce i podlegte mu osoby w ramach wykonywania zobowigzan okreslonych niniejsza Umowa.
Nabywane przez Zamawiajgcego prawa autorskie obejmujg wszystkie znane w chwili przekazania
dokumentacji pola eksploatacji, a w pierwszej kolejnosci uprawnienie do wykorzystania dokumentagiji
realizacji inwestycji (robdt), na potrzeby ktérej jg zamoéwiono. Prawa nabywane w ten sposob przez
Zamawiajgcego obejmujg takze prawo do zwielokrotnienia dokumentacji dowolna technika, dla potrzeb
zwigzanych z realizacjg robot lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a takze prawo do opracowywania
projektu w tym jego przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utwordow zaleznych, wprowadzenie do
obrotu, utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi technikami, udostepnienia oraz przeniesienia prawo
wiasnosci egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono.

g§11
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT
obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Termin wykonania $wiadczenia okreSlony w § 3 ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
#Sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamoéwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wpltynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;

3) braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uprzedniego uzyskania nowej /zmienionej decyzji
pozwolenia o warunkach zabudowy terenu lub decyzji pozwolenia na wykonanie robét - jezeli przepisy prawa
tego wymagaija.

W takich przypadkach zmiana dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w formie
spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez obie strony i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana nastepuje wraz z zatwierdzeniem Protokotu Konieczno$ci przez
Zamawiajacego. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania realizacji zamdwienia z wyzej
wymienionych przyczyn (przeszkod) okreSlony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze zaistniate okoliczno$ci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg
zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i
umowie.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ustepach 1 i 2 dokumentowane beda przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do niniejszej umowy.

§12
1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku nie usuniecia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,




1.2. Sytuacja, o ktorej mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. b) traktowana bedzie jako odstgpienie od umowy
z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

1.3 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosdi, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy,
b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wywotane
wadliwym lub niezgodnym ze sztukg, wykonaniem dokumentacji, na sume nie nizszg niz 20.000 zt.

2. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 przez okres nie krétszy
niz 3 lata liczac od wykonania dokumentacji. W okresie tym Wykonawca jest obowigzany doreczac
Zamawiajgcemu kopie nowej polisy (lub przedtuzenia dotychczasowej) do dnia uptywu terminu ochrony
okreslonego w polisie wczesniej przekazanej. Zobowigzanie to uwazac sie bedzie za spetnione takze
wtedy, gdy z tresci polisy przekazanej przez Wykonawce stosownie do ust. 1 wynika¢ bedzie objecie
ochrong szkdéd wyniktych z wadliwosci dokumentacji wykonanej w okresie waznosci tej polisy, chocby
szkody te powstaty pdzniej, a przy tym w okresie nie krétszym niz 3 lata, liczac od wykonania
dokumentacji.

§14

W czasie trwania umowy i w okresie 3 lat liczac od odbioru dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy wykonawcy,

- toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do wykonawcy,

- upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec wykonawcy,

- zawieszeniu dziatalnosci firmy wykonawcy ,

- likwidacji firmy wykonawcy.

§15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.2 tj.: w kwocie ..........cuues zt. (stownie: ....ccoevennnnn. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przy czym przez wykonanie zamodwienia nalezy rozumied
dostarczenie Zamawiajgcemu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzja
pozwolenia na wykonanie robot objetych projektem.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, zgodnie z art.148 ust.1 uPzp -
dokument gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poreczenia winien obejmowac:

a) 100% kwoty zabezpieczenia tj. ............... zt i obowigzywac w okresie od dnia zawarcia umowy do uptywu
30 dnia po terminie wykonania zamowienia, czyli do dnia 30 czerwca 2015 r.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, ktdére zostaty wymienione w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci to wady robdt
powstate w tym okresie usunie Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy wykorzystujac na ten cel w szczegdlnosci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie w terminie oznaczonym w § 2 ust.1
wykonany to wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynikajgca z dokumentu poreczenia,
ktérego wazno$¢ wygasa w terminie jak wyzej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniezna
w gotdwce na rzecz Zamawiajgcego, jako stanowigca gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot
budowlanych - chyba, ze Wykonawca bezzwiocznie przedtozy stosowny aneks do dokumentu gwarancji /
poreczenia przedtuzajgcy termin jej obowigzywania.
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§ 16
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z niniejszg umowg strony rozstrzyga¢ beda
polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

(data i podpis)
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