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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogolne
i szczegblowe dotyczace wykonania naprawy podtogi na strychu

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia Umowy na wykonanic
robot zawartych w umowic.

Inwestycja prowadzona na zlecenie-

Administracji Do;néw Miejskich ,,ADM”
Sp. z0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji i podstawowe dane obiekty:

Budynek mieszkalny wzniesiony z muru pruskiego ,dach kryty papg
Wtasnosé Gmina Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szezegotowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

Roboty przygotowaweze
Roboty rozbidrkowe
Roboty ciesielskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlancgo.
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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

Przedmiot specytikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ogdinobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét

ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sS4 stosowane Jako dokument wiazacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu,
1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:
Budynek mieszkalny wzniesiony z muru pruskiego, dach drewniany kryty papa

1.4. Opis planowane;j inwestygji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie naprawy podlogi na strychu

Wykaz robdt:
1. Roboty demontazowe
2. Roboty ciesielskie

1.5. Okreglenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i inngj techniczne; korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

InZynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowic samodzielnej funkeji technicznej okreslongj prawem

Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera 2€SZyl z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - czgs¢ Dokumentagji Projektowsj, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.




élepy kosztorys - wykaz robét z pedaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasy ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasic zaniedba uirzymantie realizowanego obicktu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.,

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac sig bedzie na czynnym obickceie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostgp do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatow budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
Procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot » Z& €0 Wykonawea musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementdw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezléw sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé¢ Iub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujaeych sig w budynku. Koniecznodc okresowego wylaczenia czedci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
encrgii i ciepla,

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie obmiardw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

auloryzowane przez [nzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbicznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robodt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementéw realizowanego obiektuy powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnogé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreélona
zostata warto$¢ minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartode], to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki Sposob, aby cechy materialdw lub elementéw robot
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,



gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specytikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé robdt, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane

ponownie na keszt Wykonawey.,

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych,

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkic dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakickolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta na swoja korzysé Jakichkolwick niescistosci , bteddw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawea wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupelnienia.

[.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kidre w
Jakikolwiek sposab 54 zwiazane z realizacja robét lub mogg wplywac na sposéb.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przesirzega¢ i
stosowa¢ wszystkie przepisy wymicnione w ust, |,

1.12. Ochrona wiasnogci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz Prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoéé archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz stosowne stuzby i przerwaé roboty do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét,

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzed podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie rcalizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujacy Iub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi sfuzbam;i
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znag i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczacs ochrony Srodowiska naturalnego.
W szczegblnosci Wykonawea powinien zapewni¢ spelnienic nastepujacych warunkéw:

)



2.1.

micjsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnyrm;

powinny zosiaé podjete odpowiednie  sSrodki zabezpicczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, ol¢jami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczef w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenic w trakcic realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robat
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istnicjacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakoficzenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢éc jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewnié¢ odpowicdnia ilo$¢ oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢. ze jest wiaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei i w dzien, i w nocy zap6t i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.

Podezas realizacji Robét Wykonawca bgdzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczefnistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niecbezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpicczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszclkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych WwyZej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoéciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych, Wykonawea powinien zawiademié Inzyniera o proponowanych zrédiach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materiatéw przed
rozpoczeciom robot.
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2.1.2. Matcriaty moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta $g niejednorodne lub o
iiczadowalajgce] jakosel, Wykonawea powinien zmienié zrodio Zaopairzenia w materiaty.
2.2, Zrodta materiatow migjscowych,

Wszystkic materiaty miejscowe powinny by zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji Zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zZrédet materiatéw miejscowych, poprzednio ekspioatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodia materiatow micjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrédel beds akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédla nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecic selekcej¢ materiatu z danej czeéei zrodia oraz moze odrzucic czgs¢ zrodla jako nie
nadajaca, sig do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zrodia materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawea nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet speintaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowicdnia ilosé materiatow, ilos¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja Zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanic Zrédta, badania, eksploatacjg, ochrone przed erozjg
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrodta.

Zaaprobowanie Zrodia wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzyniera wiarygodne; dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z cksploatacji Zrodta w przeszlosci
ktore wykaza ze materiat o odpowiednic;] Jakosci jest dostepny w danym Zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédta, Jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie [nzyniera wykaza 7e materialy nic nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego Zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego 7rédta materiatéw i z zapewnieniem nowego Zrodta materiatéw o wiasciwej
Jakosei.

£

Kontrola materialow.

Wszystkic materiaty przewidziane do uzycia podezas budowy beda przed dopuszczeniem
do robdt podlega¢ inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewtasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezelt nic wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzynicra i z takg czestotliwogcia jak
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okreslono w ST.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by powtornie badane przed, wlaczeniem do robot.
Sktadowanie powinne by¢ prowadzone w sposob umezliwiajacy inspekcje materiatow.
Skiadowanie materialow moze sie odbywac w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga byé uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela, Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie micjsca czasowego sktadowania materiatéw t lokalizacji wytworni powinny byé
po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet,

Sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagait jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawea powinien dostosowac sie do obowigzujacych
ograniczen obciazed osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang, uzyskane przez
Wykonaweg od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywaych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obregbie granic terenu budowy. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic¢ lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
ninigjszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez InZyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawea. Szczegélowe zasady wykonywania robot zostaly
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajéw robét.

Tablice informacyijne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
Oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacii i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét. KKoszt utrzymania tablic obeigza
Wykonawece.



2. Kontrola jakodci robot,
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzic¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik InZynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw 1obdt beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i badaniach materialéw
budowlanych , doswiadczenia z przesztosei, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
pafistwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosé¢ materialéw. Wykonawca
powinien zapewnié¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zadwiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja Wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pornieszczenia laboratoryjne powinny by¢é utrzymywane w stanic czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanic technicznym. Inzynier powinien mie¢ nicograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te sq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laberatorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanic odpowiednia jakoéé tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badaf i ich czgstotliwodei zostaty okredlone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nic zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalié Jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
mogg, by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresic Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO, Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzié¢ dedatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte Jub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
InZyniera,

4.4. Badania.



Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy palskie normy nie obejmujg, badania wymaganego w 5T stosuwad mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, alho inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac Inzynicrowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybeiej po ich zakoriczeniu. Wyniki badar powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez nicgo zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robét, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegélnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera,

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robgt prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnosé materialéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonaweg. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robdt.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robst prowadzonego
przez Wykonawcee wykaze, ze system ten nic jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasaych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienic przez Wykonawce warunkow
kontraktu,

Jezeli okaze sig¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badat materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosei ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnogei z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono PN, Jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spetiajq
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
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5.1.

Sed

umowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia dokumcntacji projexiowe;.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

4.10. Ksiega obmiaru robét

Ksig¢ga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania iloéci wykonywanych
robot. Ksiega obmiaru robot Jjest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
ninicjszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawceg i musi by¢ przedstawiana
InZynierowi na jego zadanie do sprawdzcnia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksi¢gi obmiaru robot,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu
dowady utylizacji materiatow z demontazu. Korespondencija

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawen.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym vkryciem dowodéw, moéwiacych o
Przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

Obmiar robét.

Zasady obmijaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sig¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. [losci robat okreglone w élepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe,

I\,



6.1.

6.2,

6.3,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inzvniera, Urzadrenia pomiarowe Zostang dostaiczoue przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablonéwy - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkic urzadzenia pomiarowe powinny byé

przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Podstawowe zasady i ¢zas przeprowadzania cbmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiary oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
Spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru,

Obmiary powinny byé przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sig do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- W przypadku zakoniczenia danego etapu robot,

- W przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbidr robét.
Ogdlne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilosé robot na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robét. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniy z Wykonawca i Inzynierem WYZnacza porowny
termin odbioru.

Dokumentem potwicrdzajacym dokonanie odbioru jest protokoét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku rob6t ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilodci i Jakosei wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawey lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng, Jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.
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6.4.

Polega on na ocenie ilodci  jakosci wykenywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byd tylko cathowicie sréalizowany obiekr {zakoficzone roboty).
Catkowite

zakoriczenie robét na obiekeic oraz jego gotowosé¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbiory ostatecznego. a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoriczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnoéci i prawidlowogci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

szczegbtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszeza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleced,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosei i ustala w
porozumieniu z Wykonawea, i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawea niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze osiatecznym.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilodci, jakosci 1 wartogei.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera,

Odbiér koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzynicra zakoniczenia robdt i przyj¢cia dokumentéw, o ktdrych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresic
wykenania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
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koficowego.

W przypadku stwierdzenja przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszezegdlnych asortymentach nicznacznic odbicga od wymagancj rysunkaimi
specyfikacjami z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

6.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwicrdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznegpo.

7. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia, Cena ryczaftowa bedaca sumgq iloczynu cen jednostkowych i ilogci robot
obliczonych przez Wykonawee i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skitad
ktorych wehodzg : ptace kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium .
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszly wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkéw |, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaftowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje Wg procentowego zaawansowania wykonanych |
odebranych robdt okre$lonych szczegdtowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiol SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wymiany podiogi na strychu

Zakres 10b6t obgjmuje:

zerwanie istnigjacej podiogi z desek w miejscach uszkodzonych czgscowy demontaz
legaréw ,oczyszezenie i odpylenie konstrukcji stropu, w razie potrzeby nalezy umocowag i
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wypoziomowac istnicjace legary, Na legarach utozy¢ podtoge z desek sosnowych
podtogowych gr.32 mm. Deski muszg by¢ zaimpregnowane $rodkiem ogniochronnym oraz
owads- i grzybobdjczym . Szeroko$¢ minimalna deski 12,5 cm identyczna dla wszystkich
clementéw, minimalna dtugosé deski 120 cm identyczna dla wszystkich elementow. Jezeli
trzeba bedzie sztukowad deski, to nalezy wozy¢ je z przesunigciem tak, aby {gczenia dwaoch
sgsiednich desek nie pokrywaly sig ze soba. Do mocowania desek uzywamy wkretéw, dwa
razy diuzszych od grubosci uzytych desek. Jesli deski nie przylegaja do siebie, trzeba
docisna¢ jedng do drugiej, za pomoca lomu i drewnianego klocka. Luzy mozna takze usunac
postugujac si¢ klamrami stolarskimi drewnianymi.

Wilgotnos¢ elementéw nie powinna przekraczaé¢ 12-14%.

1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie ;
»Wymitana podtogi w pomieszezeniach - Kuchni | przedpokoju i fazience™

PODSTAWA OPRACOWANIA
I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w Sprawie

2. Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002r w Sprawie Wspélnego Stownika Zamdwien CPV /Dz. uWE [ 340 2
dnia 16.12.2002 7 pozn. zm./

3. Ustawa z dnia 2901 2004r- Prawo zaméwien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
Poin. zm. ogt. W Dz, U. 5 2004r. Nr.96 poz. 959 . Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz

1L.WSTEP

L.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych 54 Wymagania techniczne dotyczace wykonania
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem «Wymiana podtogi w pomieszczeniach : kuchni ,
przedpokoju i fazience w lokalu mieszkalnym nr 6 Przy ul. 3 Maja 7 w Bydgoszczy”

1.2, Zakres stosowania ST.

- .

Zakres robét objety Specyfikacja Techniczna 7 uwzglednieniem podziatu robét wedug
Wspélnego Stownika Zamdwien /CPV/

45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie -roboty ciesielskic
Roboty instalacji sanitarnych

1.3.1 SzezegSlowy opis robét

Zakres prac remontowych dotyczy wymtany podtogi w pomieszezeniach : kuchpi » Przedpokoju i
tazience w lokaiy mieszkalnym nr 6 przy ul. 3Maja 7 w B ydgoszczy
Budynek jest aktuainje uzytkowany,

i



Zakres prac budowlanych.
- demontaz ustepuy z miska lajansowa
= zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- Wymiana elementow podidg z desck —legary

- Wymiana elementow biatych podtég z desek podtogowych o grubogci 32mm wraz z
dopasowaniem stolarki drzwiowej

- wozenie wyktadziny PCV i pancli podtogowych

I.4.1Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedbug niniejszej specyfikacii sg
materialy powszechnie stosowane w budownictwie | posiadajace $wiadectwa o dopuszezeniuy
do stosowania w budownictwie,

wyladunku materiatow itp.
1.4.3 Transport

- Zakres wykonania robot okresla pkt. 1.3 ninigjszej specytikacji

- Wykonawca ma obowiazek wykonania robot zgodnie z wiedzg | sztuka budowlang ,
Wytycznymi niniejszcj specyfikacji , opisem robct oraz zgodnie z warunkamj technicznymj
wykonania i odbioru robét

- Wykonawca mus;j uwzglednic wykonywanie robgt w warunkach utrudnionych z uwagi na
Przebywanie 0s6b na terenie remontowanego obiekty,

Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorowi nadzory roboty zanikowe.

1.4.5. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiagniecia efektu
uzytkowego .

Wykonawea jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé

przeprowadzona w oparciy o - » Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

-kontrola zgodnosci stosowanych ,materiatéw ze specyfikacja techniczna
-kontrola kompletnogci wymaganych atestdw

1.5. Ogolne Wymagania dotyczace robdt

1.5.1 Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawaajcst zobowiqzany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanyg_h prac w
okresie trwania realizacji zadania 0z do momenyy 2akoniczenia | odbiory koricowego robét,
1.5.2.0chrona $rodowiska W czaste wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy Wykonawea bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione krok
majace na celu stosowanie $i¢ do przepisdw i norm dotyczgeych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dlg 0s6b lub
wlasnosci spotecznej i innych |, a wynikajacych z¢ skazenia hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania | Zachowa $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami . mozliwoscia powstania pozaru .
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przectwpozarowe; . Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w Sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich . Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezuylta realizacji robét |

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy | ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia » nie beda dopuszczone do
uzycia . Nie dopuszcza Si¢ uzycia materiatow wywotujgeych szkodljwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia , wydane Prz¢z uprawniona jednostkg |, jednoznacznie

1.5.50chrona Robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od rozpoczgcia realizacji do czasy odbioru koncowego.
1.5.6.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

wytyeznych podezas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za

wypelniente wszelkich wymagan prawnych odnognie wykorzystania Opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.6. Odbiédr robst

1.6.1. Odbiér robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciy powinien by¢ dokonany w czasic
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek . ez hamowania 0gdlnego postepu robét.
1.6.2. Odbidr koficowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea zobowiazany jest dostarczy¢

- Swiadectwa jakosci materiatow , atesty

1.7. Podstawa piatnoéci

Wynagrodzenie zg prace objgte przetargiem okreslone zostanie w ztozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej. Podstawa realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokeét wykonania robat.
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2.2.

nadajaca. si¢ do eksploatac;ji. Wykonawca zdobedzic i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zzrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hald
kruszywa i drog doiazdowych. Wykonawea nie atrzvma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacjg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrédet spelniaja wymagania techniczne okreélone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$é materiatow, ilogé i typ sprzgtu oraz
technologia rob6t gwarantujg, wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiagzane z cksploatacja Zrédta materiatow,
wigczajac w to przygotowanie zrédta, badania, eksploatacije, ochrong przed erozjg
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodla,

Zaaprobowanie #rodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzynicra wiarygodnej dokumentacji, zawierajace] raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktére wykazg ze material o odpowicdniej jakosci jest dostgpny w danym Zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badar
zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zrédla, jak | w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenic Inzynicra wykaza ze materiaty nie nadajg sie do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego Zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zanicchaniem eksploatacji
odrzuconego Zrédla materiatow i z zapewnieniem nowego zrédla materialow o wlasciwej
Jjakosci.

Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.,

Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkic odsytacze do norm, specyfikacji, instrukgji i
wytycznych zawartc w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
ckreglono w ST.

Przechowywanie materialéw.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczgeiem przechowywania, mogg by¢ powidrnie badane przed, wlaczeniem do robét,
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcjg materiatéw.
Skladowanie materiatow moze si¢ odbywac w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie | jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonaweg na jego koszt. Tereny prywaine moga byé uzywane do skiadowania
materiatow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkic miejsca czasowego sktadowania materiatow | lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakoniczeniu robét doprowadzone przez Wykonawee do ich picrwotnego stanu, w
sposdb zaakceptowany przez InZyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.
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Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiaiacym nrowadzenie robdt w
sprzetu podstawowego.

Takikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreélonymi w kontrakcie, Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosei za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie mozc
uzywac pojazddéw o ponadnormatywnych obciazentach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét,
Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia t zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez InZyniera
przed przystapieniem do nastgpne;j fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegblowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych poszczegblnych rodzajéw robdt.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacii i migjsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
[nzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokoséci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce,

4. 4, Kontrola jakoéci robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét,

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontroine, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi, Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatéw
budowlanych , do$wiadczenia z przeszlosei, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

.



4.2. System kontroli materialdw prowadzony przez Wykonawece.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole rohdt i iakoéé materiatéw, Wykonawea
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenic t wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialgw
oraz rob&t. Systern kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, 2¢ wszystkie slosowane urzadzenie i sprzgt badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badari.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoscl, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnieciach dotyczacych urzadzes
laboratoryjnych, sprzetu, Zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badat, Inzynier natychmiast wstrzyma uzyci¢ do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostato okreélone, to Wykonawea powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny byé pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, z¢ wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu
Opracowania polskich wytycznych w tym zakresic Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedure zagraniczna, np. procedurg ASHTO, Inzynier powinien mied
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenic Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostan przez Wykonawee usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

przez Zamawiajacego powinny by odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmujg, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
Jjak najszybciej po ich zakoficzeniu. Wyniki badan powinny by¢é przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez nicgo zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji.
Wykonawea zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontrol]
materiatéw i robét, wlaczajac w to pobicranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegtlnych robét.



4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzeduniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnosé materialdw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okredlenia przydatnosci materiatow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygoduny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badar, albo moze
opierac si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami,

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

JeZeli okaze sic konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreélone roboty bedace przedmiotem badar,

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do Jakosci ktérych Inzynier nic ma
zastrzezett, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN {ub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN Jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore speiniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okrelajace w sposdb Jjednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniaja tych wymagar beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniky budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;j.

uzgodnicnie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawey,

- zgloszenie zakofczenia robat,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje InZyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaruy robdt jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych
robot, Ksigga obmiaru robét Jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
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5.2,

SASK

pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksi¢ga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem rabét

iloscig przedmiarowg robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana

InZynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy,

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy

powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodow, mowigcych o
Przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowag natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robat.

Zasady obmiaru,

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sig w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okredlone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiary robot powinny by¢é
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rownicz szablondw - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztatty korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot,

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
5poséb zrozumiaty i Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszezonymi na karcje ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- W przypadku zakoiiczenia danego etapu robot,
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- W przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawey rohét.

Obmiar robat zantkajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos$é i Hosé robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robét. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu 2 Wykonawea i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru,

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jjest protokdt sporzadzony wedtug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilogci i Jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbiory. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji InZynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcey lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byé tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty),
Catkowite

zakoriczenie robét na obiekcie oraz Jjego gotowoséé do odbioru ostatecznego musi byé
stwicrdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawea zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zglosié na
pi$mie

do InZyniera gotowogé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgtoszenia przeckazag
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robat Wykonawca przekazuje [nzynicrowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosei i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonaweg i uzytkownika obiekty.

Odbierajacy dokona odbiory ostatecznego roboét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnic z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot Jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowy z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacije techniczne,

uwagl i zalecenia Inzyniera. zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakrycin, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalcnia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badat i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badai i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioruy,

sprawozdanic techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosc wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbicrajacy przerywa swoje czynnosct i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynicrem nowy lermin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokofem odbioru ostatecznego,

Odbiér koncowy:.

Odbidr konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostalccznym.

Odbidr korficowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniy
do ich ilosct, jakosci i wartodci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoié do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismic o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjgcia dokumentéw, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nicwykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru
koncowego,

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraced, oceniajac

pomnigjszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w
umowie,

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbi6r pogwarancyjny bedzic
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbiory
ostatecznego.



7.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczailowa ustalono poprzez przyjgte przez Wykonaweg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilodci i rodzaje robét konieezne do zrealizowania przedmiotu
zamdéwienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawcg i podanych W jego kosztorysie ofertowym jest ceng,
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i tyzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz | demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wchodza place kierownictwa zaktadu . pracownikow nadzoru i laboratorium ;
wydatki dotyczaee bhp ustugi obee na rzecz budowy , ubezpieczenia | koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i cksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
migjsc pracy , koszty wykonania robst pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuh wydatkéw , ktére moga
Wystapic w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obe; muje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
POWyZej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okredlonych szczegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - Wwymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcignieniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Piyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania,

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania { badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukgje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem,
PN-81/B-03020 Posadowieriie bezpodrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zclbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie -

WYMIANA PODLOGI W POMIESZCZENIU wC w
LOKALU NR 5 PRZY UL, DWORCOWA 53

Inwestor:

ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH
85-829 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie :
»Wymiana podlogi w pomieszczeniu we w lokalu nr 5 przy ul. Dworcowa 53"

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej | specyfikacji
technieznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072/

2. Rozporzadzenic /WE/Nr2 ] 95/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwier CPV/Dz. uWE L 340
dnia 16.12.2002 z pézn. zm./

3. Ustawa z dnia 2901.2004- Prawo zaméwien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
pozn. zm. ogt. W Dz, U. z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 Nr 116, Poz 1207 i Nr 145, poz

LWSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg Wwymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem »Wymiana podlogi w pomieszczeniu we w lokalu nr 5
przy ul. Dworcowa 53 w Bydgoszezy”

1.2. Zakres stosowania ST,

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako : Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robét zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Zaktes robot objety Specyfikacja Techniczna z uwzglgdnieniem podziata robst wedlug
Wspolnego Stownika Zaméwier /ICPV/

45000000-7 Roboty budowlane

45420000-7 Roboty w zakresie -roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie

45330000-9 Roboty instalacji sanitarnych

1.3.1 SzezegSlowy opis robét

Zakres prac remontowych dotyczy wymiany podlogi w pomieszezeniu we w lokalunr 5 przy ul,
Dworcowa 53 w Bydgoszczy

Budynek jest aktualnie uzytkowany,
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Zakres prac budowlanych,
- demontaz ustepu z miska fajansows
- zerwanie posadzki z tworzyw szfucznych
- wymiana elementéw podidg z desek —legary
- wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32mm
- ulozenie wykiadziny PCV
~  montaZ ustepu pojedynczego z pluczka z tworzyw sztucznych- dolnopluk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze; specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano — montazowych.
1.4.1Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug ninigjszej specyfikacji sg
materialy powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniy
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu wbudowania , byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swoja jakosé .

1.4.2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzZywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét , zarwno w miejscu tych robét Jjak
tez przy wykonywaniu ¢zynnosci pomocniczych oraz w czasje transportu , zatadunku i
wyladunku materiatéw itp.

1.4.3 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie
wplyna niekorzystnic na jakosé wykonywanych robét. Na srodkach transportu matenaty
przewozone powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce |

1.4.4. Wykonanie robét

- Zakres wykonania robét okregla pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji

- Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedza i sztuka budowlans ,
Wytycznymi niniejszej specyfikacji , opisem robét oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét

- Wykonawca mus; uwzglednié wykonywanie robst w warunkach utrudnionych z uwagi na
przebywanie 0s6b na terenie remontowanego obiektuy.

Nalezy zgtaszaé na biezaco do odbioru inspektorowi nadzory roboty zanikowe.

1.4.5. Kontrola jakosci robst

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakodci robét dla osiagniecia efekty
uzytkowego .

Wykonawea jest zobowigzany do stale; Systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byé

przeprowadzona w oparciu o : » Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano-
montazowych

-kontrola zgodnosci stosowanych ,materialow ze specyfikacja techniczna
-kontrola kompletnosci wymaganych atestéw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac w
okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru koﬂQQcho robét,
1.3.2.Ochrona srodowiska w czagie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowac w czasie prowadzenia robst wszelkic przepisy
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dotyczace srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sig do przepiséw i nomm dotyczacych ochrony $rodowiska na

wlasnosci spotecznej i innych | a wynikajacych ze skazenia > hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie Jego sposobu dzialania . Zachowa $rodki ostroznosci 1 Zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami » Mozliwodcia powstania pozaru .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony Przeciwpozarowe; . Materiaty

tatwopalne beda sktadowane w Sposdb zgodny z odpowiednimi Przepisami i zabezpieczone

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét .
1.5.4. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy , ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nic bedy dopuszczone do

1.5.50chrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od rozpoczgela realizacii do czasu odbiomy koncowego.
1.5.6.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne j

urzadzen lub metod.,

1.6. Odbidr robét

1.6.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania 0golnego postepu robot.
1.6.2. Odbiér konicowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczyd
- Swiadectwa jakodci materialow , atesty

1.7. Podstawa platnosci
Wynagrodzenie za Prace objgte przetargiem okreglone zostanie w zlozonej przez

Wykonawce ofercie cenowej. Podstawa realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokét wykonania robét,
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2AERANIK w Qo mo OIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Zadanie ;-
Naprawa podtogi i podsufitki w budynku przy
ul. Gdanska 58.w. Bydgoszczy

Inwestor:’
ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH

85-829 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie :
»Naprawa podtogi i podsufitki w budynku przy ul. Gdanska 58 w Bydgoszczy™

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie
szezegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072/

2. Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowiefi CPV /Dz. u WEL 340 z
dnia 16.12.2002 z pdzn. zm./

3. Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zaméwien publicznych /Dz.UNr.19 poz.177 z

péin. zm. ogl. W Dz. U. z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145, poz
1537/.

L.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem ,Naprawa podtogi i podsufitki w budynku przy ul.
Gdanska 58 w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robdt zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Zakres robdt objgty Specyfikacja Techniczna z uwzglednieniem podziatu robét wedhug
Wspélnego Stownika Zamowien /CPV/
45000000-7 Roboty budowlane

45420000-7 Roboty w zakresie -roboty ciesielskie

1.3.1 Szczegdtowy opis rob6t

Zakres prac remontowych dotyczy naprawy podlogi i podsufitki w budynku przy ul. Gdafiska 58 w
Bydgoszczy

Budynek jest aktualnie uzytkowany.



Zakres prac budowlanych.,
- - Odbicie tynkow wewngtrznych
- - Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- - Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych
- - Wymiana clementéw biatych podiég z desek podtogowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
1.4.1Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug niniejszej specyfikacji sq
materialy powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Wykonaweca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania , byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i zachowaly swoja jakos$é .

1.4.2. Sprzgt

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét , zaréwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wytadunku materiatéw itp.

1.4.3 Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie
wptyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu materialy
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszezaniem i uktadanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce .

1.4.4. Wykonanie robét

- Zakres wykonania rob6t okresla pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji

- Wykonawca ma obowiazek wykonania robot zgodnie z wiedza i sztuka budowlang ,
wytycznymi niniejszej specyfikacii , opisem robét oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét

- Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na
przebywanie oséb na terenie remontowanego obicktu.

Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorowi nadzoru roboty zanikowe,

1.4.5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggnigcia efektu
uzytkowego .
Wykonawca jest zobowiazany do statej systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢

przeprowadzona w oparciu o : ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

-kontrola zgodnosci stosowanych ,materiatéw ze specyfikacja techniczna
-kontrola kompletnosci wymaganych atestéw

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac w
okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakoficzenia i odbioru koncowego robét.
1.5.2.0chrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znag 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace $rodowiska naturalniego .

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
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majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na
terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Zachowa $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami , mozliwoscia powstania pozaru .
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej . Materiaty
tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét .

1.5.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , kt6re w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia . Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bgda
miaty Swiadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
1.5.50chrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do roboét od rozpoczgcia realizacji do czasu odbioru konicowego.
1.5.6.5tosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne , ktére sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z
robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.6. Odbidr robot

1.6.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogélnego postepu robdt.
1.6.2, Odbidr koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
- $wiadectwa jakodci materiatow , atesty

1.7. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie za prace objete przetargiem okreglone zostanie w zlozonej przez

Wykonawce ofercie cenowej. Podstawa realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokét wykonania robét.
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ARV vy R o SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU RORAT BUDOW!I AMNYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: wykonanie podlogi
drewnianej

Adres inwestycji: - Toruhska 22/1/- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Branze: Budowlana
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM” 8p. z 0.0. Bydgoszcz




Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podtogi drewnianej na legarach

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM™
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich.
Catos¢ prac polega na wykonaniu podtogi drewnianej na legarach
Lokalizacja: Torufiska 22/1 — Bydgoszez

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogéine zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegdlowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Raboty przygotowawcze
54-1 Roboty ciesielskie
454-2 Roboty posadzkowe

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlancgo.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wsigp.

L1, Przedmiot specyfikacii techniczng;.
Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ogélnobudowlanych ,
1.2. Zakres stosowania specy[ikacii technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji stanowig wymagania ogdine dla wszystkich robét

ogodlnobudowlanych zewnetrznych i wewngetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

54 stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,



1.3, Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanic robot ogdlnobudowlanych , wentylacyjnych i
slusarskich,

Wykaz rohdt:

L. Roboly ogdlnobudowlane. ciesiclskic i poxadzkowe - wykonanie podtogi drewniane; na
legarach. ulozenie wykladziny oraz montaz listew przysciennych

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkeji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow | ew. dodatkowych zafacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych ocena jakosci materialéw oraz robét,
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez [nzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw Zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czg$¢ Dokumentaci Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacyimn stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.
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1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywag sie bedzie na czynnym obiekcie. .okatarzy muysza mieé
swobodny dostgp do gléwnego wejicia dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywag si¢ przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-usobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robdt » z&2 co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosei oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub clementow z rozbiérki. W trakeie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wiasnych wezldw sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czedci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) Opracowane sa na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, kiére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznoscei: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
elementéw realizowanego obickty powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnogé
z okreslonymi wymaganiami albo wartoéciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sig w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyler od
wartosci docelowych, ktére sq nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$¢ minimaina lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby cechy materialéw lub clementéw robot
znajdowaty sic w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z specylikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materiaty i roboty beds odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego 83 istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
Wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach, Poszezegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosdci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzysé jakichkolwick niescistogci » bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takic bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera, InZynier wprowadzi
fiiezbedne zmiany lub uzupelnienia,
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I.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnodci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkic ustawy i zarzadzenia wladz centrainych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposdb sa zwigzane z realizacjg robét lub moga wplywaé na sposob.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robst Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawea powinien powiadomié Inzyniera oraz wiladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzagdzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptagji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét,

Zaktada sig. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robat wymicnionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty,

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunieciu powstalej awarti z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach {
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawecy.

1.13, Ochrona $rodowiska.

Wykonawea ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawea powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczer w srodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowicdnic $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru,

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac
zniszezen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchy publicznego przez budowe.

Pized przystapieniem do robot Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenja
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
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Podle

budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonaweg na biezaco. Wykonaweca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacei drodze. na ktérej prowadzone =3 rohoty a7 do
zakoinczenia i odbioru robét, ‘

Ruch publiczny moze by skierowany zaakceptowana trasg objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana ¢z¢s¢ Jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty, W
czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstlugiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mehu, takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$é oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacjg
$wietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i
Przyjmuje sig. ze jest wigczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznogci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa,

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbat aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane 7 wypetnieniem wymagari okreélonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Materiaty:
Zrodia Zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkic materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych Zrédiach
materiatéw mozliwie jak najszybcicj, aby umozliwié kontrole materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty moga byé pobrane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty 2 zaakceptowanego uprzednio zrédla sg ni¢jednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédta materiatow micjscowych.

Wszystkie materiaty micjscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy,

Wykonaweca nie moze eksploatowaé #rédla materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrédel materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawic weczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodla materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiafy z tych Zrédet bedg akeeptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikagjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédta nie mozna dokiadnie okreslic
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci Zrodta oraz moze odrzucié czgs¢ Zrodia jako nie
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projektowanie,

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe, Obliczenia statyczne i projekiowanie.
PN-81/B-031i50 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych, obliczenia
stalyczne

1 projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot
zwigzanych wykonaniem podtogi drewnianej - prace ogélnobudowlane

ROBOTY BUDOWLANE. POSADZKARSKIE

- wykonanic podlogi drewnianej z desek na icgarach
- wlozenic wykladziny
- uloZenie listew przysciennych



