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SPECYFIKACJA TECHNICZNA'
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SAGAS Barttomiej Turski
85-790 Bydgoszez, ul. Wyszogrodzka 13/2
tel. 52 343 53 76, 696 04 25 34
e-mail: sagas.projekty@gmail.com
NiP 554-235-83-09 REGON 340659371

Dla zadania — nazwa inwestycji: budowa instalacji gazowej,
instalacji centralnego ogrzewania etazowej i instalacji cieplej wody

Adres inwestycji: ul.  Toruriska 45/14 w Bydgoszezy

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1
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1.1.

Wymagania ogélne

W niniejszym Opracowaniu oméwiono Wymagania ogélne
1 szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji gazowej, instalacji c.o. etazowe; 1 cieplej wody

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Miasta Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Budynek nalezacy do Gminy Bydgoszcz

Calosé prac polega na budowie instalacji gazowej, instalacji c.o. etazowe] i cieplej wody
w mieszkaniach nr 14 o

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegblowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
453. Instalacje gazowe, c.0.i c.w.
454-2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji gazowe;, instalacji centralnego Ogrzewania i instalacji cieplej wody



1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla wszystkich robét
Instalacji gazowej wewnetrznej oraz instalacji c.o. etazowej i cieptej wody.

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét : budowa instalacji gazowej, instalacji c.o.
etazowej 1 instalacji cieplej wody

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie -malowanie farba podkiadows i nawierzchniowa rur w kolorze
z6ltym

wykonanie prac wentylacyjnych

budowa instalacji gazowe;j

budowa instalacji centralnego ogrzewania etazowego

budowa instalacji cieplej wody

wykonanie polaczen dielektrycznych

wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokéhu.

Nk W

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

‘Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
InZynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego 1 wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawece, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badat i prob zwiazanych oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j. :

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.




Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja proj ektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub Jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InZynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy. ' ‘

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywaé sig bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gtownego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie

Transport materialow budowlanych musi odbywagé sig przy pomocy zurawika lub
wciagarki , natomiast przemieszczanie pracownikdw Wykonawcy oraz mnych uczestnikdw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;
zgodnie z zaawansowaniem robdt » za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw Iub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrk, W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zab ezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezléw sanitarnych (zabrania sic korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z mnych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czgscl instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacjg.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakoniczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie zlecenia i umowy Zarzadcy oraz
obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez
Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST,
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnosé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa,
przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i elementow realizowanego
obiektu powinny byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami $rednimi okreslonego przedziah tolerancji. Przedziat
tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartogci
docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okrelona zostala
wartos¢ minimalna lub wartoéé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byé



prowadzone w taki sposob, aby cechy materialéw lub elementéw robét znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego s3 istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegblne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow Iub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomié¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupehienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacjg rob6t lub moga wplywaé na sposob.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
warto$¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obshugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji 1 innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspélpracowat w usunigeiu powstale] awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy



2.1.

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spehienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w rodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiomikow i ciekdow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
miszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadea drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postegpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone s roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze byé skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgsé jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie Jjak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilogé oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacjg
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i

-przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzies, 1 w nocy zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materialy:
Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

2.1.1. Wszystlde materialy powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic¢ InZyniera o proponowanych zrédtach



materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrolg materiatéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez InZyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodla sa nigjednorodne hub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrodla materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédla materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrédet materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zr6dta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie iloéci i typéw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze zrodla nie mozna dokladnie okreslié
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czeséci zrodta oraz moze odrzucié czgs¢ zrodia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zrédta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa 1 drég dojazdowych. Wykonaweca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédet spehiaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilos¢ materialw, ilogé 1typ sprzgtu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodla materialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wigczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrodla.

Zaaprobowanie Zrodla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacii, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédta w przeszlosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materialéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadajg si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrédla zostanie zabronione. W takim-
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego Zrodla materialéw i z zapewnieniem nowego zrédla materialéw o wladciwej
jakosci.

2.2.  Kontrola materialéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszezeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jjako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostana usunicte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.
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3.1

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscia jak
okreslono w ST. :

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga byé powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skladowanie materialéw moze sie odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonaweg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwémi powinny by¢
po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
Sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego. :

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
Ppoza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazddéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymienié¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robdt.
Ogoélne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonaweca. Szczegdtowe zasady wykonywania robét zostaly
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowag tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

7. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogolne zasady kontroli Jjakosci roboét.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementGw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty Zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takse normy 1 wytyczne
panstwowe. .

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakos$é materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekcj¢ materialéw oraz
robét z czgstotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
za$wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzagdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te s tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast Wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustalié¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwo$é udziaty w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonaweca
powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych



przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4 4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf
jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i mspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robét. '

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce. ‘

ocenia zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi€ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie Jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badad, albo moze
opieraé si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt ze
specyfikacjami.

Powtéme lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez InZyniera badan materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to calkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonaweca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robdt, do jakosci ktérych Inzymier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sq objete certyfikacja i ktére spehiaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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5.1.

4.9. Dziennik budowy - obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoficzenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia rob6t,

- warunki pogodowe,

- daty mwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- mne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru rob6t

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania iloéci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robdt

iloscig przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialdéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawen.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

Obmiar robot.

Zasady obmiaru.



5.2.
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6.2.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidfowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét,

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci powinny by¢ uzupeione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sic w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru rob6t ocenia jakosé i ilosé robét na podstawie przedlozonych
dokument6w, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbiory, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, i InZynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate 1 dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje



6.3.

6.4.

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robé6t na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badari i pomiaréw zglosié na
piSmie

do Inzyniera gotowo$é obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoriczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego roboét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiora ostatecznego robét jest protokoét
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowiazany przygotowad nastgpujace
dokumenty:

dokumentacjg projektows z naniesionymi Zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow, ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru. ‘
Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i wartodci.

Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci



6.5.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupekiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustala nowy termin odbioru
konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$é wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo mchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresic gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawece ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym Jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk 1 ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktérych wechodza : place kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , uslugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i Zwligzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych 1 ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szczegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robét.

Przepisy zwiazane:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczme

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - Wwymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe,
PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospéika.
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogoélne wymagania i badania.
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-77/B-06200 Konstrukgje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obcigzenia Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. _
PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. :
PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-80/H-02650  Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.
PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia
EN 133/20-CuDHP Rury miedziane
EN 1254 Laczniki miedziane do lutowania kapilarnego
PN-92/H-87025  Eaczniki gwintowane z mosiadzu
PN-91/H-87026 Laczniki gwintowane z brazu
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN EN 442 Grzejniki stalowe plytowe
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieplowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna Turociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwic
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakoséci wody.



