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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-
1. CZĘŚĆ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiającego
Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi się do wymagań wspolnych dla poszczegolnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot, ktore zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.:„Termomodernizacja
budynku użytkowego przy ul. Broniewskiego 1w Bydgoszczy”
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objętych ST
1.2.1. Przedmiot Robot

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolności obejmują (klasyfikacja wg Wspolnego Słownika Zamowień):

Lp Nazwa Ocieplenie stropodachów wymiana pokrycia papy z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem
wykonanie instalacji odgromowej wymiana przyłączy i instalacji elektrycznej zewnętrznej
Nr wg Wspolnego Słownika
Zamowień
1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8
2. Roboty budowlane 45000000-7
3. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
4. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
5. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
9. Izolacja cieplna 45321000-3
10. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
11. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
13. Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
17. Roboty w zakresie roŜnych nawierzchni 45233200-1
18. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
1.3. Zakres stosowania ST
Wymagania ogolne nalezy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00
Roboty budowlane w zakresie robot budowlanych ST-02.00.00
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych ST-03.00.00
NiezaleŜnie od postanowień Warunkow Szczegolnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych
- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych Wykonawcy
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot budowlanych



i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową - przedmiarami
Cechy materiałow i elementow budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawiązaniu do dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemoŜliwiającym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy.
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegolni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi, notatki
i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kaŜdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury
i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.
NaleŜy sporządzić Zeszyt Zadań Ogolnych, w ktorym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w interpretacji
poszczegolnych zadań.
W przypadku uchybień ze strony wykonawcow naleŜy poinformować Inwestora i Projektantow.
NaleŜy informować Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań.
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1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do zakończenia
i odbioru ostatecznego Robot, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:
-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodow i sieci,
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow budowlanych
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki:
· Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych instalacji będzie
ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uŜytkowania oraz warunkow bezpieczeństwa
dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarowno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych.
· Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczegolnych stref wraz
z harmonogramem montaŜu i demontaŜu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac.
Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:
· rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,



· instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunkow BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemnikow na odpady, usuwanie
śmieci i odpadow,
· organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.
· wytyczenia drog wewnętrznych i dojazdowych
· usytuowania składowisk materiałow budowlanych w obrębie terenu budowy
· oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy
· zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
· zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpoŜarowej
· zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
· zapewnienia ochrony zdrowia
· zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
· odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, ktore mają być
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi wspołpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji naleŜy prowadzić w taki sposob, aby nie naruszyć chronionych
prawem interesow osob trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to
z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed
hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykańczania Robot Wykonawca
będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisow i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokoł Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osob lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań, będzie miał szczegolny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatow, magazynow, składowisk i drog dojazdowych.
· środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi,
c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
d) moŜliwością powstania poŜaru.
Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach wyznaczonych, a następnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisow ochrony przeciwpoŜarowej zawartych m. in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracjiz dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osob
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, ktore w sposob trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia
materiałow wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robot będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałow na środowisko.



Materiały, ktore są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu Robot ich szkodliwość zanika (np. materiały
pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałow od właściwych organow administracji
państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczegolności
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robot jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla
rodzaju prac odzieŜ ochronną. W zaleŜności od potrzeby naleŜy wyposaŜyć pracownikow w wymagany sprzęt ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaŜe z pouczeniem
o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow awaryjnych, a takŜe odpowiada za noszenie odzieŜy
roboczej i sprzętu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):
· znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
· prowizoryczne zamknięcia otworow w stropach i konstrukcji,
· pasy zabezpieczające dla osob pracujących na wysokościach,
· poręcze zabezpieczające przed upadkiem
· wewnętrzne drabiny, schody i pomosty,
· kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
1.6. Określenia podstawowe
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robot i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczeń, szkicow i ewentualnie dodatkowych załącznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prob związanych z oceną jakości materiałow oraz Robot.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Źrodła uzyskania materiałow
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegołowe informacje dotyczące proponowanego źrodła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałow i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez InŜyniera.
Zatwierdzenie partii (części) materiałow z danego źrodła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źrodła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źrodła
w sposob ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robot.
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb.
2.2. Pozyskiwanie materiałow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałow z jakichkolwiek
źrodeł miejscowych, włączając w to źrodła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źrodła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałow z jakiegokolwiek źrodła.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałow do Robot.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robot, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieŜą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do Robot i były dostępne do
kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Miejsca składowania materiałow i wyrobow budowlanych naleŜy utwardzić i odwodnić.
Odpady naleŜy usuwać w sposob ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow naleŜy
wygrodzić i oznakować.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, naleŜy zamieścić o tym informację na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne naleŜy
przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych naleŜy
umieścić tablice określające dopuszczalne obciąŜenie regałow magazynowych, a takŜe dopuszczalne obciąŜenie powierzchni
stropu. Składowiska materiałow, wyrobow i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposob wykluczający moŜliwość
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wywrocenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobow i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu
wyrownanym do poziomu.
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŜ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych
materiałow. Stosy materiałow workowanych układa się w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
Przy składowaniu materiałow odległość stosow nie powinna być mniejsza niŜ:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkod trwałych
2) 5m - od stałego stanowiska pracy
Sposob składowania materiałow i wyrobow budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia,
wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.
Zabronione jest opieranie składowanych materiałow lub wyrobow o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze składowanych materiałow lub wyrobow jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu drabiny lub schodni.
Podczas załadunku lub rozładunku materiałow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w ktorej znajduje się
kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu
wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałow do innych robot niŜ te, dla ktorych
zostały zakupione to koszt tych materiałow zostanie przewartościowany przez InŜyniera.
KaŜdy rodzaj Robot, w ktorym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałow
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
moŜe być poźniej zmieniany bez zgody InŜyniera.
Decyzja o zamianie materiałow wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem
w dzienniku budowy lub w formie notatki słuŜbowej.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typow
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być poźniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunkow umowy zostaną przez InŜyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robot powinien być:
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy



2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta
5) uŜywany w sposob zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz spełniać wymagania
określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organow kontroli w miejscu
eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje
bezpiecznej obsługi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach.
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego naleŜy je niezwłocznie
unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie
znajdującym się w ruchu lub włączonym.
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem
wspołczynnika bezpieczeństwa tych przewodow. UŜywanie przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest
zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uŜywanie uszkodzonych narzędzi. RownieŜ wszelkie samowolne przerobki narzędzi są zabronione.
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:
1) uszkodzonych zakończeń roboczych
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu
3) rękojeści krotszych niŜ 0,15m
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny być
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osob w pomieszczeniach
osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne
ich stęŜenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze,
mające nad nimi nadzor. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia
prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń naleŜy je przewietrzyć, a po wejściu do
nich zachować niezbędne środki ostroŜności.
3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy
i Inwestora.
W celu właściwego wykonania instalacji naleŜy korzystać ze sprzętu wynikającego z załoŜonej technologii robot.
W szczegolności będą to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzędzia do wykonania
przewiertow w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyborow kanalizacyjnych.
W czasie wykonywania robot instalacyjnych naleŜy zachować wszelkie wynikające z przepisow środki ostroŜności związane
z obsługą maszyn i narzędzi.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisow Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałow i sprzętu na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunkow i w sposob ciągły
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robot i właściwości przewoŜonych materiałow.
Liczba środkow transportu będzie zapewniać prowadzenie Robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinkow drog publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Transport materiałow do miejsca wbudowania naleŜy organizować w taki sposob, aby ograniczyć ilość przeładunkow
i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu.
Wyroby naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.



Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału.
Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi Ŝrącymi cieczami powinny
być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałow
i wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami InŜyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostaną, jeśli
wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałow i elementow Robot będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałow i Robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałow,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia
InŜyniera będą wykonywane nie poźniej niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takŜe stosowne Polskie Normy i Normy BranŜowe. Prowadzenie robot powinno zapewniać
ochronę zdrowia i Ŝycia pracownikow oraz osob postronnych, zabezpieczenie interesow osob trzecich, a takŜe nie stanowić
zagroŜenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niŜ przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji państwowej.
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia,
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objętych w/w
rozporządzeniem.
5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow.

Warunki wykonywania robot wg wymogow ogolnego stosowania i wykonania, montaŜu i odbioru robot instalacyjnych oraz
producenta wybranych urządzeń i technologii.
Po zakończeniu robot naleŜy:
. sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot
. sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałow i urządzeń
. sprawdzić działanie instalacji
. sprawdzić działanie podłączonej aparatury
. wykonać pomiary elektryczne
. przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązkow Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogolną opisującą:
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespołow roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegolnych elementow Robot,
- system (sposob i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robot,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposob oraz formę gromadzenia wynikow badań laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujących,
a takŜe wyciąganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formę
przekazywania tych informacji InŜynierowi);
b) część szczegołową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robot:



- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środkow transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ładunkow przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposob i procedurę pomiarow i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,
- sposob postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robot
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania probek, badań
materiałow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałow oraz Robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robot zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie
do Robot badanych materiałow i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałow. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek
Probki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ŝe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu probek.
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałow, ktore budzą wątpliwości, co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania probek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez InŜyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InŜyniera. Przed przystąpieniem do pomiarow lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportow z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie poźniej niŜ w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
Do celow kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiałow u źrodła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałow. InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badań dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier moŜe pobierać probki materiałow i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałow i Robot
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtornych lub dodatkowych badań i pobierania probek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, ktore posiadają:



· certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisow i dokumentow technicznych,
· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1. i ktore spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałow, dla ktorych ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robot będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, ktore nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)
6.8. Dokumenty budowy nie wymagany
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z poźniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczegolności
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robot, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i InŜyniera.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczegolności:
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
· uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramow Robot,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegolnych elementow Robot,
· przebieg Robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
· uwagi i polecenia InŜyniera,
· daty zarządzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorow Robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorow Robot,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
· dane dotyczące jakości materiałow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
· wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
· inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania
się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot.
6.8.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza się w sposob ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałow, orzeczenia o jakości materiałow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot.
Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza się, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:



· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania Terenu Budowy,
· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
· protokoły odbioru Robot,
· protokoły narad i ustaleń,
· korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie czy
uszkodzenie w stopniu uniemoŜliwiającym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera
i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędne dane zostaną poprawione według
instrukcji InŜyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robot i materiałow
Obmiaru naleŜy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi
w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni naleŜy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robot naleŜy określić zgodnie z katalogami nakładow rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładow rzeczowych na
podstawie obmiaru robot.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot będą zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takŜe w przypadku występowania
dłuŜszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposob zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z inŜynierem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robot z:
1) dokumentacją projektową
2) kosztorysem ofertowym
3) ustaleniami z Inwestorem
4) ustaleniami z Projektantem
5) wiedzą i sztuką budowlaną
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robot
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robot
8.1. Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu
Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robot, ktore



w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbior Robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postępu Robot. Odbioru Robot dokonuje InŜynier.
Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
InŜyniera. Odbior będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie poźniej niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość Robot ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentow zawierających komplet wynikow badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior częściowy
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robot. Odbioru częściowego Robot dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje InŜynier.
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8.3. Odbior wstępny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcieInŜyniera.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentow, wynikow badań i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego Robot komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorow robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupełniających i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robot w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoł odbioru ostatecznego Robot sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginały).
6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałow zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wynikow badań i pomiarow załączonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbior końcowy
Odbior końcowy polega na ocenie wykonanych Robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. „Odbior wstępny Robot”.
NaleŜy zwrocić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej



pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
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· wartość zuŜytych materiałow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT – ceny brutto naleŜy podać w oddzielnych rubrykach.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego
1w Bydgoszczy”oraz aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
· instrukcje producentow sprzętu, maszyn, materiałow i wyrobow budowlanych
· Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
· umowa z Inwestorem
· Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z poźn. zm. i powiązane rozporządzenia
· Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.
· Dz. U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeństwa i higieny pracy
· Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
· Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegołowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
· Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpoŜarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
· Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
· Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu
ściekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
· Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montaŜu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia
· Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urządzeń transportu
bliskiego
· Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoŜarowej" z 24.08.1991r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z poźn. zm. I powiązane rozp.
· ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· normy polskie, branŜowe i europejskie zharmonizowane
· PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy wspołdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urządzeń i zakończeń Ŝył przewodow oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego
· PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogolne
· PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Suche piony
· PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspołczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania
· PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie wspołczynnika przenikania



ciepła. Część 1: Metoda uproszczona
· PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogolne
metody obliczania
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· PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2:
Liniowe mostki cieplne
· PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynkow. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania
· PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynkow. Wspołczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania
· PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspołczynnik przenikania ciepła. Metody
uproszczone i wartości orientacyjne
· PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3
· PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
· PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urządzeń. Wymagania
i badania przy odbiorze
· PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
· PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
· PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem
· PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej.
Wymagania– wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000
· PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
· PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
· PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości
· PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe
· PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia
technologiczne i montaŜowe
· PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia pojazdami
· PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem
· PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem
· PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002
· PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-
03150:2000/Az1:2001
· PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
· PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Obliczanie gęstości obciąŜenia ogniowego oraz
wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru
· PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Badania odporności ogniowej elementow budynkow.
Wymagania ogolne
· PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001
· PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania odporności dachow na ogień
zewnętrzny
· PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
· PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania niepalności materiałow budowlanych -
wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999
· PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania stopnia palności materiałow
budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999
· PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania właściwości dymotworczych materiałow
· PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozkładu i spalania materiałow
· PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyŜszonych temperaturach
· PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
poŜarowych
· PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia
technologiczne i montaŜowe
· PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę
· PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy roŜnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych



w wymaganiach
· PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.
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· PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
· PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
· PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8)dla
„Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1w Bydgoszczy”
Data: listopad 2014r.
1. CZĘŚĆ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiającego
Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod
budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod
budowę, ktore zostaną wykonane w ramach inwestycji pt: „Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1w
Bydgoszczy”
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objętych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania terenu oraz urządzenia
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul.
Broniewskiego 1w Bydgoszczy”w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do uŜytku
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunkow Zamowienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takŜe ogolnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branŜowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.
1.3. Zakres stosowania ST
NaleŜy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyŜej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszą
specyfikację techniczną naleŜy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogolną Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00 zawierającą wymagania ogolne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegołowych.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot budowlanych
i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Określenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać
wymagania stosownych Norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się ponadto Ŝadnych
szczegolnych wymagań odnośnie materiałow lub wyrobow budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji projektowej
i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robot budowlanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:
- taczki
- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 2 t

- wyciąg
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkow BHP
i odpowiedniej jakości wykonania robot w przewidzianym terminie.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEMPODZIAŁU
SZCZEGOŁOWEGO WG WSPOLNEGO SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ NA GRUPY, KLASY IKATEGORIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub
niewypałow naleŜy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić odpowiednie organy administracyjne.



naleŜy maksymalnie wykorzystać np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniając to z projektantem.
PORZĄDEK PRAC ROZBIORKOWYCH:
· wyznaczenie stref zagroŜenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.
· odłączenie wszystkich instalacji
· demontaŜ wyposaŜenia technologicznego
· ręczna rozbiorka elementow wykończenia przewidzianych do demontaŜu
· wywoz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu naleŜy uŜyć pojazdow
cięŜarowych o ładowności min.2 t.
Wszelkie prace w budynku naleŜy uzgadniać z InŜynierem oraz zawiadomić Administrację budynku. Niezbędna jest
ścisła wspołpraca w zakresie odłączania i przyłączania instalacji – wykonawcy z administracją obiektow.
Z administracją budynku naleŜy uzgadniać sposob wywozu gruzu i odpadkow – drogi dojazdowe i czas wywozu.
Do zasypywania wykopow i fundamentow naleŜy uŜywać gruntow z tych wykopow. Nie wolno stosować do zasypywania gruntow
zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20cm.
Ziemia z wykopow powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi kierownik budowy w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.
5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2
Przed rozpoczęciem robot budowlanych naleŜy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu robot i składowania materiałow budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) wykonania drog, wyjść i przejść dla pieszych
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takŜe odprowadzenia lub utylizacji ściekow
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
6) zapewnienia właściwej wentylacji
7) zapewnieni łączności telefonicznej
8) urządzenia składowisk materiałow i wyrobow
Teren budowy lub robot naleŜy ogrodzić lub w inny sposob uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym. Ogrodzenie terenu
budowy naleŜy wykonać w taki sposob, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie
jest moŜliwe, naleŜy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzor.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).
Dla pojazdow uŜywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych naleŜy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m,
a dla dwukierunkowego -1,2m.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogą być nachylone więcej niŜ :
1) dla wozkow szynowych - 4%
2) dla wozkow bezszynowych - 5%
3) dla taczek - 10%
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyŜej 1m, zabezpiecza się balustradą, ktora
powinna składać się z deski krawęŜnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną
przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia się w sposob zabezpieczający pracownikow przed upadkiem
z wysokości.
Pochylnie, po ktorych dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarow, nie powinny mieć spadkow większych niŜ 10%. Przejścia
o pochyleniu większym niŜ 15% naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niŜ 0,4m lub
w schody o szerokości nie mniejszej niŜ 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynow oraz
przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1m
lub w inny sposob.
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przed skrzyŜowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niŜ 15m ustawia się
oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty
przejeŜdŜających pojazdow.
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Teren budowy musi zostać wyposaŜony w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru oraz, w zaleŜności od potrzeb system
sygnalizacji poŜarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposaŜenia
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby
zagroŜonych osob.
Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, naleŜy umieścić w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposob uniemoŜliwiający
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym moŜliwość odczytania zawartych na niej informacji.
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w sposob trwały
i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogłoszenie takie powinno zawierać:



1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robot budowlanych
2) maksymalną liczbę pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach
3) informacje dotyczące planu BIOZ
Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi) naleŜy ogrodzić
i oznakować w sposob uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4m nad terenem w najniŜszym miejscu i być
nachylone pod kątem 45st. w kierunku źrodła zagroŜenia. Pokrycie daszkow powinno być szczelne i odporne na przebicie przez
spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdow szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m
więcej z kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia lub przejazdu. Daszkow ochronnych nie wolno uŜywać jako rusztowań lub miejsc
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałow.
JeŜeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotow, naleŜy ją ogrodzić balustradami, ktore
powinny składać się z deski krawęŜnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną
przestrzeń między deską krawęŜnikową a poręczą wypełnia się w sposob zabezpieczający pracownikow przed upadkiem
z wysokości.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z ktorej mogą spadać przedmioty, ale nie mniej
niŜ 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moŜe być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotow.
wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montaŜu, demontaŜu rusztowań wiszących
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
· zabronione jest zatrudniane pracownikow przy pracach na wysokości w przypadku przeciwwskazań lekarskich
Wybor właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinny być uzaleŜnione od rodzaju robot, a takŜe od rodzaju robot,
a takŜe od stopnia zagroŜenia zdrowia i Ŝycia.
Pełny wykaz kart i wzorow środkow ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten
umoŜliwia właściwy dobor środkow ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być stale sprawdzany Wycofanie go z uŜycia powinno nastąpić po
przekroczeniu terminu waŜności oraz zawsze wowczas, gdy sprzęt ten był naraŜony na przeciąŜenie spowodowane upadkiem
człowieka z wysokości.
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Na budowie kaŜde stanowisko pracy połoŜone na wysokości ponad 1m musi być zabezpieczone barierą ochronną o wysokości
1.1m i deską krawęŜnikową o szerokości 0.15m. Wolną przestrzeń, między poręczą bariery a deską krawęŜnikową, naleŜy
zabezpieczyć poprzeczką umocowaną w połowie wysokości.
Otwory technologiczne i inne naleŜy przykryć pokrywą i zabezpieczyć przed przesuwaniem się lub ustawić bariery ochronne.
Rusztowanie powinno być dopuszczone do uŜytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatności do określonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuŜszej przerwie w uŜytkowaniu, na rusztowaniach moŜna pracować dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmować stan konstrukcji rusztowań i podestow roboczych.
Prace na rusztowaniach:
· montaŜ rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje
· rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposob umoŜliwiającym spływ
wod opadowych; nośność podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niŜ
0,1MPa.
· rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwiązań
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
· rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymałości, piony
komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady składające się z poręczy ochronnej,
ktora w przypadku rusztowań systemowych moŜe być umieszczona na wysokości 1m. JeŜeli rusztowanie jest odległe
od ściany budynku o więcej niŜ 20cm, balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakow nie powinny być większe niŜ:
a) w kierunku rownoległym do ściany, tj. podłuŜnie:
· przy rusztowaniach drewnianych- 2,5m
· przy rusztowaniach z rur stalowych- 2,0m
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie:
· przy rusztowaniach drewnianych- 1,5m
· przy rusztowaniach z rur stalowych- 1,35m
StęŜenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10m naleŜy mocować do stojakow i rozmieszczać na całej
długości rusztowania w sposob zapewniający nieprzesuwalność węzłow. W pionie naleŜy je umieszczać w odstępach
nie większych niŜ 6m.
Konstrukcję rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie moŜe być większa niŜ 2,5kN,



a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5m. Kotwie (haki) naleŜy wbijać w kołki drewniane
osadzone uprzednio w ścianie na głębokość, co najmniej 20cm.
· rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod kątem nie mniejszym niŜ 40o do poziomu
· ponadto rusztowanie powinno posiadać ochroną odgromową i tablicę informującą m.in. o dopuszczalnej nośności
pomostow oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu- kaŜdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach w pracy dłuŜszych niŜ 10 dni
· kaŜde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce słuŜące komunikacji pionowej pracownikow
zatrudnionych na rusztowaniu. Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niŜ
40m. Konstrukcja wysięgnikow transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciąŜenia pionowego pięciokrotnie
większego niŜ obciąŜenie dopuszczalne i obciąŜenie poziome od naciągu liny.
· do transportu materiałow o masie większej niŜ 150kg naleŜy wykonać wieŜę wyciągową jako konstrukcję samodzielną,
przylegającą do konstrukcji rusztowania
DemontaŜ rusztowań naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Kierownika Budowy. DemontaŜ rusztowań
moŜe nastąpić po zakończeniu robot prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunięciu w konstrukcji pomostow roboczych
oraz wszelkich urządzeń i materiałow. Dopuszcza się częściowy demontaŜ od gory w miarę postępu prac z najwyŜszego
pomostu.
Podczas demontaŜu niedopuszczalne jest zrzucanie jakichkolwiek elementow z wysokości. Po zakończeniu demontaŜu
wszystkie elementy powinny być oczyszczone i posegregowane jako:
· nadające się do dalszego uŜytku
· wymagające naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwałych odkształceń
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaŜ lub demontaŜ rusztowań oraz gdzie wykonuje się roboty
na rusztowaniach, naleŜy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach.
Na rusztowaniach i wieŜach wyciągowych muszą być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciąŜeniu pomostow
rusztowania i pomostu wyciągu.
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Roboty ziemne
Oprocz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych przy realizacji wykopow
fundamentowych naleŜy zwrocić uwagę na stateczność ścian wykopow, naruszenie struktury gruntu w wykopie.
6.2. MontaŜ i demontaŜ rusztowań
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowania naleŜy wykonać kaŜdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji
po całkowitym ukończeniu robot montaŜowych. Obejmuje ono sprawdzenie:
· stanu podłoŜa, zgodnie z PN-M-47900-2:1996
· posadowienia rusztowania
· siatki konstrukcyjnej rusztowania
· stęŜeń
· zakotwień- polegające na probie wyrywania kotwi ściennych
· pomostow roboczych zabezpieczających
· wymagań dotyczących konstrukcji
· urządzeń piorunochronnych
· usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996
· odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaŜa się za prawidłowo zamontowane, jeŜeli przeszło wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodności naleŜy usterki usunąć i wykonać ponownie badania.
Z wykonanych badań naleŜy sporządzić protokoł.
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje się Ŝadnych szczegolnych wymagań odnośnie odbiorow, oprocz zawartych w Specyfikacji Ogolnej Warunkow
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. „Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1w Bydgoszczy”
· aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę
· instrukcje producentow sprzętu, maszyn, materiałow i wyrobow budowlanych
· Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
· umowa z Inwestorem
· Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z poźn. zm. i powiązane rozporządzenia



· Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.
· Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeństwa i higieny pracy
· Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
· Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegołowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r
· Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
· Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoŜarowej" z 24.08.1991r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
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ochrony przeciwpoŜarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
· Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montaŜu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia
· Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r.
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urządzeń transportu bliskiego
· Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· normy polskie, branŜowe i europejskie zharmonizowane
· PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy wspołdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urządzeń i zakończeń Ŝył przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego
· PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne
· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
· PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
· BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7)dla
„Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1w Bydgoszczy”
Data: listopad 2014r.
1. CZĘŚĆ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiającego
Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych - "Wymagania w zakresie robot budowlanych"
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robot, ktore zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.:
„Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1w Bydgoszczy”
1.2. Przedmiot i Zakres Robot objętych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej realizacji budowlanej
w/w przedsięwzięcia i oddania budynku do uŜytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunkow
Zamowienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takŜe ogolnie obowiązującym prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branŜowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.
1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolności obejmują (zgodnie z WSZ):
Lp Nazwa
Nr wg Wspolnego Słownika
Zamowień
9. Izolacja cieplna 45321000-3
10. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
11. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
12. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4
1.3. Zakres stosowania ST



Niniejszą specyfikację techniczną naleŜy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyŜej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogolną Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00
zawierającą wymagania ogolne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegołowych.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie rusztowań, pomostow roboczych
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot budowlanych
i zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Określenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać
wymagania stosownych Norm polskich, branŜowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się Ŝadnych
szczegolnych wymagań odnośnie materiałow lub wyrobow budowlanych, oprocz zawartych poniŜej oraz w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych materiałow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonow.
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Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wod ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolności:
a) nie moŜe zawierać domieszek organicznych,
b) powinien mieć frakcje roŜnych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.4. Zaprawa cementowo-wapienna
· Wyrob zgodny z PN-B-10109
· Czas gotowości do pracy: 4 godz.
· Czas otwarty pracy: 30÷90 min.
· Przyczepność: min. 0,5 MPa
· Temperatura stosowania: od +5° do +25°C
· Odporność termiczna: od -30° do +60°C
· Odporność ogniowa: niepalny
· Wytrzymałość na ściskanie: min. 5MPa
· Wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa
· Gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5kg/dm3

· ZuŜycie: 1,5kg/m2 na 1mm gr.
· Mrozo- i wodoodporna
· Łatwa w uŜyciu
· Opakowanie: worki 25kg
· Zastosowanie: tynkowanie – tynki w kategoriach od I do III, murowanie z cegły, pustakow ceramicznych, bloczkow
2.7. Wełna mineralna:
deklarowany wspołczynnik przewodzenia ciepła: dla gr.40-79mm λD= 0,041W/mK, dla gr.80-200mm λ D =
0,040W/mK,
obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 1,50kN/m3,
siła ściskająca pod obciąŜeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm: dla gr.40-79 mm≥400 N, dla gr.80-
200mm≥500N,
napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥50kPa,
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥15kPa,
nasiąkliwość wodą przy krotkotrwałym zanurzeniu≤1,0kg/m2,
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m2,



 klasa reakcji na ogieńA1,
atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;
2.10. Zaprawa klejąco- szpachlowa:
Przyczepność do betonu:
w warunkach suchych: ≥ 1,5 MPa
po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: ≥ 0,6 MPa
po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: ≥ 1,5 MPa
Wspołczynnik przewodności cieplnej λ = 0,47 [W/m*K]
Ocena promieniotworczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z
Rozporządzeniem Rady z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1
2.11. Blacha tytan-cynk:
gęstość (cięŜar właściwy) 7,2 g/cm3,
temperatura topnienia 418 °C,
granica rekrystalizacji > 300 °C,
wspołczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubości blachy: 0,7mm;
2.13. Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:
Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w
połaciach poddaszy uŜytkowych, w ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach o konstrukcji szkieletowej,
Paroprzepuszczalność: Sd≤ 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],
Odporność na rozdzieranie:
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w poprzek: 200 N (- 100 / + 100)
wzdłuŜ: 130 N (+ 70 / - 70 N),
Klasa reakcji na ogień: E wyrob,
Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
Deklaracja zgodności EC: Nr 3/2012;

2.15. Folia PE paroizolacyjna o grubości 0,2mm:
Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod
podłogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasow, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych,
Paroprzepuszczalność: Sd≥ 82+100/-30m (grubość warstwy powietrza rownowaŜna dyfuzji pary wodnej - Sd),
Wytrzymałość na rozciąganie:
wzdłuŜ: min. 65 N/50 mm,
w poprzek: min. 70 N/50 mm,
WydłuŜenie:
wzdłuŜ: 270%,
w poprzek: 480%,
Wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa,
Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,
Deklaracja Zgodności EC: Nr 3/2012;

2.20. Tynk cementowo- wapienny
Baza: mieszanka cementow z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania:4,5÷5,4 l wody na 30 kg
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas zuŜycia:do 120 min.
Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS II
Absorpcja wody spowodowana podciągiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): W0
Przyczepność ≥0,1 N/m2– FP: B
Wspołczynnik przepuszczalności pary wodnej i (wg PN-EN 998-1:2010): < 15
Wspołczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK, klasa (wartość tab.)
Reakcja na ogień (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1
Trwałość (odporność na zamraŜanie-odmraŜanie):
Ubytek masy: -9%
Zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6,0 %
Orientacyjne zuŜycie: ok. 1,3 kg/m2 na kaŜdy mm grubości
2.21. Tynk mozaikowy
uziarnienie 1,0 – 1,6 mm
Baza: wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi



 Gęstość: ok. 1,75 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10oC do +25oC
Czas przesychania: ok. 30 min
Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach
Orientacyjne zuŜycie:
Ŝwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm ok. 4,0 kg/m2
2.22. Dodatek napowietrzający do tynku:
Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujące
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1 : 55 cement : piasek jak 1 : 3
Czas mieszania: od 5 do 10 min.
Wartość PH (wg PN-EN 934-2): 4,0}1
Umowna zawartość suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 %
Maksymalna zawartość chlorkow (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,1% masy
Maksymalna zawartość alkaliow (wg PN-EN 934-2): ≤ 0,2 % masy
Zawartość powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4÷6 % objętości
Charakterystyka rozkładu porow w stwardniałym beto-nie (wg PN- EN 934-2): ≤ 0,200 mm
Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 934-2): ≥ 75 % betonu kontrolnego
Oddziaływanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): ≤ 10 iA/cm2
ZuŜycie: ok. 0,1 l/m2 na kaŜde 2 cm grubości tynku
2.23. Powłoka wodoszczelna:
Baza: mieszanka cementow z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy
30
Proporcje mieszania: do nakładania pędzlem lub natryskowo: ok. 7,0 l wody na 25 kg, do nakładania pacą: ok. 5,8 l
wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas zuŜycia: do 2 godz.
Ruch pieszy: po 2 dniach
Przyczepność: ≥ 0,8 MPa
Orientacyjne zuŜycie:
zapobieganie: wymagana grubość CR 65 ilość CR 65 [kg/m2]
zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
przesączaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
wodzie o słupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0
maksymalna grubość 5,0 mm ok. 8,0
2.23. Zaprawa szybko twardniejąca
Baza: mieszanka cementow z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg
Czas zuŜycia: do 40 min
Ruch pieszy: po 5 godz.
Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C35
Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813): F7
Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m
Ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22
Reakcja na ogień (wg PN-EN 13813): A2fl - s1
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania
Orientacyjne zuŜycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kaŜdy mm grubości.
2.24. Hydroizolacja nad poziomem terenu
Baza:
składnik A: mieszanka cementow z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
składnik B: wodna dyspersja polimerow
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuŜycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napręŜenia rozciągające: ≥0,6 MPa
Przyczepność: ≥1,2 MPa
Odporność na powstawanie rys podłoŜa: około 1 mm
WydłuŜenie względne przy zerwaniu: ≥18 %
Orientacyjne łączne zuŜycie:
zabezpieczanie: wymagana grubość powłoki ilość zaprawy, kg/m2



- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubość 3,0 mm ok. 3,6
Parametry do nakładania natryskowego: ciśnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461
Składnik A ma właściwości draŜniące, a zawartość cementu powoduje, Ŝe materiał ma odczyn alkaliczny. W związku z
tym naleŜy chronić naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć
porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniŜej 2 ppm w okresie waŜności wyrobu.
Wyrob musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
2.27. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowamodyfikowana SBS na osnowie z włokniny poliestrowej
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włokniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy
pokryta jest posypką drobnoziarnistą. Spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie: podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych posadzek, fundamentow i innych elementow budowlanych stykających się z gruntem:
Kleić do podłoŜa metodą zgrzewania.
Dopuszcza się moŜliwość mechanicznego mocowania wyrobu. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się według projektu
technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegołowych wytycznych zawartych
w instrukcjach producenta.
Wady widoczne: brak pęcherzy, pęknięć, dziur i miejsc bez posypki
Wodoszczelność (ciśnienie 10 kPa): pozytywny
Reakcja na ogień: F
Maksymalna siła rozciągająca:
· wzdłuŜ 900 }200
· w poprzek 650 }200
WydłuŜenie
· wzdłuŜ 60 }15
· w poprzek 70 }15
Odporność na rozdzieranie gwoździem
· wzdłuŜ 250 }100
· w poprzek 250 }100
Odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze >= 90
2.28. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włokniny poliestrowej:
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie z włokniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest
posypką gruboziarnistą, wzdłuŜ jednego brzegu wstęgi znajduje się pas nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.
Wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych. Nie
stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne.
Kleić do podłoŜa metodą zgrzewania. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego
zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegołowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Wady widoczne: brak pęcherzy, pęknięć, dziur i miejsc bez posypki
Wodoszczelność (ciśnienie 10 kPa): pozytywny
Reakcja na ogień: F
Maksymalna siła rozciągająca:
· wzdłuŜ 800 }200
· w poprzek 600 }200
WydłuŜenie
· wzdłuŜ 55 }15
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· w poprzek 65 }15
Stabilność wymiarow: nie więcej niŜ 0,5
Giętkość w niskiej temperaturze: <= 0
Odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze: >= 70
Przyczepność posypki – ubytek masy posypki: 15 }15
Sztuczne starzenie: 80 }10
Przenikanie pary wodnej: 20 000
2.29. Bitizol R+P
· pionowa bitumiczna izolacja wodochronna
· bitizol R – roztwor asfaltowy do gruntowania
· bitizol P – roztwor asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektow z betonu.
2.30. Pianka poliuretanowa
· Doskonała przyczepność do PCV i typowych materiałow budowlanych



· Nisko-rozpręŜna formuła, nie wypacza profili i zapewnia pełne wypełnienie szczelin.
· Doskonała termoizolacyjność i dzwiękochłonność
· Odporność na powstawanie pleśni i grzybow
Zastosowanie:
· izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
· klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachowek itp.;
· łączenie prefabrykowanych elementow drewnianych w konstrukcjach szkieletowych;
· izolacja cieplna dachow i stropodachow;
· wypełnianie szczelin miedzy płytami styropianowymi przy izolacji termicznej budynkow;
· wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych , kabin samochodowych i łodzi;
Skład:
4,4-diizocyjanian difenylometanu; propan-butan; (dwufenylometan-
4,4’-dwuizocyjanat); propelanty
Kolor: jasno Ŝołty
Czas krzepnięcia (pyłosuchość): 6-8 min (przy: 200C i 60% RH);
Czas wstępnej obrobki: 50 min (przy: 93% RH i 18 h przy 15% RH);
Czas pełnego utwardzenia: 24 h;
Temperatura pracy (podłoŜa) 00C< +300C (optymalna +200C )
Temperatura puszki >00C
Odporność termiczna (po utwardzeniu) -600C do + 1000C
Gęstość: 0,025 - 0,03g/cm3 (25 - 30 kg/m3)-PN-EN ISO 845
Stabilność wymiarow (kurczliwość): 1 – 2 % (przy 230C, 50% RH, 24 godziny)
Chłonność wody: <0.4% (po 24 godzinach)-DIN 53428
Wytrzymałość: 200 kPa (na rozrywanie)-DIN 53455
Przyczepność do PCV: 130 kPa
Wspołczynnik przewodzenia ciepła: 0,03 W/mK-DIN 52612
Palność: B3 (DIN 4102)
Struktura komorkowa: 75-85% zamkniętych komorek –DIN ISO 4590
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem) aceton
2.31. Dyble metalowe oraz plastikowe z trzpieniem metalowym
· dł. 220mm
· dopuszczone do stosowania
· aprobata ITB
2.32. Rynny i rury spustowe
· blacha tytan-cynk
· odporne na korozję
· gęstość: 7,2 g/cm3

· temperatura topnienia 418 st. C
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· temperatura rekrystalizacji 300 st. C
· wspołczynnik rozszerzalności wzdłuŜ kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K
· przewodność cieplna 110 W/mK
· przewodność elektryczna: 17 MS/m
· granica plastyczności Rpo2 min. 100 MPa
· wytrzymałość na rozciąganie Rm min. 150 MPa
· wydłuŜenie A50mm min. 35%
· np. firmy Elstol lub rownowaŜny
2.33. Kratki wentylacyjne
· Metalowe
· Wymiary dostosowane do istniejących otworow wentylacyjnych w budynku
· Z zabezpieczeniem przed dostaniem się ptakow i zagnieŜdŜeniem owadow
2.34. Wyłazy dachowe
· Zgodny z normą EN 1873
· Odporność na obciąŜenie skierowane w gorę – UL1500
· Odporność na obciąŜenia skierowane w doł – DL750
· Reakcja na ogień – klasa E
· Wodoszczelny
· Odporny na uderzenia
· Nierozprzestrzeniający ognia
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takŜe
w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkow BHP i odpowiedniej jakości wykonania robot w przewidzianym terminie.
· Ŝuraw okienny przenośny 0,15t
· wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
· spawarka elektryczna wirująca do 300A
· betoniarka wolnospadowa elektryczna
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
Przy transporcie naleŜy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałow
niebezpiecznych na drogach publicznych.
Wszelki materiały naleŜy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takŜe przechowywać z dala
od źrodła ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami
atmosferycznymi.
Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety naleŜy ustawiać ściśle jedna obok drugiej,
rownomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był moŜliwy ich wyładunek obustronny.
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunkow przechowywania materiałow.
Papa termozgrzewalna:
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej naleŜy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leŜącej najwyŜej w dwoch
warstwach. Rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości.
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości, co najmniej 120cm od
grzejnikow. Rolki papy naleŜy układać w stosy na rownym i utwardzonym podłoŜu, w pozycji leŜącej rownolegle do siebie, nie
więcej niŜ w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niŜ 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna
wynosić nie mniej niŜ 80 cm.
Papę podkładową transportować i składować na paletach w pozycji stojącej. Chronić przed światłem i wysoką temperaturą. Nie
wystawiać na działanie promieni słonecznych strony przeznaczonej do klejenia. Nie składować dłuŜej niŜ 9 miesięcy.
Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy
34
Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie naleŜy transportować i przechowywać w temperaturze 5o - 25oC.
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. KaŜdy worek powinien
posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha mieszankę w czasie przechowywania naleŜy chronić
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
W czasie transportu suchą mieszankę naleŜy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesięcy.
Materiały murarskie:
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementow wchodzących w skład robot murarskich moŜna przewozić dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałow
naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU
SZCZEGOŁOWEGO WG WSPOLNEGO SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiały muszą odpowiadać parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
5.1. Roboty rozbiorkowe 45111300-1
5.1.1. Zakres prac
· rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych wokoł budynku
· oczyszczenie powierzchni stropodachu
· usunięcie luźnych i łatwo odspajających się fragmentow tynkow i ścian, stalowych listew osłaniających połączenia płyt
oraz elementow drewnianych
· rozebranie istniejących obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
· demontaŜ na czas robot wszystkich istniejących krat
· skucie i wyrownanie remontowanych powierzchni schodow i podestow wejściowych
· demontaŜ daszkow przewidzianych do wymiany
5.1.2. Postanowienia ogolne
Istniejące elementy winny być rozbierane z zachowaniem wszelkich środkow ostroŜności, a przed rozpoczęciem rozbiorki naleŜy
zapoznać się z lokalizacją mediow i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, w szczegolności prądu elektrycznego. Teren rozbiorki
naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osob postronnych. Prace rozbiorkowe powinny być prowadzone ręcznie z naleŜytą



ostroŜnością.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaŜ wszystkich elementoworaz za przekazanie materiałow
z rozbiorki do utylizacji lub naskładowisko odpadow. W świetle przepisow gospodarki odpadami Wykonawca robot
nazakończenie zadania, winien przekazać Inwestorowi kartę przekazania odpadu na wysypisko.
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będązabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

5.2.3. Docieplenie dachow płaskich
Stropodach
Projekt przewiduje demontaŜ istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. Materiał z demontaŜu naleŜy
zutylizować w sposob zgodny z obowiązującymi przepisami.
Po usunięciu istniejących warstw, oczyszczeniu i wyrownaniu powierzchni, naleŜy zagruntować i ułoŜyć na papie podkładowej
warstwę projektowanego ocieplenia ze styropianu EPS 100 038 o gr. 17cm.
Jako warstwy wykończenia naleŜy uŜyć dwoch warstw papy termozgrzewalnej.
Termomodernizacja budynku uŜytkowego przy ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy
36
Po usunięciu istniejących warstw, oczyszczeniu i wyrownaniu powierzchni, naleŜy wykonać na stropie płytę spadkową z
jastrychu spadkowego (1-2% w kierunku od ściany). Do płyty spadkowej mocujemy obrobkę blacharską z kapinosem, ktora
odprowadza wilgoć do rynny. Na płycie spadkowej wykonujemy paroizolację z papy paroizolacyjnej. Następnie naleŜy ułoŜyć
warstwę projektowanego ocieplenia ze styropianu EPS 100 038 o gr. 17 cm. Kolejną warstwą jest przekładka rozdzielającą z folii
budowlanej układana na styropianie z wywinięciem na ściany. Następnie naleŜy wykonać płytę dociskowa, z betonu zbrojonego
siatką stalową, minimalna grubość tej warstwy to 5 cm. Przed jej wylaniem naleŜy wokoł niej ułoŜyć dystansowe paski
styropianu. Na jej krawędziach muszą być zamontowane ponownie obrobki blacharskie odprowadzające wodę znad płyty do
rynien. Warstwę dociskową naleŜy odpowiednio zdylatować. Maksymalna wielkość pol nie powinna przekraczać wymiaru 3m x
3m.
Na płycie dociskowej stosujemy warstwę hydroizolacji. Hydroizolację naleŜy wywinąć na ścianę i zabezpieczyć cokołem z płytek
ceramicznych. W miejscu połączenie posadzki ze ścianą oraz wzdłuŜ szczelin dylatacyjnych w warstwę izolacji wkleić taśmę
uszczelniającą.
Jako warstwy wykończenia naleŜy uŜyć płytek ceramicznych mrozoodpornych.
Remont kominow.
Projektuje się remont istniejących kominow w przestrzeni poddasza oraz ponad poziomem dachu. NaleŜy skuć
odspajające się powłoki tynkarskie, uzupełnić ubytki cegieł i ubytki w zaprawie oraz ewentualnie przemurować
ostatnie warstwy cegieł wykazujące duŜe zniszczenie. Kominy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym Ceresit
CT22 lub rownowaŜnym, wykonać warstwę z powłoki wodoszczelnej Ceresit CR65 lub rownowaŜnej i pomalować
farbą nanosilikonową Ceresit CT49 lub rownowaŜną wg projektu kolorystyki.
Kominy naleŜy zakończyć nowymi czapami betonowymi.
Projekt przewiduje montaŜ nowych nasad kominowych oraz wymianę skorodowanych stalowych kominkow
wentylacyjnych.
NaleŜy rownieŜ wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym.
5.3. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
5.3.1. Zakres prac
· Dach płaski
do wykonanej izolacji termicznej z płyt z styropianu naleŜy przykleić papę podkładową i do niej
termozgrzewalna papę wierzchniego krycia
izolację z papy naleŜy wywinąć na wszystkie kominy murowane, kominki stalowe i inne styki
z powierzchniami pionowymi.
· opierzenia i parapety – wykonanie na nowo z blachy tytanowo-cynkowej;
· rynny i rury spustowe – wymiana na nowe elementy z blachy tytanowo-cynkowej.
5.3.2. Postanowienia ogolne
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci pracownicy, ktorzy mają zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy
w takich warunkach.
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposaŜeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, zwłaszcza
w pasy bezpieczeństwa.
Do prac na wysokościach mogą być kierowani tylko ci cieśle, ktorzy mają zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich
warunkach. Pracownicy pracujący na wysokości muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. W szczegolnych przypadkach, gdy
zapięcie pasow jest niemoŜliwe, poniŜej stanowiska roboczego naleŜy rozpinać siatki zabezpieczające, lub montować
dodatkowe pomosty ochronne.
Pomosty ochronne wzniesione powyŜej 1m nad poziomem terenu naleŜy obarierować.
W czasie pracy na wysokościach nie naleŜy dotykać Ŝadnych przewodow elektrycznych, nawet izolowanych.
Wszelkie roboty ciesielskie, jak cięcie, struganie, piłowanie naleŜy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym. Na
rusztowaniach moŜna wykonywać jedynie końcowe dopasowanie elementow konstrukcji.
Przebywanie pracownikow na rusztowaniach w czasie długich przerw w pracy jest niedozwolone.
Roboty ciesielskie montaŜowe mogą być wykonywane przez zespoł liczący co najmniej 2 osoby.



Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotow, a w szczegolności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3m.
Roboty ciesielskie z drabin moŜna wykonywać wyłącznie do wysokości 3m.
Do robot ciesielskich uŜywać tylko nowych gwoździ. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwoździ.
5.3.3. Kładzenie rynien
Do montaŜu rynien uŜywać naleŜy uchwytow metalowych lub z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie
moŜe być do nich zamocowana „na sztywno”. Haki naleŜy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw uchwytow winien
wynosić ok. 50cm. NaleŜy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie naleŜy opierać złączek dylatacyjnych,
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łukow, wylotow oraz połączeń odcinkow rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementow. KaŜdą rynnę naleŜy
zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyŜej niŜ wysokość tylniej strony - uchroni to
elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego napełnienia rynny.
Łączenie rynien naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek samozaciskających lub na
złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte końce rynien naleŜy zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna
przekraczać 20cm.
Przy wnękach i występach budynku naleŜy wstawić naroŜniki.
MontaŜ rury spustowej naleŜy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy duŜych odległościach wpustu od ściany naleŜy
uŜyć dodatkowo kolanek i kroćca rury aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą
obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m.
5.4. Roboty murarskie i murowe 45262500-6
5.4.1. Drobne roboty murarskie
5.5. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4
Zastosowany system musi spełniać wymogi wysokiej odporności mechanicznej, na korozję biologiczną oraz przepisow ppoŜ.
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałow.
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych.
Przed przystąpieniem do robot tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z wykuwaniem nowych otworow,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, a takŜe
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni przed
rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.
Tynki wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5st.C.
Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkow powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać bezwzględnie zgodnie z technologią
producenta.
Elementy metalowe do otynkowania naleŜy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię i być mocno przywiązana
drutem.
Wyprawy tynkarskie z tynkow mineralnych, nienasiąkliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalności. UŜyte farby elewacyjne
powinny zwiększać trwałości na korozję biologiczną i czystość powłoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla robot wykończeniowych.
Wszystkie ocieplone płaszczyzny ścian zazbroić tkaniną zbrojącą z włokna szklanego i zaszpachlować klejem. Masy tej uŜywać
rownieŜ do ewentualnego sklejania płyt styropianowych ze sobą.
Wyprawę elewacyjną cokołow i powierzchni towarzyszących wykonać tynkiem dekoracyjnym, gotowym do nanoszenia,
wg koloru określonego w dokumentacji projektowej.
Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilŜone podłoŜe. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoŜe powinno być
intensywnie zwilŜone przy pomocy węŜa gumowego. Narzuconą warstwę tynku wyrownuje się za pomocą pacy stalowej
gładkiej. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego- po przemieszaniu nadaje się do dalszego uŜycia.
Wydobycie Ŝądanej struktury przy pomocy płaskiej pacy poprzez zatarcie świeŜo nałoŜonego materiału.
Przy zastosowaniu roŜnych kolorow mas na ścianie do ich łączenia naleŜy uŜywać specjalnej taśmy, dla uzyskania wyraźnej
granicy kolorow.
Roboty tynkarskie naleŜy prowadzić w temp. 5o - 25oC, przy braku opadow atmosferycznych, silnego wiatru i duŜego
nasłonecznienia.
Przed przystąpieniem do robot tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.
Do wykonania tynkow wskazane jest przystępować dopiero po okresie osiadania i kurczenia murow.
5.6. Remont kominow.
Wszystkie murowane przewody kominowe na dachach budynku naleŜy wyremontować.
NaleŜy skuć odspajający się tynk, uzupełnić ubytki, a następnie otynkować i pomalować wg projektu kolorystyki.
Kominy naleŜy zakończyć nowymi czapami betonowymi.
Projekt przewiduje montaŜ nasad kominowych oraz wymianę skorodowanych stalowych kominkow wentylacyjnych.
Nowe opierzenia naleŜy wykonać z blachy tytan-cynk gr.0,7mm.
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBOW IROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:



· kompletności dostawy,
· zgodności elementow z Dokumentacją Projektową,
· pod względem stanu technicznego,
· jakości i kompletności dokumentacji.
Do kaŜdej partii dostarczonych elementow i materiałow powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości,
stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiałow niespełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty.
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.Jednostki obmiaru robot:
powierzchnia ocieplanych ścian – 1m2

kubatura – 1m3

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami
InŜyniera.
8.1. Odbior robot rozbiorkowych
Odbior robot rozbiorkowych podlega odbiorowi końcowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakości.
Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
8.2. Odbior tynkow
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić:
· atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałow
· wygląd zewnętrzny tynku:
· powinien być jednolity,
· masa tynkarska rownomiernie rozłoŜona na całej powierzchni, bez widocznych prześwitow podłoŜa,
· niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytkow, oraz pylenia powierzchni.
· grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy
· przyczepność tynku do podłoŜa
· jakość wykończenia tynkow na naroŜnikach, obrzeŜach, stykach.
Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem naleŜy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i faktury. Tynk nie
moŜe mieć wykwitow i spękań.
Gładkość i brak pylenia naleŜy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią.
Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni mającej nie więcej niŜ
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposob, aby zostało odsłonięte, lecz nieuszkodzone
podłoŜe. Pomiar grubości wykonuje się z dokładnością do 1mm, a za grubość przyjmuje się średnią z pięciu probek.
Sprawdzenie przyczepności naleŜy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – brak głuchego odgłosu
świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych przypadkach naleŜy określić przyczepność wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na naroŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. JeŜeli jedno z
badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moŜe zostać przyjęty.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

· instrukcje producentow sprzętu, maszyn, materiałow i wyrobow budowlanych
· Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
· umowa z Inwestorem
· Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z poźn. zm. i powiązane rozporządzenia
· Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.
· Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczeństwa i higieny pracy
· Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
· Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegołowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r



· Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
· Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoŜarowej" z 24.08.1991r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z poźn. zm. i
· Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
· Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
· Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003
r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urządzeń transportu
bliskiego
· Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z poźn. zm. i powiązane rozp.
· „Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania ścian zewnętrznych budynkow nr 334/2002, ITB”
· normy polskie, branŜowe i europejskie zharmonizowane
· PN-88/B-06250 Beton zwykły.
· PN-63/B-06261 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
· PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
· PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
· PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
· PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
· PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
· PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
· PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.
· PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
· PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
· PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
· PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
· PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.
· PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”
· PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”
· PN-C-04630 „Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.
· PN-EN 13162 – „Wyroby z wełny mineralnej (MW)”,
· PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
· PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowej
· PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe


