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Wymagania ogolne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
1 szczegdlowe dotyczace wykonania naprawy podiogi na strychu

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji DO{néw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjncj
Mieszkanie znajduje si¢ na parterze oficyny budynku mieszkalnego
Budynek wtasnoéci Gmina Bydgoszcz, lokal - gminny

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowac w powiazaniu
Z nizej wymienionymi szezegblowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

L.1. Przedmiot specyfikacii techniczne;j.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ogolnobudowlanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.,

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji stanowig, wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogdlnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (8T)

54 stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych

1.3. Opis planowanej inwestycji
Zamiarcm Inwestora jest wykonanie remontu lokaly mieszkalnego



1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - Wymagany prawem dokument opatrzony picczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i inngj technicznej korespondencji pomiedzy
InZynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niggo do
Sprawowania na budowie samodzielnej funkeji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew, dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podiegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan ;i prob zwigzanych ocena jakosci materialéw oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - ¢czgsé Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywag roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obicktu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy:,

1.6. Szczegolne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcic. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do giéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatow budowlanych musi odbywagé si¢ przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robél , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany Jest wykona¢ daszki



zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbisrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych weztow sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniac lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzes
znajdujacych sie w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang, realizacja.

L.7. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energti elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s3 na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego

autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny byé zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych
dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosei: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projekiowa, przedmiar robét, kasztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
elementow realizowanego obiektuy powinny by¢ jednorodne i wykazywag bliska zgodnosé

znajdowaty sie w Przewazajacej mierze w poblizu wartodci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé robot, to takie materialy i roboty beds odrzucone wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy,

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych,

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawey przez Zamawiajgcego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
Wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdine dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzysé jakichkolwiek niedcistosei » btgdéw lub brakéw w
przedmiarach aibo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie biedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupelnienia.

1.10. Przestrzeganie prawa 1 odpowiedzialnodci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokainych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwiek sposob 5q zwigzane z realizacjg robot lub moga wplywac na sposob,
przeprowadzenia robét, W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej a w razie ich uszkodzenia do dokonania naprawy. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartogé archeologiczna Wykonawca
powinien powiadomié¢ Inzyniera oraz stosowne stuzby i przerwaé roboty do czasu podjecia
stosownych decyzji.

Wykonawca powiadomi wszelkic instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niczbgdnych adaptacii i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaktada sig. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot,

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiadcicielem instalaciji, a takze Inzynicra.
Wykonawca bedzie wspdtpracowal w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi,

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadze podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawey zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.12. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac W czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienic nastgpujacych warunkow:
micjsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru,

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszezen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawece.

1.13. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadea drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznogci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca Jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakoriczenia i odbiory robét,

Ruch publiczny moze by skierowany zaakceptowana trasa objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze byé wykorzystana czesé jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robé6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchuy, takie jak: zapory, swiatla
oslrzegawcze.



2.1

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig iloéé oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacjg
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
Przyjmuje sig. ¢ jest wigczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, | w nocy zapér i znakow, dla
ktdrych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniaj acych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dia ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonaweca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanje urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z Wwypelnieniem wymagarn okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i 53 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych #rédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatéow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrddia sa nicjednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zr6dba materialow migjscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé Zrodla materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatéw migjscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na pedstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.,

Zrédha materiatow migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilodci i typow sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie mozna dokfadnie okresli¢

nadajaca, sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji zrodia materiaty razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, 7e:
materialy z wybranych przez niego Zrodet spetniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna Jest odpowiednia ilogé materialéw, ilosé i typ sprzgtu oraz
technologia robdt gwaraniuja wyprodukowanic materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacjg zrédta materialdw.
wlaczajac w to przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone bedg w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego Zrodia.

Zaaprobowanie 7rodla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
Przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodla w przeszlosci,
ktére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego Zrodta, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenic Inzyniera wykazg ze materiaty nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego Zrédta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji

odrzuconego Zrédta materiatow i z zapewnieniem nowego #rddta materiatéw o wiasciwej
Jjakosci.

Kontrola materialéw,

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualne] dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakoéei. Jakiekolwick roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy,

Materialy o niewlasciwych cechach Zostang usunigte i wymienione na wiaéciwe na koszt
Wykonawcy,

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniy ogloszenia
przetargu,

Prébki materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawece, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscig jak
okreslono w ST,

Przechowywanie materiatéw.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgeiem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatéw.
Skiadowanie materialéw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie » Jesli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skiadowania
maleriatéw na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela, Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet,

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii
Sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoéciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawea powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
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poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakeis, Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach 0s1, 0 ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawea nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
§posob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanic robét,
Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannodcia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawea, Szezegbtowe zasady wykonywania robot Zostaly
okreslone w szezegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robst Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Treéé informacji i miejsce ustawienia tablic powinny byé zatwierdzone przez
Inzyniera, Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnoscei o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawece.

4. Kontrola jakosci robét,
4.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontroine, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materiatéw | element6w robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie

uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
pailstwowe.

4.2. System kontroli materiatgw prowadzony przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowicdzialny za pelng kontrolg robét i Jjakos¢ materiatéw, Wykonawca

powinien zapewnié odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw



wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie

do pomieszezen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywag
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniccia te sq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wslirzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusdci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Minimalne
wymaganie ¢o do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreélone w specyfikacjach.
Jezeli jakies$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalié¢ jaki zakres kontroli jest
konicczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera,

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkeji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do ¢czasu
opracowania polskich wytyeznych w tym zakresie Wykonawca stosowag moze
odpowiednia procedure zagraniczna, np. procedurg¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
Zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie InZyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawee usuniete Jub
ulepszone z wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
InZyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar
Jak najszybciej po ich zakoficzeniu, Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych,

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszezegdlnych robdt,

4.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolj robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$é materiatdw i robdt z Wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatdw do robot,

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonaweg wykaze, ze syslem ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badas, albo moze



opierac si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawcg warunkdw
kontraktu,

Jezelt okaze sig konieczne przeprowadzenie przez Inzynicra badan materiatdw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badai tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreélone roboty bgdace przedmiotem badan,

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna w przypadku
wyrob6w dla ktorych nie ustanowiono PN, Jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spehniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob Jjednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagari beda odrzucone.

4.8. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentac;ji projektowe;j.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robst.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.9. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksiega obmiaru robot Jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji, Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z ;

numerem kolejnym Karty

podstawa wyceny i opisem rob6t

tloscia przedmiarowa robét

data obmiary

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawee { musi byé przedstawiana
[nzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
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5.1.

Do

5.3.

4.10. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt,
nast¢pujace dokumenty:

protokoty przekazania teremu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i innc umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

wyniki badan i pomiardw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.11. Przechowywanic dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowasé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robét,
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Dotyczy to réwnicz szablondéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztaftu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat,

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiary.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

- W przypadku zakonczenia danego etapu robdt,

- W przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy robt.

Obmiar robét zanikajaeych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

M.



6,

6.1.

6.2.

6.3.

Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt

Dokonujacy odbioru robst ocenia jakos¢ i iloé¢ robét na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badaf j Pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych

robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbiory, wykonane roboty pod

termin odbioru.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokét sporzadzony wedtug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie iloge; i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawee wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru, Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowodci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

¢lementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioruy, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét [nzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilogci i jakosei wykonywanych robt, Przedmiotem odbiory
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Catkowite

zakoficzenie robét na obiekeie oraz Jjego gotowosé do odbioru Ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosic¢ na
pismie

do Inzyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoniczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier Po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidiowodci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbiory ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane Zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi Zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszeza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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6.4,

6.5.

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawic wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbiory, ze jakosé wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawea niezwlocznie przystapi do wykonania rob6t poprawkowych na
wlasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér koticowy.

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwanijem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilodci, jakosei i wartodei.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoniczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyzZnaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru
konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednicniem tolerancji i nic ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
{stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawg platnoécei jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cene
ryczattowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonaweg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robdt konicczne do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Cena ryczaltowa bedgca suma Hoczynu cen jednostkowych i ilosci robét

1.



obliczonych przez Wykonawcg i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jestcena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robéi oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosc pracy sprzgtu wraz z kosztam; Jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktérych wchodza : place kierownictwa zaktady s Pracownikéw nadzoru i laboratorium
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i cksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego ctapowego prowadzenia robét zwigzanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniezych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonaweg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szczegolowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robét,

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ST $3 wymagania dotyczace wykonania remontu lokalu
mieszkalnego

Zakres prac obejmuje:
1.Prace demontazowe
- zerwanie starych tapet
- skucie glazury i terakoty
- Wykucie oscieznicy —pokdj
- demontaz obudowy pionu wod-kan
2. prace ogélnobudowlane
- malowanie écian i sufitéw w kolorze biatym z wykonaniem gladzi dwuwarstwowych
- montaz nowych drzwi wraz z oécieznica — do pokoju wraz zatozeniem okué drzwiowych,
do lazienki —drzwi harmonijkowe
- malowani¢ lamperii w w.c.-do wys.sufitu w kuchni —pas przy kuchence i zlewie
- malowanie stolarki drzwiowej
- montaz sufitu podwieszanego w pokoju
- montaz nawiewnikow higrosterowalnych
- tlozenie plytek terakota w tazience | kuchni
- obudowa piyta g-k instalacji wod —kan w tazience + drzwiczki
- wykonanie prac zgodnic z zataczong do przedmiary opinia kominiarska
- Wywo0z materiatdéw z rozbidrki i utylizacja
- wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ( wymagana przy odbiorze)
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