
 Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór  umowy 
–  na roboty budowlane

zawarta w dniu ….........................…  - pomiędzy : 

Miastem  Bydgoszcz  z  siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez - 

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000124375,  gdzie  przechowywana  jest
dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 57.813.000 zł, NIP: 5540316382 w imieniu której działają: 

-  .................................. –  ...............................,
-  .................................. –  ..............................,
zwaną dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą  w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia
29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
wyłonionej w postępowaniu nr  7/P/2016 , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania
i  działania  na  rzecz  Zamawiającego  w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będzie
Administracja  Domów Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.  lub  upoważnieni  jej  pracownicy.  W szczególności
wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oświadczenia) kierowane do Zamawiającego, winny
być przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na jej adres.

§ 1
Przedmiot  umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1)  roboty  budowlane  polegające  na  przebudowie  drogi  wewnętrznej  na  działkach  o  numerach
ewidencyjnych 70/4, 71/2, 71/3, 72/2, 72/3  w obrębie 169 w rejonie ulic: Paderewskiego, 20 Stycznia
1920 r. i Zamoyskiego w Bydgoszczy obejmującej wymianę nawierzchni i wykonanie odwodnienia drogi
na podstawie dokumentacji projektowej oraz  przyjętego przez WAB w Bydgoszczy w dniu 24.11.2015 r.
zgłoszenia robót budowlanych (pismo WAB.II.6743.1132.2015.AL) 
2)  budowę  oświetlenia  drogi  wewnętrznej  na  działkach  nr  71/4  i  72/4  w  obrębie  169  w  ramach
przebudowy  drogi  wewnętrznej  usytuowanej  w  rejonie  ulic:  Paderewskiego,  20  Stycznia  1920  r.  i
Zamoyskiego  w  Bydgoszczy  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  oraz   decyzji  pozwolenia
nr 1171/2015 z dnia 19.11.2015 (pismo WAB.II.6740.1642.2015.RS)

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

na warunkach określonych w :
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia …..............…
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2.  Przedmiot  zamówienia opisują następujące załączniki  do  umowy:
1) Projekt wymiany nawierzchni dojazdowej drogi wewnętrznej  wraz z odwodnieniem, budowy ogrodzenia
w obrębie nieruchomości w rejonie ulic  Paderewskiego, 20 Stycznia 1920 r. i Zamoyskiego w Bydgoszczy –
załącznik nr 10 do SIWZ
2) Projekt wykonawczy wymiany nawierzchni dojazdowej drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem,  budowy
ogrodzenia  w obrębie  nieruchomości  w  rejonie  ulic   Paderewskiego,  20  Stycznia  1920  r.  i  Zamoyskiego
w Bydgoszczy – załącznik nr 11 do SIWZ
3) pismo WAB.II.6743.1132.2015.AL z dnia 24.11.2015 r. (przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych) - załącznik
nr 12 do SIWZ
4)  Projekt  budowlany  oświetlenia  drogi  wewnętrznej  w  ramach  renowacji  podwórza  w  rejonie  ulic
Paderewskiego, 20 Stycznia 1920 r. i Zamoyskiego w Bydgoszczy  obejmującej remont drogi wewnętrznej i
budowę ogrodzenia  – załącznik nr 13 do SIWZ
5)  Projekt  wykonawczy  oświetlenia  drogi  wewnętrznej  w  ramach  renowacji  podwórza  w  rejonie  ulic
Paderewskiego, 20 Stycznia 1920 r. i Zamoyskiego w Bydgoszczy  obejmującej remont drogi wewnętrznej i
budowę ogrodzenia  – załącznik nr 14 do SIWZ
6) decyzja  pozwolenia  nr  1171/2015 z  dnia  19.11.2015 r.  (pismo WAB.II.6740.1642.2015.RS) -  załącznik
nr 15 do SIWZ
7)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  załącznik nr 16 do SIWZ
8)  przedmiary robót -  załącznik nr 17 do SIWZ

3.  Rodzaj  prac,  które  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  w  ramach  niniejszej  umowy  określa
dokumentacja, o której mowa w ust.2. W przypadku rozbieżności między zakresem robót wynikających z
przedmiarów,  a  dokumentacją  projektową  wiążące  są  zapisy  dokumentacji  projektowej.  Przedmiary
przekazywane przez Zamawiającego mają wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z
odpowiedzialności  za  uważne  skalkulowanie  zaoferowanego  wynagrodzenia  na  podstawie  własnych
przedmiarów sporządzonych na podstawie  dokumentacji  projektowej  i  wizji  lokalnej.  Ilości  jednostek
przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia charakter
wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości,
w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

4.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  powstanie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  których  rozmiaru  i
przedmiotu  Zamawiający  nie  był  w  stanie  określić  w  momencie  rozpoczęcia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je
wykonać,  przy  czym  zasadność  wykonania  i  zakres  robót  będą  potwierdzone  protokółem  konieczności  -
zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez
strony przed ich rozpoczęciem.

Roboty, o których mowa w protokole konieczności będą przedmiotem odrębnej umowy. Dla uniknięcia
wątpliwości  stwierdza  się,  że  roboty,  których rodzaj  ujęto  w przedmiarze  stanowiącym załącznik  do
umowy,  nie  mogą być  uznane za  roboty  dodatkowe ze  względu na rozbieżności  między  ich  ilością
założona  w  przedmiarze,  w  dokumentacji  projektowej  i  w  końcu  z  rzeczywistego  obmiaru  po  ich
wykonaniu.

5.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wszelkie  prace  niezbędne  z  punktu  widzenia  sztuki  budowlanej
i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również
wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego
zamówienia.
6.  Przyjmuje  się,  iż  Wykonawca  w  celu  prawidłowej  oceny  zakresu  prac  niezbędnych  do  realizacji
przedmiotu  umowy  przeprowadził  wizję  lokalną  miejsca  realizacji  przedmiotu  umowy i  skalkulował
własne wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robót.
7. Wszystkie dokumenty (SIWZ z załącznikami, oferta wykonawcy) o których mowa  w niniejszej umowie
stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.
8.  W zakresie  wzajemnego współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy strony zobowiązują się
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, dokumentacją projektową  oraz  specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaje je
za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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10.  W  trakcie  realizacji  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  przepisów  BHP  oraz
ograniczenia  uciążliwości  prowadzenia  robót.  Wykonawca  winien  we  własnym  zakresie  zabezpieczy
zasilanie  placu  budowy. O  rozpoczęciu  prac  i  możliwych  utrudnieniach   Wykonawca  zobowiązany  jest
poinformować  mieszkańców  nieruchomości  korzystających  z  niezabudowanego  terenu  w  rejonie  ulic:
Paderewskiego, 20 Stycznia 1920 r. i Zamoyskiego  oraz kierownictwo jednostki ADM  mieszczącej się przy
ul.  Paderewskiego  15.   Realizowane  roboty  powinny  w  jak  najmniejszym  wymiarze  zakłócać  aktualnie
obowiązującą komunikację do czynnej jednostki ADM przy ul. Paderewskiego 15. 

§ 2
Termin realizacji umowy 

Termin realizacji opisanego w par.1 świadczenia:  do dnia  30 czerwca 2016 r.   

§ 3
Przekazanie placu budowy

1. Zamawiający  w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Wykonawcę powiadomi
PINB o zamiarze rozpoczęcia robót z  upływem 7 dni od tego powiadomienia.

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie  10 dni po zgłoszeniu do
PINB zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 

3.  Formalne  przekazanie  placu  budowy  odbywa  się  w  obecności  wszystkich  inspektorów  nadzoru
ADM (po stronie zamawiającego) i wykonawcy, przy udziale wszystkich kierowników robót (po stronie
wykonawcy).  Niestawiennictwo  któregoś z kierowników robót (ze strony Wykonawcy) stanowi leżącą
po  stronie   Wykonawcy  przyczynę,  dla  której  Zamawiający  może  nie   przekazać  „placu  budowy”
Wykonawcy.

4.  Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robót zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.  Zamawiający  zobowiązuje  się  wskazać  miejsce  poboru  wody.  Wykonawca  we  własnym  zakresie
zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji robót. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać
miejsce poboru energii.  Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów,
ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy
udziale  inspektora  nadzoru  Zamawiającego w formie pisemnej,  sposób rozliczenia za pobór  wody i
energii  elektrycznej  zużytej  przez Wykonawcę w okresie  wykonywania roboty  oraz w razie  potrzeby
wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze,
jak również uporządkuje miejsce realizacji  robót oraz będzie ponosił  koszty utrzymania i konserwacji
wszelkich urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4
1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy – Zamawiający wyznacza:

p. …....................................  - tel. …...............................…

2. Inspektor nadzoru „ADM” działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczone przez niego do realizacji zamówienia osoby, które pełnić będą
funkcję kierownika robót danej branży, o których powiadomił Zamawiającego – posiadają wymagane
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  danej  specjalności,  zgodnie  z
warunkami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz
aktualne  zaświadczenie  o  przynależności  do  właściwej  izby  Inżynierów  Budownictwa.  Osoby  te  są
upoważnione  do odbierania zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy w związku z
realizacją niniejszej Umowy.
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§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych
narzędzi, urządzeń i sprzętu.
2. Materiały,  o których mowa w ust,  1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w
dokumentacji udzielania zamówienia.
3.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda badań dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane niniejszą umową,  to
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
4.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać
w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  stosowny  i  prawem  wymagany  dokument  (np.  aprobatę
techniczną,  europejską  aprobatę  techniczną,  krajową  deklarację  zgodności,  znak  budowlany  itp.
dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się
przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczającym ten materiał do obrotu i zastosowania. 
5.  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót  wykonanych z  materiałów Wykonawcy na terenie
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,
a związane są  z wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te
badania.
8.  Jeżeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  badań,  o  których  mowa w ust.7  okaże  się,  że  zastosowane
materiały,  urządzenia,  maszyny  bądź  wykonanie  robót  są  niezgodne  z  umową,  to  koszty  badań
dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót
są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami
ustawy  z  dnia  14.12.2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r.  ,  poz.  21)  a  w  szczególności  jest
odpowiedzialny  i  zobowiązany  do  gospodarowania  (w  tym  wywozu,  utylizacji,  składowania)  tymi
odpadami.
2.  Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania
uzasadnionych interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest
zobowiązany chronić:
-  przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
środków łączności,
-  istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
-  przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ,
roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a
także nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
użytkowników/mieszkańców o  planowanych  robotach  związanych z  przedmiotem umowy.  Informacja
pisemna  Wykonawcy  musi  być  poddana  weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej
stosowną  pieczątką  właściwego  Rejonu  Obsługi  Mieszkańców,  a  ponadto  powinna  zawierać:  termin
rozpoczęcia  i  zakończenia  prac,  nazwę  Wykonawcy,  numery  telefonu  kierownika  robót  i  inspektora
nadzoru. 

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności
cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
mniejszą niż 100.000 zł, w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku
upływu  terminu  ubezpieczenia  przed  dniem  zakończenia  niniejszej  umowy,  Wykonawca  musi  przedłużyć
termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz
z dowodem opłacenia składek, nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
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3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2  Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie
do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 ( zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami

własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.
*2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany siłami  wykonawców - uczestników konsorcjum związanych
umową  konsorcjalną.  Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie przedmiotu umowy.
*3.  Wykonawca  wykona  zakres  robót:  ...........................  przy  pomocy  podwykonawcy.  Wykonawca
odpowiada  za  działania  podwykonawcy,  jak  za  działania  własne.  Zastosowanie  znajduje  regulacja
art. 647  § 2 k.c.
*4.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie
art.26 ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcą zamówienia za szkodę Zamawiającego, powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§ 9
Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  jest  obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3.  Zamawiający  w terminie  14  dni od  daty  otrzymania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 

4.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  otrzymanego  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5.  Wykonawca jest  obowiązany przedłożyć  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, o
której mowa w ust. 5  ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
7.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnego  sprzeciwu  do  otrzymanej  umowy  na
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.6, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż  50.000 zł.

9.  Umowa  o  podwykonawstwo  winna  zawierać  regulacje  spójne  i  niekolidujące  z  postanowieniami
niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

5



1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
5)  tryb  i  zasady  zawierania  oraz  wymagania  dotyczące  treści  umów  z  dalszymi  podwykonawcami,
zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców
wynikających z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów
umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,
6)  uprawnienia  Zamawiającego  i  Wykonawcy  do  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  i  dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10.  Wykonawca  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  spójność  postanowień  umowy  zawartej  z
podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak
zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  Zamawiającego  co  do  umowy  z  podwykonawcą  nie  zwalnia  Wykonawcy
z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
11.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12.  Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie  przedmiotu  umowy,  w tym za prace,  które  wykonuje  przy  pomocy podwykonawców lub
dalszych podwykonawców;
3)  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowiązującego prawa.

§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane, lub po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4.Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie
uwagi  dotyczące  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust.1.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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§ 11.
Wynagrodzenie 

1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia,  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą wykonawcy jest ryczałt.

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy – wynagrodzenie ryczałtowe brutto wyraża się kwotą  ..............  zł
(słownie brutto : .....................................................................................  )

3.  Strony postanawiają,  że  zapłata  wynagrodzenia  nastąpi,  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez
Wykonawcę  po  wykonaniu  i  odbiorze  całości  umówionego  świadczenia  tj.  po  odbiorze  robót,
potwierdzonym podpisanym przez obie Strony protokołem końcowego odbioru robót oraz dostarczeniu
Zamawiającemu  powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez uprawnionych inspektorów
nadzoru  „ADM”   końcowy protokół  odbioru  robót  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją  geodezyjną
Fakturę należy wystawić na:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP:  953-10-11-863 i dostarczyć do Administracji
Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o. o. 

5.  Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie  30 dni licząc od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Jeżeli jednak termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przypadałby  później  niż  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  wynikający  z  ust.5  –  wówczas
Zamawiający uprawniony jest  wstrzymać się  z  zapłatą części  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy,
odpowiadającej  kwocie  istniejącego  lecz  jeszcze  niewymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

7.  Wykonawca  do  doręczanej  Zamawiającemu  faktury  zobowiązany  jest  dołączyć  dowody  zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  w  szczególności   pisemne
oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  potwierdzające  zapłatę  wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom w związku  z  realizacją
świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego
wszystkim  zatrudnionym  podwykonawcom  oraz  dalszym  podwykonawcom.  Zapłata  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,
za  wyjątkiem  kwoty  odpowiadającej  sumie  wymagalnych  i  niewymagalnych  zobowiązań  z  tytułu
wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w odniesieniu  do  których
Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać
bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.6.
        

§ 12.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące
obowiązki szczegółowe:
1)  zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych;
2)  stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór ;
3)  informowania inspektora nadzoru (danej branży) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz
terminie odbioru robót zanikających;
4)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich
części bądź urządzeń w toku realizacji umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  20%
wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
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2)  z  tytułu  zwłoki  w  wykonaniu  określonego  w  §  1  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminu
określonego w § 2  w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2,
za każdy dzień zwłoki,
3)  z  tytułu  zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  za  wady,
w wysokości  0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 , za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4)  z  tytułu  braku zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom,  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  o  którym  mowa
w  § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto,
o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek, 
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości  0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
za każdy taki stwierdzony przypadek,
7)  w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 143 b ust.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
wysokości  0,1% wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  o  którym mowa w  §  11  ust.2,  za  każdy  taki
stwierdzony przypadek.
3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki
licząc  od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości  20% wynagrodzenia
całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór końcowy robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie  całość świadczenia wynikającego
z niniejszej  umowy obejmującego wykonanie robót  budowlanych oraz powykonawczej  inwentaryzacji
geodezyjnej. Procedura odbioru odbywa się w obecności inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego
oraz wykonawcy przy udziale wszystkich kierowników robót po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca (kierownik robót) stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

3.  Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy
w ciągu 7 dni  od daty zawiadomienia go pisemnie o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając
o tym Wykonawcę.
4.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

a)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
b)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
c)  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
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d)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu przy odbiorze,
e)   wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 
zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 
budowlanymi,
f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
g)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do 
powtórnego wykonania robót,
h)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
i)   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6.  Ujawnienie  wady  lub  drobnej  usterki  przy  odbiorze  uzgodnionego  przedmiotu  umowy  uprawnia
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym
jeżeli  w  protokole  odbioru  końcowego  strony  zgodnie  określą  wysokość  kwoty  wynagrodzenia
zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty
ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

7.  Protokół  odbioru  końcowego  podpisany  przez  strony  Zamawiający  doręcza  Wykonawcy  w  dniu
zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

8.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1)  do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności  odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b) niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)
c) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 

2) Wykonawca zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu
wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych  uprzednio  robót  jako
wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli  w czasie tych czynności
ujawniono  istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru
robót,  Zamawiającemu  służy  prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku
Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć  Wykonawcę  stosowną  nota  księgową  i  potrącić  z
wynagrodzenia  Wykonawcy,  równowartość  wynagrodzenia  Wykonawcy,  któremu powierzył  zastępcze
wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji i  rękojmi wynosi .............   (słownie: ........)  licząc od daty odbioru końcowego
ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
3.  Wybór  przysługujących  Zamawiającemu uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych
tytułów należy do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  w razie  stwierdzenia  ewentualnych wad wykonanego przedmiotu  umowy w okresie
rękojmi i gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30
dni  od  daty  ujawnienia  się  wady  wyznaczając  termin  na  jej  usuniecie.  W  ramach  udzielonej
rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią
się w terminie określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania
prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii itp., lecz powstały na skutek
działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
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5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
1)  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni - jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu
życia, zdrowia, mienia,
2)  w  innych  przypadkach  w  ciągu  7  dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  od  Zamawiającego
reklamacji.

Po bezskutecznym upływie ww. terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z
żądaniem Zamawiającego. 

6.  Jeżeli  żądanie  Zamawiającego  usunięcia  wad  nie  zostanie  spełnione  w  terminie  przez  niego
wyznaczonym – Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku
VAT  obowiązującej  w  chwili  powstania  obowiązku  podatkowego.  W  takim  przypadku  wysokość
wynagrodzenia  należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej  na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Zmiana
ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2.  Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie  wykonawcy  ulegnie  odpowiedniemu  pomniejszeniu  o  wartość  prac  zaniechanych  na
żądanie Zamawiającego.

W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót,  Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość
wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w
stosunku do przewidzianych przedmiarami.
Wartość  robót  zaniechanych  będzie  określana  przez  Zamawiającego  na  podstawie  ceny  (wartości)
cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe,
na  podstawie  minimalnej  stawki  roboczogodziny  netto  dla  miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej
INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu
materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU  BUDOWLANEGO  IRS  SEKOCENBUDU. Powyższe
stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych. 

3.  Termin wykonania świadczenia określony w  § 2 ulega  wydłużeniu w przypadku:  

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie
„siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,
2)  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  zamówienia  zmian  przepisów  prawa  krajowego,  co  wpłynie  na
realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;
3)  wystąpienia  niekorzystnych  i  trudnych  do  przewidzenia  warunków  atmosferycznych,  a  w
szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót
budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie
niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  tylko  wtedy,  gdy  poinformuje  w  formie  pisemnej
Zamawiającego w ciągu 3 dni  od dnia ich zaistnienia;
4)  braku  możliwość  realizacji  świadczenia  wskutek  okoliczności  i  przyczyn  nie  leżących  po  stronie
Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub
konieczności  usunięcia  błędów lub wprowadzenia  zmian w dokumentacji  projektowej i/lub uzyskania
zmiany pozwolenia  na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
5) konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
6)  konieczności  wykonania  zamówienia  dodatkowego,  którego  wykonanie  stanie  się  konieczne,  a
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
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7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji
lub  inne  podmioty  wymaganych  uzgodnień,  zezwoleń,  decyzji,  z  przyczyn  niezawinionych  przez
Wykonawcę
8) odkrycia na terenie budowy wszelkich wykopalisk oraz innych pozostałości o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym

4.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.3  zmiana  terminu  wykonania  świadczenia  dokonuje  się
po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i
potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu
Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Zmiana następuje wraz z zatwierdzeniem Protokołu Konieczności przez Zamawiającego. Termin realizacji
ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót   z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony
w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są
zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
i umowie.
6.  Zmiany,  o  których  mowa  w  ustępach  1,2,3  -  dokumentowane  będą  przez  strony  stosownymi
pisemnymi aneksami do umowy.

§ 17

1. Oprócz wypadków wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2)  zajęcie  istotnych  składników  majątku  Wykonawcy  na  mocy  orzeczenia  sądu,  organu
egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,
3)  opóźnienia  w rozpoczęciu  realizacji  robót  bez uzasadnionych przyczyn,  jeżeli  stan  ten istnieje
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1)  odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę,  że wobec zaistnienia  uprzednio nieprzewidzianych okoliczności  nie  będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od zawiadomienia.
3.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
którą obciąża przyczyna odstąpienia,
3)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  przerwane  oraz  roboty
zabezpieczające,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca
odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
wykonane  do dnia odstąpienia  i  odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to
będzie ustalone na  podstawie  ceny  (wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w
ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto
dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ
ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU   BUDOWLANEGO  IRS  SEKOCENBUDU  oraz  na  podstawie  kosztów
pośrednich,  zysku i  kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej  krajowej podanych w ostatniej
INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY   KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU.
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Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających Wykonawcę,
tak  określone  wynagrodzenie  będzie  dodatkowo  obniżone  o  10% (niezależnie  od   naliczenia   kary
umownej  z  tytułu  odstąpienia );

2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: …………………………….....
w wysokości  5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §11 ust.3 tj.: w kwocie ........…... zł
(słownie: ............)
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, zgodnie z art.148 ust.1 uPzp –
dokument gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poręczenia winien obejmować:

a) 100% kwoty zabezpieczenia i obowiązywać w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 30 dnia
po terminie wykonania zamówienia  tj. do dnia  30 lipca 2016 r. 
b)  30% kwoty zabezpieczenia i obowiązywać w okresie od dnia  31.07.2016 r. do upływu 15 dnia
po okresie rękojmi, o którym mowa w par.15 ust.2 umowy, tj. do dnia ……………………..

4.  W  przypadku  wydłużenia  terminu  realizacji  zamówienia  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  również
wydłużyć  odpowiednio  termin  obowiązywania  dokumentu  gwarancji  ubezpieczeniowej/bankowej/
poręczenia, przesyłając stosowny dokument przedłużenia przynajmniej na 30 dni przed upływem terminu
obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem wykorzystania (złożenia żądania wypłaty)
tego ostatniego.

5.  Zwrot  zabezpieczenia  odpowiadający  70%  wartości  wniesionego  zabezpieczenia  –  nastąpi
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonany.  Pozostałe  30%  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  w  terminie  15  dni  od  upływu  okresu
rękojmi. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form,  które  zostały  wymienione  w  SIWZ.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  może  być  dokonana  pod
warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Jeżeli  Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości  to wady
robót powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt
Wykonawcy  wykorzystując  na  ten  cel  w  szczególności  kwotę  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy.
8. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie w terminie oznaczonym w § 2 ust.1
wykonany   to  wartość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  wynikająca  z  dokumentu
poręczenia,  którego ważność wygasa w terminie  jak wyżej  zostanie  zatrzymana jako kaucja (suma)
pieniężna  w  gotówce  na  rzecz  Zamawiającego,  jako  stanowiąca  gwarancję  zgodnego  z  umową
wykonania  robót  budowlanych,  chyba,  że  Wykonawca  bezzwłocznie  przedłoży  stosowny  aneks  do
dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

§ 19
W  czasie  trwania  umowy  i  w  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1)  zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawców, 
2)  toczącym się postępowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawców, 
3)  upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu wobec Wykonawcy względnie
podwykonawców,
4)  zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy lub podwykonawców,
5)  likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawców,
6)  koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 20
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  właściwe  przepisy
Kodeksu cywilnego, a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
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§ 21
1.  W  wypadku  powstania  sporu  powstałego  w  związku  z  niniejszą  umową  strony  dążyć  będą  do
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
2.  W  przypadki  niemożności  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu  sądem  wyłącznie  właściwym  do
rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny
w Bydgoszczy.
                 

     § 22
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.     

    WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

.................................................                                                  .................................................    
       ( data i podpis)
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