
 Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór  umowy 
-   na roboty  budowlane 

zawarta w dniu ….........................…  - pomiędzy : 

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez pełnomocnika: 

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000124375,  gdzie  przechowywana  jest
dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, NIP: 5540316382 w imieniu której działają: 

-  .................................. –  ...............................,
-  .................................. –  ..............................,
zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia
29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego
oferty wyłonionej w postępowaniu nr  11/P/2016   na zadanie nr .............,  prowadzonym  w trybie
przetargu nieograniczonego.

Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania
i  działania  na  rzecz  Zamawiającego  w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będzie
Administracja  Domów Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.  lub  upoważnieni  jej  pracownicy.  W szczególności
wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oświadczenia) kierowane do Zamawiającego, winny
być przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na jej adres.

§ 1
Przedmiot  umowy 

( treść par. 1 zostanie dostosowana do zadania, którego dotyczyć będzie umowa)

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie obejmujące:

Zadanie 1:

część A:  Sobieskiego 9 front i oficyna
 budowę wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z doprowadzeniem przewodów zasilających c.o.

i  c.w.u.  z  węzła  cieplnego  zlokalizowanego  w  budynku  Sobieskiego11  oraz  wykonaniem
towarzyszących  im  robót  budowlanych,  sanitarnych  i  elektrycznych  kamienicy  mieszkalnej
wielorodzinnej (frontowej) przy ul. Sobieskiego 9 w Bydgoszczy (dz. nr 17/2, 15/1 obręb 113) i
oficyny mieszkalnej przy ul. Sobieskiego 9 (dz. nr 17/2, 14/1, 15/1 obręb 113) wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez „ENEPROJEKT” Biuro Projektowe Adam Dziamski,  stanowiącej
załącznik nr 1, 2.

(uwaga: lokale o nr 3 i 5 budynku frontowego Sobieskiego 9 oraz lokale nr 7 i 7A w oficynie Sobieskiego
9 są i będą zamieszkałe w trakcie wykonywania robót

 ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  i  dostarczyć  Zamawiającemu  „świadectwo
charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych robotach określonych zakresem części A
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część B:  Sobieskiego 9 front

 ocieplenie  od  wewnątrz  ściany frontowej  we wszystkich  pomieszczeniach usytuowanych przy
ścianie  frontowej  wg  dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez  „ENEPROJEKT”  Biuro
Projektowe Adam Dziamski

część C:  Sobieskiego 9 front

 przebudowę lokali mieszkalnych (nr 1, 1A, 2, 2A na parterze, nr 4, 4A, 4B na 1.piętrze, nr 6, 6A
na 2.piętrze) wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w budynku przy ulicy Sobieskiego 9
w Bydgoszczy, dz. nr 17/2, obręb 113 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Archipro” Paulina Kraszewska, stanowiącą Załącznik nr 4.

(uwaga: lokale o nr 3 i 5 budynku frontowego Sobieskiego 9 oraz lokale nr 7 i 7A w oficynie Sobieskiego
9 nie podlegają przebudowie – są i będą zamieszkałe w trakcie wykonywania robót

Zadanie 2:

część A:  Sobieskiego 11 
 Budowę wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z budową węzła cieplnego oraz wykonaniem

towarzyszących im robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych budynku mieszkalnego przy
ul. Sobieskiego 11 (dz. nr 17/2, obręb 113), wg dokumentacji projektowej opracowanej przez
„ENEPROJEKT” Biuro Projektowe Adam Dziamski,  

Lokale o nr 1, 1A, 2A budynku Sobieskiego 11 są i będą zamieszkałe w trakcie wykonywania robót

 ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  i  dostarczyć  Zamawiającemu  „świadectwo
charakterystyki energetycznej budynku”po wykonanych robotach określonych zakresem części A.

część B:  Sobieskiego  11

 ocieplenie  od  wewnątrz  ściany  frontowej  i  szczytowej  we  wszystkich  pomieszczeniach
usytuowanych przy ścianie frontowej i  szczytowej wg dokumentacji  projektowej opracowanej
przez „ENEPROJEKT” Biuro Projektowe Adam Dziamski, 

część C:  Sobieskiego 9 front
 Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Sobieskiego 11 w Bydgoszczy, dz. nr 17/2, obręb

113 na dwa samodzielne lokale mieszkalne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
przez Idea Projekt Anna Markiewicz, stanowiącą Załącznik nr 5.

(uwaga: lokal podlegający przebudowie jest niezamieszkały, pozostałe lokale w budynku Sobieskiego 11
o nr 1, 1A, 2A są i będą zamieszkałe w trakcie wykonywania robót)

na warunkach określonych w :
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ….................

2.  Przedmiot  zamówienia opisują następujące załączniki  do  umowy 
1) projekt budowlany   (załącznik nr  …….  do SIWZ)
2) projekt wykonawczy  (załącznik nr  …….  do SIWZ)
3)  decyzja  pozwolenia  nr   ……………..  z  dnia  ………….  (  załącznik  nr  …… do SIWZ)4)  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót   (załącznik nr  …… do SIWZ)
5) przedmiary robót   (załącznik nr  ……. do SIWZ)
3. Źródło finansowania przedmiotu umowy: ….....................................................................……………….
…….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................................……...
4.  Rodzaj  prac,  które  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  w  ramach  niniejszej  umowy określa
dokumentacja,  o  której  mowa  w  par.1 ust.2.  W  przypadku  rozbieżności  między  zakresem  robót
wynikających z przedmiarów a dokumentacją projektową wiążące są zapisy dokumentacji projektowej.
Przedmiary przekazywane przez Zamawiającego mają wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają
Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie
własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie  dokumentacji  projektowej  i  wizji  lokalnej.  Ilości
jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia
charakter  wyłącznie orientacyjny,  zaś  Wykonawca zobowiązany jest  wykonać roboty  danego rodzaju
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w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
5. Jeżeli w trakcie realizacji powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i
przedmiotu Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia,  Zamawiający  może  powierzyć  ich  wykonanie  Wykonawcy,  a  Wykonawca  będzie
zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokółem
konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie
uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.
Roboty, o których mowa w protokole konieczności będą przedmiotem odrębnej umowy. Dla uniknięcia
wątpliwości  stwierdza  się,  że  roboty,  których rodzaj  ujęto  w przedmiarze  stanowiącym załącznik  do
umowy,  nie  mogą być  uznane za  roboty  dodatkowe ze  względu na rozbieżności  między  ich  ilością
założona  w  przedmiarze,  w  dokumentacji  projektowej  i  w  końcu  z  rzeczywistego  obmiaru  po  ich
wykonaniu.
6. Wszystkie dokumenty (SIWZ z załącznikami, oferta wykonawcy) o których mowa  w niniejszej umowie
stają się przez samo ich przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.
7.  W zakresie  wzajemnego współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy strony zobowiązują  się
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, dokumentacją projektową  oraz  specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaje je
za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
9.  Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
przepisami regulującymi  przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz.U. 2011.237.1419),
- ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U.2004.92.880 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2008.25.150 z późn. zm. ),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003 r.  w sprawie bhp podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).
10.  D  odatkowe obowiązki Wykonawcy:
a) z uwagi na przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody  użytkowej  z  jednoczesną  przebudową  niektórych  lokali  mieszkalnych,  polegającą  m.in.  na
wydzieleniu  pomieszczeń  sanitarnych  i  kuchennych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  takiego
zaplanowania  terminowego  realizacji  prac,  aby  zapewnić  sobie  front  robót  instalacyjnych  poprzez
uprzednią  rozbiórkę  zbędnych  przegród  budowlanych  i  postawienie  nowych  przegród  zgodnie  z
projektem.
b)  Wykonawcy  robót  dla  budynku  Sobieskiego  9  i  Sobieskiego  11  zobowiązani  są  do  wzajemnego
uzgadniania harmonogramu robót instalacyjnych, bowiem wg projektu i zamówienia do obsługi instalacji
w budynkach Sobieskiego 9 i 11 zaprojektowano jeden wspólny węzeł cieplny w budynku Sobieskiego 11.
c) w budynkach Sobieskiego 9 front i Sobieskiego 11, ze względu na projektowane ocieplenie ścian od
wewnątrz, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić montaż ocieplenia przed montażem grzejników.
d) likwidacja istniejącej instalacji grzewczej w lokalach możliwa będzie dopiero po wykonaniu nowej
instalacji  c.o. i  c.w.u  i  uruchomieniu węzła cieplnego. Wykonawca zobowiązany jest zatem zapewnić
ciągłość ogrzewania zamieszkałych lokali. 

§ 2
Termin realizacji umowy 

zadanie nr 1:

część A)  i część B) 

-  termin zakończenia robót do dnia  19.05.2016 r. w tym:

 do dnia    05.05.2016   r.  – wykonanie i uruchomienie węzła cieplnego i instalacji c.o. i c.w.u.,

 do dnia    19.05.2016   r.  – demontaż istniejących źródeł ciepła i c.w.u. wraz z naprawą podłóg 
oraz dostarczenie Zamawiającemu Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku   

część C) 
-  termin zakończenia robót do dnia  31.08.2016 r.
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zadanie nr 2:

część A)  i część B) 

-  termin zakończenia robót do dnia  19.05.2016 r. w tym:

 do dnia    05.05.2016   r.  – wykonanie i uruchomienie węzła cieplnego i instalacji c.o. i c.w.u.,

 do dnia    19.05.2016   r.  – demontaż istniejących źródeł ciepła i c.w.u. wraz z naprawą podłóg 
oraz dostarczenie Zamawiającemu Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku   

część C) 
-  termin zakończenia robót do dnia  31.08.2016 r. 

2. UWAGA:  w budynku Sobieskiego 9 front i Sobieskiego 11, ze względu na projektowane ocieplenie ścian od
wewnątrz, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić montaż ocieplenia przed montażem grzejników,  tj.  do
dnia  05.05.2016 r.

§ 3
Przekazanie placu budowy (miejsca wykonywania robót)

1.  Zamawiający  w  terminie  5  dni  od  daty  podpisania  umowy  przez  Wykonawcę powiadomi  PINB
o zamiarze rozpoczęcia robót.
2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy „plac budowy”  po dokonaniu zgłoszenia, o którym
mowa w ust.1 -  w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę.

3.  Formalne  przekazanie  odbywa  się  w  obecności  wszystkich  inspektorów  nadzoru  (po  stronie
zamawiającego)  i  wykonawcy,  przy  udziale  wszystkich  kierowników  robót  (po  stronie  wykonawcy).
Niestawiennictwo  któregoś z kierowników robót (ze strony Wykonawcy) stanowi leżącą po stronie
Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może nie  przekazać „placu budowy”  Wykonawcy.

4.  Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robót zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.  Zamawiający  zobowiązuje  się  wskazać  miejsce  poboru  wody.  Wykonawca  we  własnym  zakresie
zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji robót. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać
miejsce poboru energii.  Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów,
ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy
udziale  inspektora  nadzoru  Zamawiającego w formie pisemnej,  sposób rozliczenia za pobór  wody i
energii  elektrycznej  zużytej  przez Wykonawcę w okresie  wykonywania roboty  oraz w razie  potrzeby
wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.
7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze,
jak również uporządkuje miejsce realizacji  robót oraz będzie ponosił  koszty utrzymania i konserwacji
wszelkich urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4

1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy – Zamawiający wyznacza inspektora
nadzoru ADM  w osobie p. …………………………………………… tel. …………………………...
a) dla robót w branży ogólnobudowlanej – p. …....................................  - tel. …..................................
b) dla robót w branży sanitarnej – p. …................................................  - tel. …..................................
c) dla robót w branży elektrycznej – p. ….............................................  - tel. …...................................

2. Inspektor nadzoru „ADM” działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inne osoby, niż wskazane w ust.1.
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4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczone przez niego do realizacji zamówienia osoby, które pełnić będą
funkcję  kierowników  robót  w  poszczególnych  branżach,  o  których  powiadomił  Zamawiającego  –
posiadają wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby Inżynierów Budownictwa.
Osoby  te  są również  upoważnione do  odbierania  zawiadomień i  innych oświadczeń kierowanych   do
Wykonawcy,  w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych
narzędzi, urządzeń i sprzętu.
2.  Materiały,  o  których  mowa w ust.1  powinny  odpowiadać  wymogom wyrobów dopuszczonych  do
obrotu i stosowania w budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub
w dokumentacji udzielania zamówienia.
3.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda badań dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane niniejszą umową,  to
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
4.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać
w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  stosowny  i  prawem  wymagany  dokument  (np.  aprobatę
techniczną,  europejską  aprobatę  techniczną,  krajową  deklarację  zgodności,  znak  budowlany  itp.
dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się
przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczającym ten materiał do obrotu i zastosowania. 
5.  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót  wykonanych z  materiałów Wykonawcy na terenie
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda badań  dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  a
związane  są  z  wykonaniem  przedmiotu  umowy,  to  Wykonawca  obowiązany  jest  przeprowadzić  te
badania.
8. Jeżeli  w rezultacie  przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.  7 okaże się,  że zastosowane
materiały,  urządzenia,  maszyny  bądź  wykonanie  robót  są  niezgodne  z  umową,  to  koszty  badań
dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót
są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami
ustawy  z  dnia  14.12.2012r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r.  ,  poz.  21)  a  w  szczególności  jest
odpowiedzialny  i  zobowiązany  do  gospodarowania  (w  tym  wywozu,  utylizacji,  składowania)  tymi
odpadami.

2.  Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania
uzasadnionych interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest
zobowiązany chronić:
-  przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
środków łączności,
-  istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
-  przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ,
roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a
także nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
użytkowników/mieszkańców o  planowanych  robotach  związanych z  przedmiotem umowy.  Informacja
pisemna  Wykonawcy  musi  być  poddana  weryfikacji  (zatwierdzeniu)  Zamawiającego,  potwierdzanej
stosowną  pieczątką  właściwego  Rejonu  Obsługi  Mieszkańców,  a  ponadto  powinna  zawierać:  termin
rozpoczęcia  i  zakończenia  prac,  nazwę  Wykonawcy,  numery  telefonu  kierownika  robót  i  inspektora
nadzoru. 

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od 
odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000 zł, w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
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z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone
osobom trzecim.
2.  Ubezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.1  musi  obowiązywać  przez  cały  okres  trwania  umowy.
W przypadku upływu terminu ubezpieczenia przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca
musi  przedłużyć  termin  ubezpieczenia  do  czasu  zakończenia  umowy  i  natychmiast  przedłożyć
Zamawiającemu do wglądu wraz z  dowodem opłacenia  składek, nie  później  niż  w dniu wygaśnięcia
dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2  Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie
do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 ( zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi,

konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.
*2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany siłami  wykonawców - uczestników konsorcjum związanych
umową konsorcjalną.  Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie przedmiotu umowy.
*3.  Wykonawca  wykona  zakres  robót:  ...........................  przy  pomocy  podwykonawcy.  Wykonawca
odpowiada  za  działania  podwykonawcy,  jak  za  działania  własne.  Zastosowanie  znajduje  regulacja
art. 647  § 2 k.c.
*4.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie
art.26 ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcą zamówienia za szkodę Zamawiającego, powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§ 9
   Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  jest  obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury  lub rachunku,  potwierdzających wykonanie zleconej  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3.  Zamawiający  w terminie  14  dni od  daty  otrzymania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 

4.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  otrzymanego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5.  Wykonawca jest  obowiązany przedłożyć  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo, o
której mowa w ust. 5  ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
7.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnego  sprzeciwu  do  otrzymanej  umowy  na
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż  50.000 zł.
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9.  Umowa  o  podwykonawstwo  winna  zawierać  regulacje  spójne  i  niekolidujące  z  postanowieniami
niniejszej umowy oraz określać w szczególności:
1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5)  tryb  i  zasady  zawierania  oraz  wymagania  dotyczące  treści  umów  z  dalszymi  podwykonawcami,
zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców
wynikających z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów
umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,
6)  uprawnienia  Zamawiającego  i  Wykonawcy  do  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  i  dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.
10.  Wykonawca  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  spójność  postanowień  umowy  zawartej  z
podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak
zastrzeżeń  lub  sprzeciwu  Zamawiającego  co  do  umowy  z  podwykonawcą  nie  zwalnia  Wykonawcy
z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
11.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12.  Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie  przedmiotu  umowy,  w tym za prace,  które  wykonuje  przy  pomocy podwykonawców lub
dalszych podwykonawców;
3)  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowiązującego prawa.

    § 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane, lub po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie
uwagi  dotyczące  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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§ 11.
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest ryczałt. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy – całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto wyraża się
kwotą …….............. zł   (słownie brutto : ....................................................................................)  i
obejmuje  składniki  wynagrodzenia,  zgodnie  z  ofertą  wykonawcy  z  dnia  ……………………… stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy.

3.  Strony  postanawiają,  że  zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  odrębnie  za  każdą  wykonaną  część
zamówienia, o której mowa w par.1 ust.1 umowy  tj. oddzielnie za część a), część b) oraz część c) –
w następujący sposób: 

* część a):  rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową z załączoną specyfikacją rodzajów robót, ich
wartością  z  podziałem  na  koszty  kwalifikowane  i  koszty  niekwalifikowane  wystawioną  na  Miasto
Bydgoszcz po wykonaniu całości robót przypisanych do tej części zamówienia. Podstawą do wystawienia
faktury i jednocześnie dowodem wykonania części a) zamówienia  będzie obustronnie podpisany protokół
odbioru  końcowego robót.

* część b): rozliczenie nastąpi jedną fakturą końcową, wystawioną na Miasto Bydgoszcz po wykonaniu
całości robót przypisanych do tej części zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury i jednocześnie
dowodem wykonania części b) zamówienia będzie obustronnie podpisany protokół odbioru  końcowego
robót.

* część  c): rozliczenie nastąpi dwiema fakturami:
 faktura  częściowa  w  wysokości  do  40%  wynagrodzenia  umownego  brutto  należnego  za

wykonanie  tej  części  zamówienia  (zgodnie  z  oferta  wykonawcy,  stanowiącą  załącznik  do
niniejszej  umowy)  przy  co  najmniej  60%  zaawansowaniu  rzeczowym  robót.  Podstawą  do
wystawienia faktury i jednocześnie dowodem wykonania tej części umowy będzie obustronnie
podpisany protokół odbioru  częściowego robót z załączonym zakresem wykonanych robót i ich
zaawansowaniem, wykonanym na podstawie przedmiaru robót.

 faktura końcowa po wykonaniu całości robót części c) zamówienia. Podstawą do wystawienia
faktury i jednocześnie dowodem wykonania tej części zamówienia będzie obustronnie podpisany
protokół odbioru  końcowego robót.

4. Fakturę  należy  wystawić  na:   Miasto  Bydgoszcz,  ul.  Jezuicka  1,  85-102  Bydgoszcz,
NIP: 953-10-11-863 i dostarczyć do siedziby Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.

5. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli jednak termin
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później niż
termin  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  wynikający  ze  zdania  poprzedzającego,  Zamawiający
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej
kwocie  istniejącego  lecz  jeszcze  niewymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

6.  Wykonawca do każdej doręczanej Zamawiającemu faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  w  szczególności   pisemne
oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  potwierdzające  zapłatę  wymagalnego
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom w związku  z  realizacją
świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego
wszystkim  zatrudnionym  podwykonawcom  oraz  dalszym  podwykonawcom.  Zapłata  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,
za  wyjątkiem  kwoty  odpowiadającej  sumie  wymagalnych  i  niewymagalnych  zobowiązań  z  tytułu
wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w odniesieniu  do  których
Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać
bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.5. 
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§ 12.
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące
obowiązki szczegółowe:
1)  zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych;
2)  stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór ;
3)  informowania inspektora nadzoru (danej branży) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz
terminie odbioru robót zanikających;
4)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich
części bądź urządzeń w toku realizacji umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  20%
wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
2)  z  tytułu  zwłoki  w  wykonaniu  określonego  w  §  1  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów
określonych w  § 2, w wysokości  0,2%  wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11
ust.2, za każdy dzień zwłoki,
3)  z  tytułu  zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  za  wady,
w wysokości   0,1%wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 , za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4)  z  tytułu  braku zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,  w wysokości   0,1% wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  o  którym mowa
w   § 11 ust.2 , za każdy taki stwierdzony przypadek, 
5)  z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto,  o
którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek, 
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2,
za każdy taki stwierdzony przypadek,
7)  w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w wysokości   0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki
stwierdzony przypadek.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki
licząc  od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości  20% wynagrodzenia
całkowitego brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór końcowy robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia wynikającego z
niniejszej  umowy.  Procedura  odbioru  odbywa  się  w  obecności  inspektorów  nadzoru  po  stronie
Zamawiającego oraz wykonawcy przy udziale wszystkich kierowników robót po stronie Wykonawcy.

W związku z tym, że zapłata wynagrodzenia nastąpi odrębnie za każda wykonaną  część zamówienia,
określoną w par.1 ust.1 umowy – przedmiot umowy będzie odbierany w częściach, po wykonaniu całego
zakresu robót danej części zamówienia, w następujący sposób: 

* dla części a) - odbiór końcowy po wykonaniu całego zakresu wynikającego z części a) tego zamówienia

* dla części b) - odbiór końcowy po wykonaniu całego zakresu wynikającego z części b) tego zamówienia
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* dla części c) :

-  odbiór  częściowy  na  podstawie  spisanego  protokołu  częściowego  odbioru  robót  po  wykonaniu  co
najmniej 60% zaawansowania rzeczowego robót, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót,

- odbiór końcowy po wykonaniu całego zakresu wynikającego z części c) tego zamówienia. 

2. Wykonawca (kierownik robót) stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

3.  Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy
w ciągu 7 dni  od daty zawiadomienia go pisemnie o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając
o tym Wykonawcę.
4.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego/częściowego  będzie spisany protokół odbioru
końcowego/częściowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

a)  oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
b)  datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
c)  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
d)  wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu przy odbiorze,
e)   wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 
zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 
budowlanymi,
f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
g)  decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do 
powtórnego wykonania robót,
h)  oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
i)   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6.  Ujawnienie  wady  lub  drobnej  usterki  przy  odbiorze  uzgodnionego  przedmiotu  umowy  uprawnia
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym
jeżeli  w  protokole  odbioru  końcowego  strony  zgodnie  określą  wysokość  kwoty  wynagrodzenia
zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty
ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

7.  Protokół  odbioru  końcowego  podpisany  przez  strony  Zamawiający  doręcza  Wykonawcy  w  dniu
zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

8.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
1)  do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed
wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności  odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b) niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu
wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych  uprzednio  robót  jako
wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli  w czasie tych czynności
ujawniono  istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
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4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru
robót,  Zamawiającemu  służy  prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku
Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć  Wykonawcę  stosowną  nota  księgową  i  potrącić  z
wynagrodzenia  Wykonawcy,  równowartość  wynagrodzenia  Wykonawcy,  któremu powierzył  zastępcze
wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Termin gwarancji i  rękojmi wynosi .............  ( słownie: ........)  licząc od daty odbioru końcowego
ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
3.  Wybór  przysługujących  Zamawiającemu uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych
tytułów należy do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  w razie  stwierdzenia  ewentualnych wad wykonanego przedmiotu  umowy w okresie
rękojmi i gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30
dni  od  daty  ujawnienia  się  wady  wyznaczając  termin  na  jej  usuniecie.  W  ramach  udzielonej
rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią
się w terminie określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania
prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii itp., lecz powstały na skutek
działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1)   niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  -  jeżeli  skutki  ujawnionej  wady  zagrażają
bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
2)  w innych przypadkach w ciągu  7  dni  kalendarzowych od  daty  otrzymania  od  Zamawiającego
reklamacji.

Po bezskutecznym upływie ww. terminów, reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z
żądaniem Zamawiającego. 
6.  Jeżeli  żądanie  Zamawiającego  usunięcia  wad  nie  zostanie  spełnione  w  terminie  przez  niego
wyznaczonym – Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1.  Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku
VAT  obowiązującej  w  chwili  powstania  obowiązku  podatkowego.  W  takim  przypadku  wysokość
wynagrodzenia  należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej  na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
2.  Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie  wykonawcy  ulegnie  odpowiedniemu  pomniejszeniu  o  wartość  prac  zaniechanych  na
żądanie  Zamawiającego.  W  związku  z  prawem  Zamawiającego  do  zaniechania  określonych  robót,
Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  z  tytułu  odstępnego,  odszkodowania  itp.  Ponadto
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami.
Wartość  robót  zaniechanych  będzie  określana  przez  Zamawiającego  na  podstawie  ceny  (wartości)
cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe,
na  podstawie  minimalnej  stawki  roboczogodziny  netto  dla  miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej
INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY  KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu
materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU  BUDOWLANEGO  IRS  SEKOCENBUDU.
Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych.

3.  Termin wykonania świadczenia określony w  § 2 ulega  wydłużeniu w przypadku:
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1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie
„siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,
2)  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  zamówienia  zmian  przepisów  prawa  krajowego,  co  wpłynie  na
realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;
3) wystąpienia  niekorzystnych  i  trudnych  do  przewidzenia  warunków  atmosferycznych,  a  w
szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót
budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie
niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  tylko  wtedy,  gdy  poinformuje  w  formie  pisemnej
Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;
4)  braku  możliwość  realizacji  świadczenia  wskutek  okoliczności  i  przyczyn  nie  leżących  po  stronie
Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub
konieczności  usunięcia  błędów lub wprowadzenia  zmian w dokumentacji  projektowej i/lub uzyskania
zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
5)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego
6)  konieczności  wykonania  zamówienia  dodatkowego,  którego  wykonanie  stanie  się  konieczne,  a
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
7) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji
lub  inne  podmioty  wymaganych  uzgodnień,  zezwoleń,  decyzji,  z  przyczyn  niezawinionych  przez
Wykonawcę
4. W przypadkach, o których mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania świadczenia dokonuje się  po
pisemnym powiadomieniu  Zamawiającego  przez  wykonawcę  o  zaistnieniu  powyższych  okoliczności  i
potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu
Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Zmiana następuje wraz z zatwierdzeniem Protokołu Konieczności przez Zamawiającego. Termin realizacji
ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót   z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony
w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są
zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ  i
umowie.
6.  Zmiany,  o  których  mowa  w  ustępach  1,2,3  -  dokumentowane  będą  przez  strony  stosownymi
pisemnymi aneksami do umowy.

§ 17

1. Oprócz wypadków wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2)  zajęcie  istotnych  składników  majątku  Wykonawcy  na  mocy  orzeczenia  sądu,  organu
egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,
3)  opóźnienia  w rozpoczęciu  realizacji  robót  bez uzasadnionych przyczyn,  jeżeli  stan  ten istnieje
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1)  odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę,  że wobec zaistnienia  uprzednio nieprzewidzianych okoliczności  nie  będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od zawiadomienia.
3.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.   W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe:

1)   w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)   Wykonawca zabezpieczy  przerwane prace  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej
strony, którą obciąża przyczyna odstąpienia,
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3)  Wykonawca zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  przerwane oraz roboty
zabezpieczające,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca
odpowiedzialności  nie  ponosi  oraz  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w terminie  14 dni  usunie  z  terenu
budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty  wyłącznie wynagrodzenia za roboty,  które
zostały wykonane  do dnia odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie
to będzie ustalone na podstawie ceny  (wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w
ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto
dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ
ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU   BUDOWLANEGO  IRS  SEKOCENBUDU  oraz  na  podstawie  kosztów
pośrednich,  zysku i  kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej  krajowej podanych w ostatniej
INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY   KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega się jednak, że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z
przyczyn obciążających Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10%
(niezależnie od  naliczenia  kary  umownej  z  tytułu  odstąpienia );
2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: …………..  w wysokości
5% wynagrodzenia  całkowitego  brutto  określonego  w  §11  ust.2  tj.:  w  kwocie  ...............  zł
(słownie: ............)
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, zgodnie z art.148 ust.1 uPzp –
dokument gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poręczenia winien obejmować:

a) 100% kwoty zabezpieczenia i obowiązywać w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 30 dnia
po terminie wykonania zamówienia (31.08.2016 r.),  czyli  do dnia  30.09.2016 r. 

b)  30%  kwoty zabezpieczenia i obowiązywać w okresie od dnia 01.10.2016 r. do upływu 15 dnia po
okresie rękojmi, której okres wynikać będzie z oferty wykonawcy.
4. W przypadku przedstawienia gwarancji udzielonej na okres krótszy niż wynikający z ust. 3, a także
wydłużenia terminu realizacji zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć odpowiednio termin
obowiązywania  dokumentu  gwarancji  ubezpieczeniowej/bankowej/  poręczenia,  przesyłając  stosowny
dokument przedłużenia przynajmniej na 10 dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowego
zabezpieczenia, pod rygorem wykorzystania (złożenia żądania wypłaty) tego ostatniego. 

5.  Zwrot  zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości wniesionego zabezpieczenia – nastąpi w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.
Pozostałe 30% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, zgodnie
z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia. 

6.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, które zostały wymienione w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod
warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7.  Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości to wady
robót powstałe w tym okresie usunie Zamawiający lub wykonawca zastępczy na koszt Wykonawcy, przy
czym  Zamawiający  ma  prawy  wykorzystać  na  ten  cel  kwotę  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy. 

§ 19
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  właściwe  przepisy
Kodeksu cywilnego, a  w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
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§ 20

W  przypadku  niemożności  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu  sądem  wyłącznie  właściwym  do
rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny
w Bydgoszczy.

                                                       
   § 21

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.     

    WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

.................................................                                                  .................................................    
       ( data i podpis)
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