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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIA

Nr sprawy: 34/P/2016: Wzmochienie konstrukcji ($cian zewnetrznych budynku przy ul. Mazowieckiej
15 w Bydgoszczy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164) Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o. o. informuje, ze w dniu 24.03.2016 r. wplynelo
pismo do Zamawiajacego z pytaniami, na ktdre ponizej udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1 : Czy zgodnie z zapisami pkt. 21.2 opisu do projektu Zamawiajacy przewiduje zwiekszenie zakresu
rob6t w przypadku, gdy po odbiciu tynkéw stwierdzone zostang dodatkowe pekniecia konstrukcyjne (Scian,
nadprozy)?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia zakresu robot. Wykonawca powinien wznqc pod uwage

mozliwo¢ wystapienia dodatkowych peknied konstrukcyjnych po odbiciu tynkéw, ktdre powinny zosta¢ skalkulowane
w wycenie robot przez Wykonawce.

PYTANIE NR 2 : Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia dtugosci np. rys poddawanym iniekcji w celu zweryfikowania
poprawnosci d’rugosa i przyjetego zakresu prac proszg o zatgczenie rysunkow elewadji w formacie .dwg.
ODPOWIEDZ: Dokumentacja projektowa - czg$¢ rysunkowa zostata wykonana w skali podanej w metryce rysunku.
W zwigzku z tym istnieje mozliwos¢ odczytania wszystkich niezwymiarowanych elementéw rysunku.

PYTANIE NR 3 : Zgodnie z zapisami pkt. 21.3 opisu do projektu przewiduje sie koniecznoéé wymiany stolarki
okiennej w przypadku stwierdzenia jej ztego stanu technicznego okreslonego w trakcie prac zwigzanych ze
wzmocnieniem nadprozy. Stan techniczny stolarki okiennej mozna bylo okresli¢ juz na etapie tworzenia dokumentacji
projektowe]j wykonujac jej doktadne ogledziny. Nawet w tej chwili w trakcie wizji mozna stwierdzié¢, ze niektére okna
s W stanie kompletnego rozktadu biologicznego i nie nadajg sie do dalszej eksploatacji. Zapis ten moze uniemozliwié
pozniejsze zlecenie robdt dodatkowych z uwagi na fakt iz stan techniczny mozna byto przewidzieé jeszcze przed
etapem prowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia, a zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwier Publicznych
Zamawiajacy nie moze dokonywac dzielenia zamdwienia. W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, 7e stolarka
okienna nie stanowi przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajacy nie bedzie wymagat jej wymiany w cenie ryczattowej w
ziozonej przez Wykonawce ofercie.

ODPOWIEDZ: Projektant w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej zwrdcit uwage na stan techniczny
stolarki okiennej i poinformowat o ich stanie Zamawiajacego, jednakze wymiana stolarki okiennej nie byta objeta
zakresem opracowania. Dla poinformowania potencjalnego wykonawcy robdt zapis o stanie technicznym stolarki

okiennej zostat umieszczony w dokumentacji. Na obecnym etapie prac Zamawiajacy nie przewiduje wymiany stolarki
okiennej,

PYTANIE NR 4 : Czy Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek prace zwigzane z brama wjazdowa od strony ulicy jak i od
strony podworza"

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie przewiduje prac zwigzanych z brama wjazdowa od strony ulicy jak i od strony
podworza.

PYTANIE NR 5 : Prosze o okreslenie czy i w jaki sposob nalezy wykonaé parapety zewnetrzne tak na elewagji
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pdtnocnej jak i potudniowej?

ODPOWIEDZ: Istniejace obrdbki blacharskie parapetéw na czas wykonywania robot nalezy ostroznie zdemontowac,
po wykonaniu prac zamontowa¢ ponownie.

W miejscach wystgpowania podokiennikéw ceglanych i gzymséw podokiennych nalezy wykona¢ ich odtworzenie
zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej (pkt. 21.2).

PYTANIE NR 6 : Prosze o potwierdzenie, ze przyjete rozwigzanie wykonania wiencow zelbetowych w istniejacych
$cianach nosnych jest zaprojektowane poprawnie i nie spowoduje zagrozenia w trakcie realizacji prac dla mieszkancéw
budynku.

ODPOWIEDZ: Przyjete rozwigzanie wykonania wiencow zelbetowych w istniejgcych $cianach nosnych jest
zaprojektowane poprawnie. Przedstawiony w dokumentacji projektowej sposéb wykonania wzmocnien w postaci
wiencéw jest standardowym rozwigzaniem, powszechnie stosowanym w trakcie wzmacniania konstrukcji budynkéw.
Jednoczesnie nadmieniam, iz wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP, w tym
takze zapewnienie bezpieczefstwa uzytkowania obiektu podczas prowadzenia robdt, oraz powinny by¢ wykonywane
przez firme posiadajaca doswiadczenie w wykonywaniu robdt tozsamych do przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE NR 7 : Prosze o zataczenie doktadnej technologii prowadzenia prac zwigzanych w wykonaniem wiencow w
istniejacych Scianach no$nych. Opis pkt. 21.1.6 do projektu wskazuje jedynie kolejnos¢ prac, natomiast nie okresla
doktadnej technologii prowadzenia prac umozliwiajacej wykonanie wieficow bez narazenia na zniszczenie &cian.
Informuje, ze przyjecie odpowiedniej technologii przy wzmacnianiu konstrukcji nie stanowi obowigzku Wykonawcéw.
To projektant musi na etapie projektowania wskaza¢ w jaki sposéb prowadzi¢ prace tak, aby nie doszio do
spowodowania zagrozenia dla mieszkancéw budynku. Technologia to powinna zawierac np. takie informacje jak:
diugosc i maksymaina ilo$¢ odcinkdw jakie mozna wykonywad na jednej Scianie (dla kazdego z wiencdw), kolejnosé
wykonywania poszczegdlnych odcinkéw uwzgledniajaca rozktad obcigzen przy otworach okiennych, czas jaki jest
konieczny dla zwigzania mieszanki betonowej i umozliwiajacy podjecie prac na kolejnym odcinku itp. Wszystkie te
informacje wplywaja na cene oferty, gdyz przekiadaja sie na czas prowadzonej inwestydji. Podkreslam, ze informacje
te winien zawierac projekt wzmocnienia $cian jako wytyczne zaprojektowane przez Projektanta i nie nalezg do
obowiazkdw Wykonawcy. Wymagane informacje podyktowane sa posiadanym do$wiadczeniem w prowadzeniu tego
typu prac. W zwiazku z wykonang wizjg lokalng oraz istniejgcym ziym stanem technicznym $cian (w szczegdlnosci
sciany potudniowej) prosze o potwierdzenie przez autora projektu, e przyjeta technologia wykucia bruzd na tak duzej
gtebokosci Sciany pod wience nie zagrozi catemu ustrojowi konstrukcyjnemu budynku? Przyjete rozwigzania
konstrukcyjne przez projektanta powinny uwzgledniaé takze techniczng mozliwoS¢ wykonania wzmocnienia w taki
sposob, aby nie stanowito to zagroZenia tak dla uzytkownikéw budynku jak i samego budynku.

ODPOWIEDZ: Kolejnos¢ wykonywania zachowaé wg opisu w dokumentacji projektowe;j. Roboty wykonywaé
odcinkami o dtugosci maksymalnej 1,2m. Pomiedzy odcinkami wykonywanymi jednoczesnie nalezy zachowad
odlegto$¢ minimum 4m. Jak powszechnie wiadomo beton wykonany na cemencie portlandzkim i dojrzewajacy w
temperaturze + 20 C osigga 100 % docelowej wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach. W tej tez temperaturze po
siedmiu dniach taki beton osigga okoto 70 % docelowej wytrzymatoéci na éciskanie. Mieszanke betonowa po
wbudowaniu nalezy podda¢ pielegnadji.

Uwaga: Powyzsze informacje stanowig wytyczne, ktdre nalezy uwzgledni¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych,
majac jednoczeSnie na uwadze panujgce w tym czasie warunki pogodowe.Zgodnie z opisem technicznym
dokumentacji przed wykonaniem wieficéw spinajacych nalezy wykonaé¢ naprawe murdw, przez miedzy innymi
przemurowanie ubytkéw, wykruszen i fragmentdw Scian.

PYTANIE NR 8 : Zgodnie z zapisami pkt 21.2.1 opisu do projektu przewiduje sie zastosowanie tynkow
renowacyjnych w czterech warstwach tj. obrzutka renowacyjna, tynk renowacyjny podktadowy gr. 10mm, tynk
renowacyjny nawierzchniowy gr 10mm + wykonanie gtadzi renowacyjnej gr. 2.0mm. Jednakze zgodnie z
przedmiarami robot dla poz. 6.27 i 6.28 przyjeto jedynie tynk renowacyjny podktadowy lub nawierzchniowy, a nie obie
te warstwy. Prosze o potwierdzenie, ze do kalkulacji nalezy wykona¢ wszystkie 3 warstwy tynku + gtadz renowacyjna,
gdyz bedzie to miato wptyw na cene oferty?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z przedmiarem robdt pozycje od 6.26 do 6.29 obejmujg wykonanie tynkdw renowacyjnych w
trzech warstwach w miejscach wykonywania wzmocnien.

Nie przewiduje sig¢ wykonania na elewacjach warstwy z gtadzi renowacyjnej, gtadz renowacyjna zostata umieszczona
w projekcie omytkowo.

PYTANIE NR 9 : Proszg o informacje, czy, a jesli tak to w jaki sposéb wykona¢ wieniec w $cianie szczytowej, do
ktorej przylega istniejacy budynek trafostacji?

ODPOWIEDZ: Zgodnie 7 rysunkiem B - 02 nie przewiduje sie wykonania wiefica w obszarze przylegania budynku
trafostacii.

PYTANIE NR 10 : Prosze o informacje i potwierdzenie, iz zgodnie z opisem pkt. 21.1.6 ostatnig czynnoscia jaka
nalezy wykona¢ przy wykonywaniu wiencéw jest "(...), pozostala na gdrze przestrzen wypelni¢ szybkotwardniejaca
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zaprawg cementowq", gdyz w naszej ocenie powinna to by¢ mieszanka betonu ekspansywnego zapewniajaca
wiasciwe podchwycenie muru nad wiehcem, a nie mieszanka szybkotwardniejaca, ktdra nie ma takich wrasciwoéci
peczniejacych w trakcie wigzania.

ODPOWIEDZ: Prace wykona¢ zgodnie z technologia przedstawiong w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie

zastosowanie materiatu zamiennego dla szybkotwardniejacej zaprawy - szybkowiazgca, peczniejacg zaprawa
zalewowa o duzej wytrzymatosci wczesnej.

PYTANIE NR 11 : Przedmiar robot uwzglednia wykonanie nowych tynkéw na Scianie pétnocnej jednak nie obejmuje
wykonanie boniowania. Prosze o potwierdzenie iz nalezy wykona¢ boniowanie?

ODPOWIEDZ: Pozycja 6.28 ".............. tynk sciany wraz z boniami i osciezy]" przedmiaru robdt obejmuje wykonanie
boniowania na Scianie pétnocnej.

PYTANIE NR 12 : Proszg o informacje czy w zwigzku z faktem iz przewiduje sie do wykonania tynk renowacyjny na
catej elewacji, to czy do odtworzenia bedg takze inne elementy nie ujete w przedmiarach (np ptaskorzezby nad tukiem
bramy wjazdowej, sam gzyms tukowy nad bramg wjazdowa, brakujace elementy kroksztyndw, obramowania okien
itd.?

ODPOWIEDZ: Projektant zaklada odtworzenie elementow, ktére ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas
wzmacniania $cian budynku. Jesli podczas prac remontowych zostang uwidocznione spekania écian konstrukcyjnych,
w miejscach innych niz wskazane w dokumentacji, w tym rowniez w miejscu wystepowania ptaskorzezby nad tukiem
bramy wjazdowej, czy gzymsu tukowego nad brama wjazdowa, nalezy wykonac ich odtworzenie.

PYTANIE NR 13 :Proszg o potwierdzenie, iz zgodnie z rysunkiem B-09 detale C, G, i I nalezy wykona¢ w sztukach
jedynie w miejscach wskazanych w ramkach na rysunku? W przeciwnym wypadku dia tych pozycji jednostka
przedmiaru winien by¢ metr biezgcy, dla wykonania na catej dtugosci elewacji.

ODPOWIEDZ: Detal C, G i I jest skosztorysowany jako komplet, czyli wykonanie miejscowego odtworzenia
zniszczonego lub uszkodzonego elementu.

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje renowacji elewacji, a jedynie jej wzmocnienie z odtworzeniem
elementow zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

PYTANIE NR 14 : Zgodnie z pkt. 21.2.2 opisu do projektu przewiduje sie odtworzenie istniejacych elementéw
sztukaterii wskazanych na dokumentacji zdjeciowej poprzez wykonanie odlewdw i form. Czy w zwigzku z powyzszym
nalezy sku¢ wystepy ceglane na ktorych zostaty wykonanie istniejace elementy sztukateryjne (np. dla detalu A lub D) i
wykonac na nowo w calosci te elementy czy tez pozostawi¢ wystepy ceglany i na nich nanosi¢ odtworzone elementy
sztukateryjne?

ODPOWIEDZ: Elementy architektoniczne, uszkodzone podczas wzmacniania elewacji, nalezy wymieni¢ na nowe lub
uzupetnic. Po wykonaniu robdt wzmacniajacych nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wystepéw ceglanych.
Fragmenty uszkodzone lub w ztym stanie technicznym w obrebie prowadzonych prac nalezy wymieni¢ na nowe z
odtworzeniem detalu architektonicznego, mocujgac wykonane wczesniej odlewy. Dopuszcza sie pozostawienie
wystepow ceglanych w dobrym stanie technicznym i wykonanie na nich odtworzenia detali.

PYTANIE NR 15 : Prosze o podanie dtugosci i szerokoéci w rozwinieciu dla wszystkich elementéw (tj. ujetych w
detalach A-E oraz H-1), a takze innych (np. obramowan okiennych i innych gzymséw poddawanych odtworzeniu badz
wzmocnieniu) elementow sztukatorskich znajdujacych sie na elewacji. Zamawiajacy uciekt sie do duzego uproszczenia
przedmiaru robdt w poz. 6.23 i 6.24 wpisujac niezgodnie z Rozporzadzeniem okreslajgcym metody i podstawe
kosztorysu inwestorskiego, a takze zasady kosztorysowania i przedmiarowania prac budowlanych iloé¢ jako 1 kpi co
uniemozliwia prawidtowq kalkulacje oferty.

ODPOWIEDZ: Odtworzenie detali architektonicznych nalezy wykonaé na podstawie najlepiej zachowanego elementu,

wykonujac pomiary z natury oraz odlewy. Detale w przedmiarze podano jako zbiér elementéw stanowiacych pewng
catos¢, czyli komplety i w taki sam sposdb nalezy je odtwarzac.

PYTANIE NR 16 :Proszg o potwierdzenie, ze pomimo brakéw w przedmiarze oraz uproszczonej metodzie kalkulacji

niektorych istotnych cenotwérczo sktadnikow Zamawiajacy zabezpieczyt odpowiednia ilo$¢ $rodkéw finansowych na
realizacje catego zadania?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy zabezpieczyt $rodki wystarczajace na zrealizowanie robSt budowlanych bedacych

przedmiotem zamodwienia.
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