Zatacznik nr 7 do SIWZ
Wzoér umowy
na roboty budowlane

zawarta W dniu ....cceevvviieniiiinei e, - pomiedzy :

Administracjag Domdw Miejskich ,,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie przechowywana jest
dokumentacja spdtki o kapitale zaktadowym 59.478.00 zt, w imieniu ktorej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej
w postepowaniu nr 36/P/2016 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu
rozbiorki budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 17/2 obreb 169 przy
ul. Gdanskiej 78 (oficyna II) w Bydgoszczy wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz ztozeniem wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkéw wraz z wykonang mapka do
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, na warunkach okreslonych w:

- specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ..........ceeenee.

2. Szczegbtowy zakres zamdwienia obejmuije:

1) wykonanie rozbidrki budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 17/2 obreb
169 przy ul. Gdanskiej 78 ( oficyna II) w Bydgoszczy

2) odtworzenie murowanego ogrodzenia na granicy dziatek oznaczonych nr 17/2 inr 19

3) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku, poniesienie optaty za zajecie pasa drogowego

4) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach;

5) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdow i budynkow wraz z
zatgczong do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

6) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenie ziozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdow i budynkdw oraz opracowanej przez niego
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamowienia opisujg nastepujace zatgczniki_do umowy:
1) przedmiary robot — zatgcznik nr 9 do SIWZ

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr 10 do SIWZ
3) projekt budowlany — zatgcznik nr 11 do SIWZ
4) decyzja pozwolenia na rozbiorke — decyzja nr 681/2014 z dnia 16.07.2014r. - zalgcznik nr 12 do SIWZ



4. Rodzaj prac, ktore Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia, okreslajg dokumentacja,
o ktorej mowa w ust.3 (przedmiary robot, dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia). Ilos¢ jednostek
przedmiarowych (podane w przedmiarach) majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany
jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, wytycznymi
inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robdt oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych
przepisdbw do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Ponadto Wykonawca winien we wiasnym zakresie
zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy. Ani ujawnienie sie w toku realizacji robdt réznic miedzy iloscig robot
zatozong w_przedmiarze a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet
pominiecie danego rodzaju robét w przedmiarze, ktére nastepnie okazg sie konieczne do wykonania, nie moze
stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

6. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

7. Wszystkie dokumenty (SIWZ i jej zatgczniki oraz oferta Wykonawcy), o ktdrych mowa w niniejszej umowie
stajq sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i jej zatgcznikami, i
uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1) Termin wykonania robét rozbidrkowych i pozostatych robot wynosi: 60 dni od daty zawarcia umowy
G.dodnia ...ccooeeiee

2) Termin opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku wraz z ta
dokumentacjg powykonawczg celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkéw wynosi 30 dni
od daty wykonania robot tj. dodnia .......c.cceeveeeiiieicieee,

§3

Przekazanie terenu rozbiorki

1. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy powiadomi PINB o zamiarze rozpoczecia
robét.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy ,teren rozbidrki” po dokonaniu zgtoszenia, o ktérym mowa
wust.l, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Formalne przekazanie odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM (po stronie zamawiajgcego),
wykonawcy oraz kierownika robot (po stronie wykonawcy). Niestawiennictwo kierownika robot (ze strony Wy-
konawcy) stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze nie przekazac teren

rozbidrki” Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac,
zamiaru przeprowadzenia prac polegajacych na usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robot zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji robdt. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediéw.




8. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektdw tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
=) 1 o T tel
2. Inspektor nadzoru ,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.
4. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamodwienia
zobowigzany jest, po zakorficzeniu robdt rozbiorkowych, do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i
podpisanego wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntow i budynkdow, ktory geodeta dziatajacy na
zlecenie Wykonawcy zobowigzany jest do zlozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg do
MPG.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie
funkcje kierownika robét, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wtasciwej izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest upowazniona do odbierania zawiadomien i innych
o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z p6zn. zm.),
2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2011.237.1419),
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z pdzn. zm. ),
5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U.
2004.71.649 ) i pOzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),
6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw (Dz. U. 2005.216.1824),
7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).
2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym
wystepowaniu gatunkow chronionych o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania
do sytuacji w, ktorych ging, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do
wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pézn. zm. ) wraz z aktami
wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Materiaty, o ktorych mowa w ust.3 - powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentacji.
5. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajacym ten materiat do obrotu i zastosowania.
6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na



zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych interesow o0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkow tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie , roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdw/mieszkanicdw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume nie
mniejszg niz 100.000 z}, w tym z tytutu szkdd, ktdre mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.l1 musi obowigzywaC przez caly okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi
przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢é Zamawiajgcemu do
wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamowienia sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy roboét.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy.

*3, Wykonawca wykona zakres robdt: ........ccccevvvvvvnnnnnnn. przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada
za dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

*4, Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie art.26
ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcg zamdwienia za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie



0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami_niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z § 9-
11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca
z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.




§ 10.
Zapltata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.l, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacy ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw
zamdwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy, jest wynagrodzenie
ryczattowe w ktdrym uwzgledniono réwniez koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego,
uzyskania decyzji pozwolenia na zajecie pasa drogowego, optate za zajecie pasa drogowego a takze koszty
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacjg do MPG .

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto wyraza sie kwota ..............
zt (stownie brutto : ..o )

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) jedng fakturg czesSciowg w wysokosci 70% wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w ust.2 -
na podstawie faktury czeSciowej wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu robot rozbidrkowych i
pozostatych robdt budowlanych oraz uporzadkowaniu terenu rozbidrki

b) fakturg koncowa w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w ust. 2 - na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce po dostarczeniu Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia
w MPG whniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkéw oraz opracowanej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach

4. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajagcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac
sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia



podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana
bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej
sumie wymagdalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych
ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé stosownie
do ust.4.

§12.
Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;
2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;
3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych;
4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujgca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwioki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady,
w wysokosci  0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosSci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§14

0dbioér koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ Swiadczenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej umowy, przez ktdrg rozumie sie wykonanie catosci robdt (rozbidrkowych i innych) i
przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach wraz
z potwierdzeniem ztozenia w MPG wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkow.
Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i
kierownika robot po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

4. Jezeli w_toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru konicowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0sob uczestniczagcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
za wady, ktdre Zamawiajgcy uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania
robdt,
h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osdb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych.
6. Ujawnienie wady Ilub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli
w protokole odbioru koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do
czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty ograniczac sie bedzie
tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuk.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,



Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potracic z wynagrodzenia Wykonawcy,
réwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15

Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwaranciji.
2. Termin rekojmi i gwarancji WYNOSi sessssss (stownie: ......... ) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw
nalezy do Zamawiajacego.
4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwal wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym
w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym
wadliwoséci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwtocznie — jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez
niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania
1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT
obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W takich przypadkach

Zmiana wynagrodzenia naleznego wykonawcy nie wymagda ztozenia dodatkowego zgodnego o$wiadczenia woli
stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokosci tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, iloSC prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej.

W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartoS¢ prac
zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych
robot, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp. Ponadto
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami.

Warto$¢ robdt zaniechanych bedzie okreSlana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej
przypisanej do zaniechanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na
podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie Sredniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania rob6t zamiennych.

3. Termin wykonania swiadczenia okreslony w § 2 ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita
wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje
w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,



2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:
intensywnych opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powota¢ sie na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich
zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a
w szczegolnosci w przypadku wstrzymania robét budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe,
jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) konieczno$ci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie
zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. W przypadkach, o ktdorych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po
pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i
potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu
Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zmiana nastepuje wraz z zatwierdzeniem Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego. Termin realizacji
ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdéd) okreslony
w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okoliczno$ci stanowigce podstawe do zmiany w umowie
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i
umowie.
6. Zmiany, o ktdrych mowa w ustepach 2,3 - dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy.

§17
1. Oprécz wypadkéow wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,
3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie magt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie
ponosi oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.



5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to
nie bedzie moZliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreSlone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone o0 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutlu odstagpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy hie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcéw,
2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,
3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcdw,
4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcéw,
6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

8§20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dgzy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§22
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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