Zatacznik nr 7 do SIWZ
Wzoér umowy
na roboty budowlane

zawarta w dniu .....cccevviiiiniiiiieeiee - pomiedzy :

Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM" Spdtke z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie
przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zakladowym 59.478.00 zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty
wytonionej w postepowaniu nr 35/P/2016 na zadanie nr ..... - prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(* zapis §1 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz ofercie wykonawcy z dnia .........ccccoeeveeeeeiieeiennee.

* Zadanie 1 (Kujawska 18)

1) wykonanie rozbiorki czesci nadziemnej budynku mieszkalnego i gospodarczego z pozostawieniem
fragmentu Sciany wzdtuz granicy z dziatkg nr ewid.89, wspdlnej z jednokondygnacyjnym budynkiem
zlokalizowanym na dziatce nr 89, na terenie nieruchomosci przy ul. Kujawskiej w Bydgoszczy (dz. nr ewid.85,
obreb 107)

2) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach;

3) ztozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw wraz z
zatgczong do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

4) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenie zlozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz opracowanej przez
niego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

* Zadanie 2 (Kujawska 30)

1) wykonanie rozbiorki budynku mieszkalnego skfadajacego sie z trzech czesci oraz budynku gospodarczego
na terenie nieruchomosci przy ul. Kujawskiej 30 w Bydgoszczy (dz. nr ewid. 90 obreb 107) wraz z wykonanie
wzmochienia istniejacej skarpy terenu w celu zabezpieczenia jej statecznosci po rozbiérkach

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na
czas niezbedny do bezpiecznej rozbiorki budynku frontowego, poniesienie optaty za zajecie pasa drogowego
3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach;



4) ztozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajacego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z
zatgczong do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajagcemu potwierdzenie ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz opracowanej przez
niego dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j.

* Zadanie 3 (Kujawska 40)

1) wykonanie rozbiérki budynku mieszkalnego i dwoch budynkéw gospodarczych na terenie nieruchomosci
przy ul. Kujawskiej 40 w Bydgoszczy (dz. nr ewid. 10/1, 10/3, 87 obreb 499)

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na
czas niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku frontowego, poniesienie optaty za zajecie pasa drogowego
3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach;

4) ztozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajacego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z
zatgczong do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenie ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw oraz opracowanej przez
niego dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j.

6) zapewnienie w trakcie rozbidrki statego nadzoru ornitologiczno-chiropterologicznego w osobie p. Rafata
Kazmierskiego — autora opinii ornitologicznej wykonanej na okoliczno$¢ rozbidrki budynku przy ulicy
Kujawskiej 40.

2. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki_do umowy:

1) przedmiary robét — zatgcznik nr 9/..... do SIWZ

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — zatgcznik nr 10/...... do SIWZ

3) projekt budowlany rozbidrki — zatgcznik nr 11/...... do SIWZ

4) decyzja pozwolenia na rozbiorke — nr ................ zdnia .....cooeeenene. - zalgcznik nr 12/...... do SIWZ

3. Rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamowienia, okreslajg przedmiary
robot, dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia. IloS¢ jednostek przedmiarowych (podane w
przedmiarach) majg charakter wytacznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty
danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, wytycznymi inspektora
nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i
obowigzujgcych przepisow do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Ponadto Wykonawca winien we
wihasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy. Ani ujawnienie sie w toku realizacji robdt rdéznic
miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie
wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robét w przedmiarze, ktére nastepnie okazg sie
konieczne do wykonania, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia
wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

5. Przyjmuije sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wilasne
wynagrodzenie ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

6. Wszystkie dokumenty (w tym SIWZ i jej zataczniki, oferta Wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej
umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

7. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajac obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamdwienia i jej zatgcznikami,
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.




§2

Termin realizacji umowy
1) Termin wykonania robot rozbidrkowych i pozostatych robot budowlanych: do 30.06.2016 r.

2) Termin opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku wraz z tg
dokumentacjg powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkéw do dnia
29.07.2016 r.

§3

Przekazanie terenu rozbiorki

1. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy powiadomi PINB o zamiarze
rozpoczecia robét.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy ,teren rozbidrki” po dokonaniu zgtoszenia, o ktdrym
mowa w ust.1 - w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Formalne przekazanie odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM (po stronie zamawiajgcego),
wykonawcy oraz kierownika robdt (po stronie wykonawcy). Niestawiennictwo kierownika robét (ze strony
Wykonawcy) stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze nie przekazac

Leren rozbiorki” Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac,
zamiaru przeprowadzenia prac polegajgcych na usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

5. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robdt zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie
zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji robot. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac
miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi
Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drdg dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
Q) Procerrrrerr s tel

2. Inspektor nadzoru ,ADM" dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Kierownik Dziatu Remontdéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamowienia
zobowigzany jest, po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i
podpisanego wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntdéw i budynkoéw, ktdry geodeta dziatajgcy na
zlecenie Wykonawcy zobowigzany jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg do
MPG.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktora petni¢ bedzie
funkcje kierownika robdt, o ktorej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkdow zamoéwienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wilasciwej izby Inzynierow Budownictwa. Osoba ta jest upowazniona do odbierania
zawiadomien i innych oéwiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej,
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegolnosci wynikajgcymi z :



1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pdzn. zm.),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U. 2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z pézn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U.
2004.71.649 ) i pdzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia
2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym
wystepowaniu gatunkéw chronionych o ktdérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania
do sytuacji w, ktorych ging, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte
do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami
wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktorych mowa w ust.3 - powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okre$lonym w umowie, jej zatacznikach i zatwierdzonej
dokumentaciji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma
prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym
dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych interesow osob trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancéw nieruchomosci Fordonska 165a, Fordonska 163
oraz osob trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu do ww. nieruchomosci oraz korzystania z kanalizacji,
gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ,
roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki,
a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja
pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng



pieczatkg wlasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i
zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

8§7

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
nie mniejszg niz 100.000 zt, w tym z tytutu szkdéd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw wyrzadzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caly okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi
przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienia sitami wiasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robdt.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw - uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy.

*3. Wykonawca wykona zakres robdt: ............cccccceeeeeen. przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wlasne. Zastosowanie znajduje regulacja
art. 647 § 2 k.c.

*4, Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie
art.26 ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcg zamoéwienia za szkode Zamawiajgcego, powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

8§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
a)  niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgacego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 _dni
od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej
mowa w ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.




7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektéw uméw
oraz pos$wiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnoSC postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak
zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy
z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdow;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
§ 10.

Zaplata bezposrednia
1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :




1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust.1l, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy - jest wynagrodzenie
ryczattowe, w ktérym uwzgledniono réwniez koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego,
uzyskania decyzji pozwolenia na zajecie pasa drogowego, optate za zajecie pasa drogowego a takze
pozostate koszty zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w tym koszty sporzadzenia dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacja do MPG oraz zapewnienia nadzoru
ornitologicznego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wyraza sie kwota brutto ..............
(stownie brutto : ........ccciimmmemiimmmmesnnr s ———— )

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi w nastepujacy sposdb:

a) jedng fakturg czesciowg w wysokosci 70% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w ust.2 -
na podstawie faktury czeSciowej wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu robot rozbidrkowych i
pozostatych robdt budowlanych oraz uporzadkowaniu terenu rozbidrki

b) fakturg koncowg w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w ust. 2 - na
podstawie faktury kofncowej wystawionej przez Wykonawce po dostarczeniu Zamawiajgcemu potwierdzenia
Zlozenia w MPG wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
opracowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach

4. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz
termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony
jest wstrzymaé sie z zaptata czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie
istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne
o$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja
$wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z
fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego
wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za
wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie
przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio
stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.4.

§12.

Niezaleznie od obowigzkéow wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;
2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;



3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatow robot budowlanych, ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwioki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14

0dbioér koncowy robot
1. Strony postanawiaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej umowy, przez ktdrg rozumie sie wykonanie catosci robot (rozbidrkowych i innych) i
przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
wraz z potwierdzeniem ztozenia w MPG wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkdw.
Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i
kierownika robot po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca (kierownik robét) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go pisemnie o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od



umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
C) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajacemu przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego
wykonania robot,
h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.
6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym
jezeli w protokole odbioru koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej
do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty ograniczac sie
bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w_dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawcza w ilosci 4 sztuk.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosSci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robot,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,
réwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§ 15

Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Termin rekojmi i gwarancji Wynosi weeue. (stownie: ......... ) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybor przystugujagcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw
nalezy do Zamawiajacego.
4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie w terminie okreslonym
w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatow, technologii itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.



5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwlocznie — jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie
przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16

Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania
1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT
obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W takich przypadkach
zmiana wynagrodzenia naleznego wykonawcy nie wymaga ztozenia dodatkowego zgodnego os$wiadczenia
woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokosci tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy.
2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczyC zakres, ilos¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie
Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robot, Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych przedmiarami.
Warto$¢ robét zaniechanych bedzie okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII
O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztdw zakupu materiatdw na poziomie
Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ
CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do
rozliczania robdt zamiennych.
3. Termin wykonania swiadczenia okreslony w § 2 ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie ,sita
wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisow prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamowienia i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:
intensywnych opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni
od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktdérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie
zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce



4. W przypadkach, o ktdérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po
pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i
potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu
Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zmiana nastepuje wraz z zatwierdzeniem Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego. Termin realizacji
ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony
w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ
i umowie.
6. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 2,3 - dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy.

§17
1. Oprocz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamodwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,
3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,
4) Wykonawca przerwat realizacje robédt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstapienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci
nie ponosi oraz niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robédt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli
to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej
w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu
materiatow na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie
jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu
odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§19
W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcéw,
2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,
3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcow,
4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcoéw,
6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do
rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest whasciwy rzeczowo sad powszechny
w Bydgoszczy.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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