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Wymagania ogólne

W niniejszym opracowaniu omówiono wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich

Zakres stosowania  ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w umowie.

Inwestor:Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. ul. J.J. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy 

Zakres robót objętych ST

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
ST:

451.        Roboty przygotowawcze
                    454-1           Roboty tynkarskie –w  zakresie gładzi gipsowych i naprawy tynków wewnętrznych

454.2 Roboty malarskie

    Określenia podstawowe.
    Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
    w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 . Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są, wymagania dotyczące wykonania

 i odbioru robót malarskich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla wszystkich robót
ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych. Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument 
wiążący przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.
1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:
•  Przeznaczenie : budynki mieszkalne, 
1.3.2. Technologia wykonawstwa :tradycyjna

                    
1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie malowania klatek schodowych  
Wykaz robót:
1.Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich
2.Wzmocnienie podłoża przez zagruntowanie powierzchni malowanych preparatem Atlas 
Uni-Grunt z uzupełnieniem tynków wewnętrznych
3.Wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na scianach i sufitach



4.Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną
5.Dwukrotne malowanie lamperii
6.Dwukrotne malowanie podstopni ,cokołów
7.Dwukrotne malowanie balustrad schodowych
8.Dwukrotne malowanie stolarki okiennej klatek schodowych  oraz  parapetów  ,
   malowanie drzwi do mieszkań,wejściowych i do piwnic
9.Regulacja stolarki okiennej
10.Jednostronne ,dwukrotne malowanie drzwi do mieszkan z naniesieniem numeracji lokali
11.Dwukrotne malowanie rur i szafek na klatkach schodowych z naniesieniem na szafkach 
     oznaczeń
12.Dwukrotne,dwustronne malowanie drzwi do piwnic

1.5. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego zeszyt,
z  ponumerowanymi  stronami służący do notowania  wydarzeń  zaistniałych  w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą! Projektantem. Nie wymagany.
Inżynier - osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona
przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w
sprawach realizacji Kontraktu.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały ~ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich
wykonania.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca  powinien  utrzymywać
roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w taki  sposób,  aby
realizowany obiekt lub jego elementy były  w zadawalającym stanie  przez cały czas,  do momentu
odbioru.  Jeżeli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie  realizowanego obiektu w
zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niż  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.  W  przeciwnym  razie  Inżynier  może  natychmiast
zatrzymać roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczególne wymagania dotyczące robót.



Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszą mieć swobodny dostęp 
do głównego wejścia , dojazdu samochodów oraz parkowania na terenie działki.
Transport  materiałów  budowlanych  musi  odbywać  się  przy  pomocy  żurawika  lub  wciągarki  ,
natomiast  przemieszczanie  pracowników  Wykonawcy  oraz  innych  uczestników  procesu
inwestycyjnego  przy  pomocy  drabin  lub  windy  towarowo-osobowej  przestawianej  zgodnie  z
zaawansowaniem  robót  ,  za  co  Wykonawca  musi  uwzględnić  stosowne  wynagrodzenie  w  swojej
ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać daszki zabezpieczające przed upadkiem przedmiotów
lub elementów z wysokości oraz wykonać osłony okien przed uderzeniem przedmiotów lub elementów
z rozbiórki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez
pracowników z własnych węzłów sanitarnych (zabrania się korzystania z sanitariatów w budynku)
oraz nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się w
budynku. Konieczność okresowego wyłączenia części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona
Inżynierowi na 24 godziny przed planowaną realizacją.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i na 
własny koszt założy i usunie po zakończonej budowie liczniki wody . energii i ciepła. Rozliczenie za 
zużyte media nastąpi po zakończeniu prac.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje  techniczne  (ST)  opracowane  są  na  podstawie  obmiarów z  natury,  które  Wykonawca
otrzyma od zamawiającego autoryzowane przez Inżyniera .  Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materiały  powinny  być  zgodne  z   ST.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności:  umowa,  specyfikacje  techniczne,  dokumentacja
projektowa,  przedmiar  robót,  kosztorys  ofertowy.  Cechy  materiałów  i  elementów  realizowanego
obiektu powinny być  jednorodne i  wykazywać  bliską zgodność  z określonymi  wymaganiami  albo
wartościami  średnimi  określonego  przedziału  tolerancji.  Przedział  tolerancji  określa  się  w  celu
uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze
względów praktycznych.  Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość maksymalna albo
obie  te  wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  materiałów  lub
elementów  robót  znajdowały  się  w  przeważającej  mierze  w  pobliżu  wartości  granicznych.  W
przypadku,  gdy materiały lub roboty nie  będą  w pełni  zgodne z  specyfikacjami  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.10. Koordynacja dokumentów przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiającego są istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z
tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, wg kolejności wskazanej
jak wyżej. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości , błędów
lub braków w  przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier wprowadzi niezbędne
zmiany lub uzupełnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa.

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz
lokalnych oraz inne przepisy,  instrukcje oraz wytyczne,  które w jakikolwiek sposób są związane z
realizacją robót lub mogą wpływać na sposób. przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót
Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze wojewódzki  roboty do dalszej decyzji.
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robót.
Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie
ofertowym  i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera.
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami
specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostaną, usunięte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
miejsca na bazy,  składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane,  aby nie
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym;
powinny   zostać   podjęte   odpowiednie   środki   zabezpieczające   przed:
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi
szkodliwymi  substancjami,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,  przekroczeniem
dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru;
praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim  Zarządcą  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy lub robót budowlanych. W zależności od potrzeb i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  istniejącej  drodze,  na  której
prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót.
Ruch publiczny może być  skierowany zaakceptowana trasą  objazdową lub dla zapewnienia  ruchu
może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W czasie wykonywania
robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien
zapewnić odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną
do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i



przyjmuje się. że jest włączone w cenę.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty budowlane.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej.

                 

  2.Materiały:

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.

2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych.
Wykonawca  powinien  zawiadomić  Inżyniera  o  proponowanych  źródłach  materiałów możliwie  jak
najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciom robót.
2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.
2.2. Źródła materiałów miejscowych.
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich użyciem do 
budowy.
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji
odpowiednich urzędów.
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z
tych źródeł będą akceptowane,  z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości  i
typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających
wymaganiom  określonym  w  specyfikacjach.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  na  podstawie  próbek
pobranych  ze źródła nie można dokładnie określić  granic  zalegania  materiału i  że mogą wystąpić
normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może
odrzucić  część  źródła  jako  nie  nadająca,  się  do  eksploatacji.  Wykonawca  zdobędzie  i  dostarczy
Zamawiającemu prawo eksploatacji  źródła materiału razem z prawem użycia  terenu  do lokalizacji
wytwórni,  hałd  kruszywa  i  dróg  dojazdowych.  Wykonawca  nie  otrzyma  oddzielnej  opłaty  za
przygotowanie, eksploatację, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie,  że: materiały z wybranych przez niego źródeł
spełniają  wymagania  techniczne  określone  w  specyfikacjach,  dostępna  jest  odpowiednia  ilość
materiałów,  ilość  i  typ  sprzętu  oraz  technologia  robót  gwarantują  wyprodukowanie  materiałów
odpowiadających wymaganiom określonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w to
przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją rekultywację i transport. Koszty te
włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła.



Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  Wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem  przez
Wykonawcę  do  Inżyniera  wiarygodnej  dokumentacji,  zawierającej  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz,  o  ile  istnieją  danych  z  eksploatacji  źródła  w  przeszłości,  które  wykażą  że
materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w' wymaganej ilości. Inżynier może
pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła,
jak i  w czasie eksploatacji.  Jeżeli  niezależne badania,  wykonane na zlecenie  Inżyniera  wykażą  że
materiały nie nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W
takim  przypadku  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  zaniechaniem  eksploatacji
odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości.

1.2. Kontrola materiałów.

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem
do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych
materiałów, bez zgody Inżyniera, będą, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt
Wykonawcy.
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia
przetargu.
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń
zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak
określono w ST.

1.3. Przechowywanie materiałów.

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do
robót. Składowane materiały,  jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą
być powtórnie badane przed, włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób
umożliwiający  inspekcję  materiałów.  Składowanie  materiałów  może  się  odbywać  w  miejscach
zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być
uzyskane  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt.  Tereny prywatne  mogą  być  używane  do  składowania
materiałów na  podstawie  pisemnego  zezwolenia  właściciela.  Kopie  tego  zezwolenia  powinny być
dostarczone do Inżyniera na jego życzenie.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

1.4. Sprzęt.

sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych  robót  zostaną  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu  materiałów  na  drogach  publicznych  poza  granicami  terenu  budowy  określonymi  w
kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile
zostaną  uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  które  mogą  być  spowodowane  ruchem  pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani
na  wykonanych  konstrukcjach  nawierzchni  w  obrębie  granic  terenu  budowy.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić
lub  wymienić  wszystkie  uszkodzone  elementy  na  własny  koszt,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inżyniera.



2. Wykonanie robót.

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Roboty  należy  wykonywać  z  należyta,  starannością  i  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszych  ST.
Każda  robota,  która  ulega  zakryciu  podlega  odbiorowi  przez  Inżyniera  przed  przystąpieniem  do
następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca.
Szczegółowe  zasady  wykonywania  robót  zostały  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych poszczególnych rodzajów robót.

2.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  tablice  informacyjne  oraz
ostrzegawcze.  Tablica  informacyjna  będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść
informacji  i  miejsce  ustawienia  tablic  powinny być  zatwierdzone przez  Inżyniera.  Ponadto należy
zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości.
Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt
utrzymania tablic obciąża Wykonawcę.

3. Kontrola jakości robót. 4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania
kontrolne,  i  dostarczyć  ich wynik Inżynierowi.  Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.
Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie
inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie
występujące  przy  produkcji  i  badaniach  materiałów  budowlanych  ,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania
ST a także normy i wytyczne państwowe.

4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien
zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli
prowadzony przez Wykonawcę powinien być  zatwierdzony przez Inżyniera.  Wykonawca powinien
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że  roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w ST.  Wykonawca  powinien  dostarczyć
odpowiednie  zaświadczenia,  że wszystkie  stosowane urządzenie  i  sprzęt  badawczy są prawidłowo
wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Pomieszczenia
laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Minimalne  wymaganie  co  do  zakresu
badań i ich częstotliwości zostały określone w specyfikacjach.
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez
Inżyniera.

4.3. Pobieranie próbek.



Próbki  powinny  być  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  -metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie  Wykonawca  stosować  może odpowiednią  procedurę  zagraniczną,  np.  procedurę  ASHTO.
Inżynier powinien mieć zapewniona, możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego
powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

4.4. Badania.

Badania  powinny być  przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy
polskie  normy nie  obejmują,  badania  wymaganego  w ST stosować  można wytyczne  krajowe  lub
normy  zagraniczne,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Wykonawca  powinien
przekazać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki
badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badań.

Wykonawca, powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót,
włączając  w  to  pobieranie  próbek  ,  badania  i  inspekcje  w  ramach  kosztów  wliczonych  do  ceny
jednostkowej poszczególnych robót.

4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera.

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę.
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne
badania i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót.
Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może
polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może
opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze
specyfikacjami.
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków
kontraktu.
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem
tych badań tych badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z
bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem badań.
Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma
zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono PN. jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST.



W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiązuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  zakończenia  umowy.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  kierowniku
budowy. Do dziennika budowy wpisuje się :
-  datę dostarczenia dokumentacji projektowej.
uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót,
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- zgłoszenie zakończenia robót,
- warunki pogodowe,
-  daty inwentaryzacji geodezyjnej robót,
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

4.10. Księga obmiaru robót

Księga  obmiaru  robót  jest  dokumentem  do  spisywania  i  wyliczania  ilości  wykonywanych  robót.
Księga obmiaru robót jest  dokumentem kontrolnym ,  który może być  dokumentem pomocnym do
zapłaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga
obmiaru robót zawiera karty obmiaru z :
numerem kolejnym karty
podstawą wyceny i opisem robót
ilością przedmiarową robót
data obmiaru
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na 
jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 
dokumenty:
protokoły przekazania terenu budowy, 
protokoły odbioru robót,
- wyniki badań i pomiarów.
certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje 
geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiałów z demontażu dowody utylizacji 
materiałów z demontażu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Zaginięcie  dziennika  budowy,
związane z  celowym ukryciem dowodów,  mówiących  o przyczynach  zaistniałych  wypadków albo
zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować  natychmiastowe  powiadomienie  właściwych
organów.

4. Obmiar robót.
 



4.1. Zasady obmiaru.

4.2. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów    
                    rozliczeniowych. 

4.3. Urządzenia pomiarowe.

Wszystkie  urządzenia pomiarowe,  stosowane w czasie obmiaru robót  powinny być  zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również
szablonów  -  łat  wykorzystywanych  do  sprawdzenia  prawidłowości  kształtu  korpusu  ziemnego.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

4.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera.
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu
obmiar dokonuje się:
- w przypadku zakończenia danego etapu robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

5. Odbiór robót.

5.1. Ogólne zasady odbioru robót

Dokonujący  odbioru  robót  ocenia  jakość  i  ilość  robót  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i  pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej  wykonanych robót.  W przypadku,  gdy
według  oceny  dokonującego  odbioru,  wykonane  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  lub  zakresu  wykonanych  robót  nie  są  gotowe  do  odbioru  Zamawiający  w
porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru.
Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  odbioru  jest  protokół  sporządzony  według  wzoru
określonego  przez  Zamawiającego,  a  w przypadku  robót  ulegających  zakryciu  zapis  do  dziennika
budowy.

5.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie
realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty
powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje
potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych ST.
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Odbiór ostateczny.



Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru
ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite
zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie
do Inżyniera gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inżynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót oraz
sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiając o tym Zamawiającego. Wykonawcę i użytkownika obiektu.
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z
kontraktem.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i księgi obmiaru.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane  przez  Zamawiającego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  dokonującego
odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych w
kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem
nowy termin odbioru.
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. 
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego.

5.4. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i



bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

5.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w
czasie  przeglądów  gwarancyjnych).  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową
ustalono poprzez  przyjęte  przez  Wykonawcę  ceny jednostkowe  oraz  obliczone  przez  Wykonawcę
ilości i rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca
sumą iloczynu cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego
kosztorysie ofertowym jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.
Cena obejmuje:
robociznę
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z
powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) koszty pośrednie , w skład których wchodzą :
płace kierownictwa zakładu , pracowników nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczące bhp , usługi
obce  na  rzecz  budowy  ,  ubezpieczenia  ,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  wykonawcy,  koszty
organizacji  i  eksploatacji  zaplecza  budowy,  koszty  ewentualnego  etapowego  prowadzenia  robót  i
związanego z tym wtórnego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania robót pomocniczych i
ochronnych  przy  realizacji  etapów  zadania  ,  koszty  inflacji  i  inne  potrzebne  do  zrealizowania
przedmiotu umowy. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków
,  które  mogą  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami inne niż VAT
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione
powyżej i jest ostateczna.
Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robót jest księga obmiaru robót.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE                     
                 Zakres robót objętych SST

- Wykonanie robót

Z uwagi na to , że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie roboty należy wykonać 
z pełnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem 
hałasu.. 

ROBOTY MALARSKIE 

Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów:

 Do malowania  emulsyjnego należy zastosować farbę  w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
 



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić
przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o
słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy
naprawić i zaszpachlować. Do gruntowania podłoży ( sufity) zastosować farbę rozcieńczoną wodą w proporcji:
1litr wody na 2 litry farby. 

Farby nie  łączyć  z innymi materiałami, zagęszczać ani rozcieńczać (poza przypadkiem malowania podkładowego
podłoży  ).  Przed  użyciem  należy  ją   dokładnie  wymieszać  celem  wyrównania  konsystencji.  wolnoobrotową
wiertarkę z mieszadłem

SPOSÓB NAKŁADANIA

Farbę  należy nanosić na przygotowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można 
wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę  nanieść dwukrotnie. Kolejną warstwę można 
nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach), stosując metodę "na krzyż" i 
zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby, zależnie od parametrów 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
wynosi ok. 2 godziny. 

Malowanie farbą olejną powierzchni metalowych.

Powierzchnie  przed malowaniem dokładnie oczyścić , przeszlifować  . Malować dwukrotnie farba olejną w 
kolorze uzgodnionym z inwestorem

Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 

Prace  obejmują  oczyszczenie  stolarki  ,  zeskrobanie  łuszczącej  się  farby  ,  przetarcie  papierem  ściernym,
pomalowanie farbą olejną stolarki w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Malowanie farbą olejną stolarki okiennej

Prace  obejmują  oczyszczenie  stolarki  ,  zeskrobanie  łuszczącej  się  farby  ,  przetarcie  papierem  ściernym,
pomalowanie farbą olejną stolarki w kolorze białym

Malowanie farbą olejną lamperii
Malowanie dwukrotne z przytowaiem podłoa –kolor uzgodnić z inwestorem

Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285.

Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej malatury.

Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. Powłoki malarskie (emulsyjne) powinny pokrywać
podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna
bez  śladów  pędzla.  Barwa  powłok  powinna  być  zgodna  z  wzorcem  uzgodnionym  między  wykonawcą  a



zamawiającym oraz jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających się poprawek, widocznych
miejsc łączenia itp.

Powłoka malarska (olejna)  powinna być  wykonana z zachowaniem prawidłowej  budowy   i  z  zastosowaniem
właściwych materiałów dla poszczególnych warstw. Powłoki malarskie ogólnego stosowania powinny zawierać
pierwszą warstwę wykonaną z odpowiedniej  dla danego zestawu malarskiego farby do gruntowania.  Następne
warstwy powinny być wykonane farbą nawierzchniową lub emalią. Przy wykonywaniu powłok antykorozyjnych
budowa powłoki, rodzaj zastosowanych materiałów malarskich dla poszczególnych warstw, ich liczba i grubość
powinny być  zgodne  z  projektem.  Powłoka  powinna pokrywać  całkowicie  podłoże  nie  wykazując  zacieków,
zmarszczeń, pęcherzy, smug  i śladów pędzla. Powłoka powinna mięć jednolitą barwę i połysk lub mat. Wykonane
powłoki  powinny  wykazywać  należytą  przyczepność  do  podłoża,  szczelność,  odporność    na  zarysowanie,
wycieranie i zmywanie.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami
PN-69/B-10280 i PN-72/B-10285 oraz specyfikacji technicznej

Wymiana drzwi wejściowych do budynku

Drzwi aluminiowe ocieplone ,wuskrzydłowe szklone (szkło bezpieczne od strony zewnetrznej) - przystosowane do 
domofonu (elektrozaczep,gałko-klamka), trzy zawiasy w kazdym skrzydle, blokalda mniejszego skrzydła.zamek z 
wkłatka patentową ,3 klucze, samozamykacz

Uwaga: podział drzwi ,kolor, wypełnienie - panel nieprzezroczysty oraz szyby analogicznie jak w drzwiach -klatka 
nr 3 blok 1

Kierunek otwierania drzwi –zgodny z istniejącym
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany do własnego
zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej
z natury przed jej wykonaniem i montażem.
. 

Zakres robót: 
 Dla montażu drzwi aluminiowych : - zdjąć skrzydła drzwiowe , - rozszklić skrzydła drzwiowe, - wykuć ramy , -
przygotować otwory do montażu nowych drzwi aluminiowych - założyć na ramę systemowe kotwy przewidziane
przez producenta  ,obsadzić ramę w otworze założyć  podpórki i  dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i
pionie, - osadzić kołki mocujące kotwy, - założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie skrzydeł w poziomie i pionie , -
zabudować wkłady szybowe ,  -  zabudować samozamykacz  ,  zamki,  pochwyt,  klamki ,  -  uszczelnić osadzenie
ościeżnicy  i  ram  pianką  poliuretanową  montażową,  -  wykonać  tynki  uzupełniające  kat.  III  z  zaprawy  cem-
wapiennej na ościeżach i ścianie - wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z przedmiarem - wywieźć materiały z
rozbiórki 
KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR ROBÓT
 Zasady  kontroli  jakości:  1.  Dla  montażu  drzwi  -  prawidłowość  osadzenia  drzwi  w  poziomie  i  pionie  -
zastosowania  kotew  montażowych  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  -  zgodność  realizacji  z  dokumentacją
przetargową, - jakość zastosowanych materiałów , - poprawność wykonania tynków wewnętrznych , 

Normy związane:
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane.
Podział. PN-80/M-02318 Tolerancja kształtu i połoŜenia. Wartości. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna
i drzwi – Terminologia. PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 10.2. Ustawy – Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o
systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). – Ustawa z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
10.3.  Inne  dokumenty  i  instrukcje  –  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –
Wymagania ogólne Kod C
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