Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzoér umowy
na roboty budowlane

zawarta w dniu .....cccevviiiiniiiiieeiee - pomiedzy :

Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM" Spdtke z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie
przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zakladowym 59.478.00 zt, w imieniu ktérej dziataja:
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zwanym/g w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy <z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty
wytonionej w postepowaniu nr 163/P/2016 -na zadanie nr ...... , prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(* zapis §1 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz ofercie wykonawcy z2 dnia c.o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeecnennne,

* ZADANIE Nr 1 - rozbiorka gminnego budynku uzytkowego (oznaczenie L-304) i gminnego budynku
gospodarczego przy ul. Krélowej Jadwigi 11 w Bydgoszczy (dziatka 85, obreb 81) wraz z wykonaniem przez
wykonawce dokumentacji porozbidrkowej i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i
budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE Nr 2 - rozbiorka budynku oficyny mieszkalnej z przybuddwkg przy ul. Stromej 31A w Bydgoszczy
(dziatka 81, obreb95) wraz z wykonaniem przez wykonawce dokumentacji porozbidrkowej i dokumentaciji
geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE Nr 3 - rozbidrka drewnianych pomieszczen gospodarczych przylegajgcych do murowanego budynku
gospodarczego usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Gotebia 59 w Bydgoszczy (dziatka 53/3, obreb 87)
wraz z wykonaniem przez wykonawce dokumentacji porozbidrkowej i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz ziozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w
ewidencji gruntdéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE Nr 4 - rozbidrka budynku uzytkowego przy ul. Plac Weyssenhoffa 3 w Bydgoszczy (dziatka nr 101/2,
obreb 169) wraz z wykonaniem przez wykonawce dokumentacji porozbidérkowej i dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej oraz ziozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

* ZADANIE Nr 5 - rozbiorka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Wyszogrodzkiej 5 w Bydgoszczy



(dziatka nr 161, obreb 341), wraz z wykonaniem przez wykonawce dokumentacji porozbidrkowej i dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw (wraz z wykonang mapka).

2. Szczegbtowy zakres zamowienia obejmuje (dotyczy wszystkich zadan) :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wydanymi
decyzjami pozwolenia na wykonanie prac rozbidrkowych.

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na
czas niezbedny do bezpiecznej rozbiorki budynku, poniesienie optaty za zajecie pasa drogowego (w
przypadku wystgpienia takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach;

4) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdéw i budynkéw wraz
z zalaczong do niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajacemu potwierdzenie ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz opracowanej przez
niego dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j.

3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — zatgcznik nr ..... do SIWZ

- decyzja pozwolenie na rozbidrke — zatgcznik nr .... do SIWZ
- projekt budowlany rozbiérki — zatacznik nr ...... do SIWZ

4. Rodzaj prac, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla
dokumentacja, o ktérej mowa w ust.3. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajgcych
z przedmiardw a dokumentacjg projektowg wigzgce sg zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiary robot
przekazane przez Zamawiajgcego (zatgcznik nr 9 do SIWZ) majg wylgcznie pomocniczy charakter i
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na
podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej.

5. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy
czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych
zatgczniki do niniejszej SIWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy
ich iloscig zatozona w przedmiarze, w dokumentacji projektowej i w koncu z rzeczywistego obmiaru po ich
wykonaniu.

6. Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réoznic miedzy iloscig robot zalozong w przedmiarze a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani hawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, ktore nastepnie okazg sie konieczne do wykonania, nie moze stanowi¢ podstawy
dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy
ich wykonania.

7. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne
wynagrodzenie ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

8. Wszystkie dokumenty (w tym SIWZ i jej zataczniki, oferta Wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej
umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamodwienia i jej
zatgcznikami, i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



§2

Termin realizacji umowy

Termin realizacji catego zakresu zamowienia obejmujgcego wykonanie robot budowlanych (rozbidrkowych i
pozostatych prac) oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenie do MPG wniosku wraz
z tg dokumentacja powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntdéw i budynkow - w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2016 r.

§3

Przekazanie terenu rozbiorki

1. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy powiadomi PINB o zamiarze rozpoczecia
robét.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy ,teren rozbiérki” po dokonaniu zgtoszenia, o ktdrym
mowa w ust.1. w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Formalne przekazanie odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM (po stronie zamawiajgcego),

wykonawcy oraz kierownika robdt (po stronie wykonawcy). Niestawiennictwo kierownika robdt (ze strony
Wykonawcy) stanowi lezaca po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajacy moze nie przekazac

LLeren rozbiorki” Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac,
zamiaru przeprowadzenia prac polegajgcych na usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest wiasciwemu
organowi nadzoru budowlanego, wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robdt zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie
zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji robdt. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac
miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi
Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego w formie pisemnej,
sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
réwniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drdg dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
) I o T el
2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM"” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.
4. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamdwienia
zobowigzany jest po zakonczeniu robot rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i
podpisanego wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntdw i budynkow, ktdry geodeta dziatajacy na
Zlecenie Wykonawcy zobowigzany jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza
do MPG.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie
funkcje kierownika robdt, o ktdrej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wilasciwej izby Inzynierow Budownictwa. Osoba ta jest upowazniona do odbierania
zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.



§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej,
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, ze zmianami),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. 2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajagcych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i
pozniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U.
2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania inspektora nadzoru o stwierdzonym
wystepowaniu gatunkéw chronionych o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania do
sytuacji w, ktdrych ging, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wiasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania
zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktorych mowa w ust.3 - powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentacji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo Zzadac
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw osob trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancow oraz osdb trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu
do ww. nieruchomosci oraz korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw
tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie , roboty
budowlane prowadzi¢c w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze
nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem



uzytkownikow/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wilasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume
nie mniejszg niz 100.000 zt, w tym z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.l1 musi obowigzywa¢ przez caty okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi
przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
wgladu wraz z dowodem optacenia skladek, nie podzniej niz w dniu wygasnhiecia dotychczasowego
ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamowienia sifami
witasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy.

*3, Wykonawca wykona zakres robot: ........cccceeeeeeenennen. przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszaé pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.
6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.




8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosc i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcédw wynikajacych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych kopii
zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
ich wynagrodzenia.

10.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejsza umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg hie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej



zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw
zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy jest wynagrodzenie
ryczattowe, w ktorym uwzgledniono réwniez koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego,
uzyskania decyzji pozwolenia na zajecie pasa drogowego, optate za zajecie pasa drogowego a takze
pozostate koszty zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia, w tym koszty sporzadzenia dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku wraz z tg dokumentacjg do MPG oraz zapewnienia nadzoru
ornitologicznego.

2. Zgodnie z ofertag Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wyraza sie kwotg brutto ..............
(stownie brutto : ........ccccimimmiiimmsr s ———— )

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci umdéwionego $wiadczenia .

4, Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczyé dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
oSwiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnosc
Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.4.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy zamawiajgcy wymagda zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy 0 prace, 0sdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn. zm.) :

a) inne niz podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy osoby, ktére wykonawca lub podwykonawca zatrudni do
wykonywania robdt rozbidrkowych - winny by¢ zatrudnione na podstawie umoéw o prace.



b) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

c) kazdorazowo na zadanie zamawiajgcego, we wskazanym przez zamawiajgcego terminie — nie krétszym jednak
niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie lub wyciggi uméw o prace zawartych
przez wykonawce z pracownikami wykonujgcymi roboty, o ktérych mowa w punkcie a) powyzej, ewentualnie inny
dowdd potwierdzajgcy ich zatrudnienie na podstawie umowy prace np. o$wiadczenie ztozone bezposrednio przez
pracownika wykonawcy/podwykonawcy, ze jest zatrudniony na podstawie umowy o prace.

d) naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy (z winy Wykonawcy) po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwitoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2,
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,

3) z tytutlu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady,
w wysokosci  0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego
z niniejszej umowy, przez ktdrg rozumie sie wykonanie catosci robét budowlanych (rozbiérkowych i pozostatych
robot towarzyszacych) oraz przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
w 4 egzemplarzach wraz z potwierdzeniem ztozenia w MPG wniosku 0 wprowadzenie zmiany w ewidencji
gruntéw i budynkdw. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego
oraz wykonawcy i kierownika robét po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:



1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru korcowego
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegolnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,
h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokoét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakoniczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 3 sztuk.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
Czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robot,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru korcowego ustalonej
w protokole odbioru korcowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw
nalezy do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci



Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym
w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie
przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na Zzadanie
Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okre$lonych robdt, Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robo6t zaniechanych bedzie
okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot
w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH
PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéow posrednich, zysku i kosztow
zakupu materiatébw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie
odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania swiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
wystagpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita
wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powofac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w
formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamowienia i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlinosci:
intensywnych opaddéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powota¢ sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich
zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie
zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez whasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne



podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentagji
uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji
robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego
na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkfadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajagcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego
przez inspektora nadzoru i przedkfadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania rob6t z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie diuzszy jednak niz czas ich trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
a) dokonac zmiany podwykonawcy

b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie
sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreSlonymi w SIWZ i
zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi anek-
sami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikow majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.



5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie
ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie $redniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie
od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér miegjsca realizacji robét.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcéw,

2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,

3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcow,

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,
6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do
rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w
Bydgoszczy.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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