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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: = Zwirki i Wigury 38/3, .

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna, elektryczna

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:




Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét Zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udziclenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Do’m(')w Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji | podstawowe dane obiektu:
Mieszkania nalezace do Administracji Doméw Migjskich,
Calosc prac polega na remouncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: : -, Zwirki i Wigury 38/3 - Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
454-2 Podtoza i posadzki
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektrycznc
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przcpisach Prawa budowlanego.



ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstgp.
Przedmiot specyfikacji techniczng;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych , Instalacyjnych: wod, kan, gaz i elekirycznych

1.2, Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowigq wymagania ogélne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sq stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Kr6tki opis funkcji i podstawowe danc techniczne obicktu.

1.3.1. Podstawowe dane o obicktach

Budynki mivszkalne wielorodzinne , murowane w lechnologii fradyeyinej z cegly ceramicuznej
podpiwniczene czgiciowo, stropy drewniane . wiezba dachowa drewniana kryta papa,

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogdlnobudowlanych , instalacyjnych wod, kan,
gaz. i elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robdt: zastosowanie maja szczegélowe zakresy prac dla kazdego lokalu

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjng w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitdw z uprzednim przygotowaniem podtoza

2. Roboty posadzkarskie , wymiana wykiadzin podlogowych na PCV z oblistwowaniem,
w przypadku zniszczonych i nieréwnych podtozy zastosowanie piyt OSB

3. Przestawienie i postawienie piecy z kafli uzywanych

4. wymiana stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami higrostcrowalnymi i przenikalnosci
szyb min. 1,1, parapetami wewngtrznymi i zewngtrznymi z blachy powlekanej, stolarki
drzwiowcj — wejsciowej peinej drewnianej wewnegtrznej ptycinowej przeszklonej,

5. rozszklenie i szklenie ram okiennych

6. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowecj, zZlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy

7. wykonanic podejs¢ do armatury oraz wyposazenia

8. wykonanie préb szczelnosci instalacji

9. sporzadzenie protokoléw szezelnosei instalacji gazowej

10.wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

11.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokéhu.

12.wykonanie opinii kominiarskich

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyl, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen




zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantern. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robédt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakosci materialéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - cz¢é¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmioctem Robdt,

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac raoboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby realizowany obiekt lub jego clementy byly w
zadawalajacym stanic przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gtdwnego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenic
dziatki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywaé sie przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inweslycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenic w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
oslony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub clementéw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpicczy¢ mozliwoéé korzystania przez
pracownikow z wiasnych weztéw sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czeéci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynicrowi na 24 godziny przed planowana realizacja.



1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakoriczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie uchwaly wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
elementdw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajacq jakosé robét, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentdw przetargowych.

Specylikacje z przedmiarami robdt i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakickolwick
wymaganie wyst¢puje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzglgdem waznodci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystac na swoja korzysé jakichkolwiek niescislosei , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku. gdy Wykonawea wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupetnienia,

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnoéci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacja robot lub moga wplywaé na sposab.
przeprowadzenia rob6t. W czasic prowadzenia robot Wykonawea powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawea powinien powiadomié Inzyniera oraz wiadze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powslaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenic przez le instytucje



wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebic terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych rabdi.

Zaktada sig. ze¢ Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robat.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucjg uzytkujaca lub bgdaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawea powinien zapewnic speinienie nastepujacych warunkow:
migjsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie s$rodki zabezpicczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow i cieckéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywancgo podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robat.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapienicm do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonaweca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgsé jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i clemenly zabezpieczenia mehu, takic jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilos¢ os6b z choragiewkami lub tymezasowa sygnalizacja
$wiectlng do kierowania ruchem,

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzier, i w nocy zap6r i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.



2.1

Podczas realizacji Robot Wykonawca b¢dzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego,

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:
Zrodia zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze 7rodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach
materialéw mozliwie jak najszybcici, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed
rozpoczeciom robot,

2.1.2, Materiaty magg by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawea powinien zmieni¢ zrodio zaopatrzenia w materialy,
2.2. Zrodla materiatéw migjscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy,

Wykonawca nie moze eksploatowaé Zrodla materialdw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrddla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istni¢jacych Zrédet materiatléw migjscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezedniej wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.

Zrédta materialdw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrodet bgda akceptowane, z tym z¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typdw sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okreslié
granic zalegania materiatu i z¢ moga wystapic¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci Zrédia oraz moze odrzucié czeéé zrodia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrédla materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrddet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo$¢ materiatow, ilosé i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja Zrodia materialow,
wiaczajac w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatéw z tego zrédta.

Zaaprobowanie zrédla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajace] raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zZrodta w przesziosci,
ktore wykazg ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym Zrodle w'
wymagane) ilosci. Inzynier moze pobicra¢ probki materiatow do niezaleznych badan
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zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzynicra wykaza ze materiaty nie nadaja sic do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodla materialow i z zapewnieniem nowego zrodia materiatéw o wlasciwe;j
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robdt podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakickolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny byc pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST,

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosei i
przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed, wiaczeniem do robét,
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Sktadowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawceg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow i lokalizacji wytwérni powinny byé
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotncgo stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny. urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawea powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczen obcigZen osi pojazdow podcezas transportu materiatdw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robdt. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegblowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szezegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i mi¢jsce ustawienia tablic powinny byé zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawee w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce,

13.Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawee,

Wykonaweca jest odpowicdzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobicrania probek i badan materialéw
oraz robot. Sysiem kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami zawarlymi w ST, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystodci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. InZzynier powinien mie¢ nicograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych. sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli nicdociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratotium Wykonawcy zostang



usunigte i stwierdzona zostanie odpowicdnia jakos¢ tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okredlone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okredlone, to Wykonawca powinien ustalié jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pohicranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w lym zakresic Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie ob¢jmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzynicra. Wykonawca powinien przekazaé¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu, Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez nicgo zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialdw 1 robot. wlaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszezegdinych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera werytikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przcz Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w peini wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sig¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym Kosztem
tych badan tych badan zostanic obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.



Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw i dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktdre spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakickolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenic dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg¢ dostarczenia dokumentacji projektowe;j.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- innc istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejsze]j specyfikacji. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robét

dala obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonaweg i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badarn i pomiardw.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjnc powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12, Przechowywanie dokumentéw budowy.,

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robot,
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych, Ilodci robot okreslone w $lepym kosztorysic (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Dotyczy to rowniez szablondw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje si¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujgcy odbioru robét ocenia jakosc i ilosé robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych rob6t nie 53 gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniv z Wykonaweag i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru,
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajaccgo, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesic
rcalizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegoélnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakodei oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Catkowite

zakoniczenie robot na obiekeie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwicrdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgtoszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robdt Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonaweg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projekiowa z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagt i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbicga od
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wymagafi ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonaweg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robdt poprawkowych na
wiasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér kencowy,

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakecie Inzyniera.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcic odbiordw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbicga od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
cksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetyvch w
umowic.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasic przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng
ryczattowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg iloéci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robdt oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosé pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz | demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skfad
kiérych wehodzg : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatac)i zaplecza budowy, koszty
cwentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw |, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robdt okreslonych szezegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlanc. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonow. Wymagania techniczne,
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogélne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboly murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02(103 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projeklowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projcktowanie.

PN-50/B-03200 Konstrukeje Stalowe. Obliczenia statyczne i projekiowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych, obliczenia
stalyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJL TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE T BUDOWLANE

Zerwanie staryeh tapet

- Przygotowanie podloza pod malowanie - zeskrobanie 1 zmycie slarej larby. skasowanic
zaciekaw,

- grunfowanie podtoza preparaten Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farba emulsyjng scian { sulitdow w kolorze biatym

- dwukrotne malowanic stolarkl okiennej @ drzwiowej jrur, grecinikow

- roboly posadzkarskic - wlozenie pancli podiogowyeh - wymiana wykladzin podlogowych
z ablistwowanicm — Lislwy drewniance lub pev

- przestawienic piccy. postawienie nowych 7 kafli uzywanych 2 blachg przedpiccowa

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- wymiana stolarki okiennej drewnianej jednoramowe] z nawictrznikami, PCV z
nawictrznikami. parapetami wewnetrznvmi i zewngteznymi vraz drzwiowe;

- regulacja stolarks okienngj 1 drzawiowed
- rozszklenic §szklenie ram ckiennych

ROBOTY ELEKTRY(CZNE
- wymiana instalacji clektrvezng) wruz 7 esprzgiem
- wykonanie ponviardw 1 sporzadzenie protokotu,

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- wymiana podejs$é do armatury oraz urzadzen sanitarnych

- demontaz + montaz urzgdzen ‘kuchenki gazowe], miski ustepowej. sedesu. pluczki,
leworzmywaka na szalce. baterii (umywalkowej, ziewozmywakowe} , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowe]. gazowego podarzewacza wody, wodomierzy

- sprawdzenic szezelnosei instalacyi
sporzadzenic protokolow szezelnosei instalac)i gazowej



