SPECYFIKACJA TECHNICZNA’

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa zadania: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: Nakielska 13/3, Zwirki i Wigury 34/3

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna, elektryczna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:




Wymagania ogélne

W ninicjszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
1 szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celow mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.,

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Deméw Miejskich ,,ADM?”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji i podstawowe dane obicktu:
Mieszkania nalezace do Administracji Doméw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: | Bydgoszcz

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z nizej wymienionymi szczeg6lowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbiérkowe
452-4 Stolarka budowlana
454-2 Podloza i posadzki
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej
ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



1.1

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych , Instalacyjnych: wod, kan, gazowych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robat
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obicktach

Budynki micszkalne wiclorodzinne , murowane w technologit tradyeyinej z cegly ceramiczne;
podpiwniczone czedciowo, stropy drewniane | wigzba dachowa drewniana kryta papa,

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogolnobudowlanych , instalacyjnych wod, kan,
gaz. i elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robdt: zastosowanie maja szczegélowe zakresy prac dla kazdego lokalu

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkow
scian i sufitow z uprzednim przygotowaniem podtoza

2. Roboty posadzkarskie , wymiana wykiadzin podtogowych na PCV z oblistwowaniem,
w przypadku zniszezonych i nieréwnych podlozy zastosowanie ptyt OSB

3. Przestawienie i postawienie piecy z kafli uzywanych

4. wymiana stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi i przenikalnosci
szyb min. 1,1, parapetami wewngtrznymi i zewnetrznymi z blachy powlekanej, stolarki
drzwiowe] — wejsciowej petnej drewnianej wewnegtrznej plycinowej przeszklongj,

5. rozszklenie i szklenie ram okiennych

6. Demontaz + montaz urzadzen ‘kuchenki gazowej, miski ustepowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy

7. wykonanie podejs¢ do armatury oraz wyposazenia

8. wykonanie prob szczelnosei instalacji

9. sporzadzenie protokétéw szezelnoscei instalacji gazowej

10.wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

11.wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdtu.

12.wykonanie opinii kominiarskich

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych




odbiorow Robét, przekazywania polece i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i Wwyznaczona przez niego do
sprawowania na budowic samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzynicra Z8SZyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboralorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projekiowe;.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do ¢czasu ostatecznego odbioru, Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péznicj niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bgdzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gldwnego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na tercnie
dziatki,

Transport materialéw budowlanych musi odbywa¢ sie przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemicszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
pracesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;
zgodnie z zaawansowaniem robét, za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub eclementow z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$é korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych sig¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanic placu budowy.



Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zaloZy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaly wspdinoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawea otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne 2 ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
clementéw realizowanego obiektu powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami érednimi okreslonego przedziah tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostala warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartoscl, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementédw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niczadowalajaca jakos¢ robét, to takie materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny by
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawcea nie
moze wykorzysta¢ na swaja korzysc jakichkolwiek niescisiosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie biedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupeinienia.

L.T1. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja robét lub moga wplywaé na sposab,
przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Tnzyniera oraz wiadze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robolach i spowoduje przeprowadzenie przez tc inslytucjc
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie terenu budowy w



mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaktada si¢. z¢ Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymicnionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niczbedne kroki
majyce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca whadcicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonaweca bgdzie wspolpracowal w usunieciv powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakickolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona érodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szezegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny byc tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszezeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszezalnych norm hafasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14, Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonaweca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakoniczenia i odbioru robat.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czg$é jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasic wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilos¢ 0sdb z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja
$wietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.



2.1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢ aby persone! nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowicdnich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni wszelkic urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenic Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podiegaja odrgbnej zaptacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materialy:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych, Wykenawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrole materiatow przed
rozpoczeciom robat.

2.1.2. Materialy mogg by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakoéci, Wykonawca powinien zmienié #rédlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédia materiatow miejscowych.,

Wszystkic materialy miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrodia zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrodet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodta materiatow migjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrddet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okrelenie ilosci i typéw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze zrédia nie mozna dokladnie okreslic
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecic selekcjg materiatu z danej czgsei zrodta oraz moze odrzucié czesé zrodla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji Zrédia materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacj¢. Wykonawca bgdzie odpowicdzialny za zapewnienic, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrédet spelniaja wymagania techniczne okreélone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia iloéé materiatow, ilosé i typ sprzetu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materiatw,
wiaczajac w to przygotowanie zrodia, badania, eksploatacje, ochrong przed erozjg
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego Zrodla.

Zaaprobowanie Zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badai
terenowych i laborateryjnych oraz, o ile istnicja danych z eksploatacji zrodla w przesztosci
ktére wykaza zc materiat o odpowiednicj jakosci jest dostepny w danym zrodle w'
wymagane]j ilodci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zar6wno przed zaakceptowaniem danego zrddia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
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2.2

2.3.

2.4,

niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego Zrédia materialéw i z zapewnieniem nowego zrédla materiatéw o wlasciwej
jakoscl.

Kontrola materialdw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy begda przed dopuszczeniem
do robot podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewtasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcii i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny byé pobrane przez Wykonawece, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez InZyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialdow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosei i
przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgeiem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wlaczeniem do robét.
Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Sktadowanie materialéw moz¢ si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera,
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza sig konicczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga byé uzywane do skladowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow i lokalizacji wytworni powinny by¢
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarit
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreélonymi w kontrakcie. Specjaine zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosdci za
uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawea nie moze
uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukejach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymienié¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposab zaakceptowany przez Inzyniera.
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Wykonanie robdt.
Ogoblne zasady wykonywania robdt,

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnic z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystgpieniem do nastg¢pnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonywania rob6t zostaly
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych poszczegblnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szezegdlnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawee.

13 Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig gwaranfujacq zachowanic
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje [nzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte
na osadzie inZynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatéw
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosé materiatéw, Wykonawea
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow
oraz robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawee powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekeje materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwicrdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, z¢ wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanic czystosci, a wszelkic
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczei laboratoryjnych, w celu inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sy tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang



usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwoscei zostaty okrelone w specyfikacjach,
Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalié Jjaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek,

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar. Do czasu
opracowania polskich wytyeznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedure ASHTO., Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania,

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymagancgo w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Iniynicra. Wykonawca powinien przckazaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakoficzeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robdt, wiaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
koszt6w wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzic niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pehi wiarygodny, to Inzynier moze
polecié Wykonawcey przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypeienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenic przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badar zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.



Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, bgda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacjg i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakickolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan beds odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoniczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoriczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscig przedmiarowa robdt

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanic do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksi¢gi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy adminisiracyjne z osobami (rzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robdt,

- wyniki badan i pomiaréw.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpicczonym, Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formic przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, moéwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organéw.

Obmiar robat,
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robt przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilodci robét okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasic obmiary robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniecra. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonow - at wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosei powinny byé uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakoriczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dfuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcey robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasic ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbidr robdt.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakoséé i iloéé robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robét. W przypadku, gdy wedhug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy W porozumieniu z Wykonaweca i InZynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.,

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosei i jakodci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dekonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. QOdbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru,

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakoéci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byé
slwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pi$mie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazad
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyiny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbiotu ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontrakiem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokst
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca Jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi Zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie lechniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbicga od
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wymagai ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawea niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioruy ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjgcia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru kenicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robéi
uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
kenicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze Jjako$é wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagangj rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie,

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbior pogwarancyiny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaltowq ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawee ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmictu
zaméwienia. Cena ryczattowa bgdaca sumg iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawee i podanych w Jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednic , w skiad
ktérych wehodzg : ptace kicrownictwa zakiadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsicbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy. koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot i Zwigzanego z tym wiérnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkéw |, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robdt podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymicnione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegolowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenic
procentowego zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robét.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospélka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $nicgiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych, ObciaZenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczcnia statyczne i projckiowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia slatyczne i projekliowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, abliczenia
slatyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlanc, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE | BUDOWLANE

- Zerwanie starych tapet

- Przygotowanie podioza pod malowanie — zeskrobanic i zmycie starej farby, skasowanie
zacickow,

- gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjna scian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanic stolarki okiennej i drzwiowej ,rur, grzejnikéw

- roboty posadzkarskie - wozenie paneli podlogowych . wymiana wyktadzin podiogowych
z oblistwowaniem — listwy drewniane [ub pev

- przestawienic piecy, postawienie nowvch z kafli uzywanych z blacha przedpiecows

- opinic kominiarskic

ROBOTY STOLARSKIE i SZKL.ARSKIE

- wymiana stolarki okiennej drewniang] jednoramowej z nawictrznikami. PCV z
nawictrznikami, parapetami wewngtrzayvini | zewngirznymi oraz drzwiowej

- regulaga stolarki okiennej [ drzwiowe;

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdhu,

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- wymiana podej$é do armatury oraz urzadzen sanitarnych

- demontaz + montaz urzadzert :kuchenki gazowej, miski ustgpowej. sedesu, phiczki,
zlewozmywaka na szafce. baterii {umywalkowej, zlewozmywakowej wannowey),
umywalek, wanny, termy gazowe;. gazowego podgrzewacza wody. wodomierzy

- sprawdzenie szczelnodei instalacii

- sporzadzenie protokélow szezelnosed instalacji pazowej



