Zalacznik nr 6 do SIWZ

Wz6r umowy - na roboty budowlane
zawarta W dniu ......eeevveeninieeenieeeeeeeann, - pomiedzy :

Administracjg Domdw Miejskich ,,ADM" Spétka z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale
zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wyfonionej w postepowaniu
nr 57/PA/2017 na zadanie nr ...... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(tresc par.1 zostanie dostosowana do numeru zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu :

* ZADANIE Nr 1: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang i PCV w budynkach w obrebie
dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow Nr 1. Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje wymiane stolarki
w nastepujacych nieruchomosciach:

a) stolarka okienna PCV — lokale mieszkalne :

ul. Kapusciska 12/30, Kragujewca 9/2, BBON 7/5, Karpacka 24/1, Karpacka 47/3, Mokra 13/2, Planu 6-letniego 1B/11,
Smolenska 96/11, Solna 12/5/8, Szarych Szeregdw 13/46, Szarych Szeregdw 14/30, Swietlicowa 11/5, Torunska
145A/13, Torunska 145A/18, Torunska 145A/25, Torunska 90/5, Betzy 18A/15, Wojska Polskiego 2/2, Wojska Polskiego
2C/1,

b) stolarka okienna i drzwiowa PCV — witryny sklepowe w lokalach uzytkowych:
ul. tukasiewicza 7 - ,,Oaza Urody”, Fryzjer, Zaktad Krawiecki, Sklep Odido, ul. Swietlicowa 9 — Poczta,

c) stolarka drzwiowa:

— ul. Wojska Polskiego 2, Torunska 90/5, Torunska 242, Spotdzielcza 13/6, Smolenska 92/5, Smolenska 84/5, Smolenska
78/1, 15 Dywizji Piechoty Wikp. 12/27/12, Kapusciska 12/30

* ZADANIE Nr 2: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang i PCV w budynkach w obrebie
dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow Nr 2. Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje wymiane stolarki
w nastepujacych nieruchomosciach:

a) stolarka okienna PCV — lokale mieszkalne:

ul. Abrahama 3/39, Dmowskiego 4/31, Kasprzaka 12/17, Kotowicza 4/1, Orla 11/10, Strzelecka 4/7, Zwirki i Wigury 6/1,
Okrzei 9/61,

b) stolarka okienna drewniana — lokale mieszkalne: ul. Orla 17/8, Piekna 14/7, Zbozowy Rynek 6/7, Diuga 43/3B,
Nowodworska 52/3, Terasy 3 (klatka schodowa)

c) stolarka drzwiowa:

ul. Na Wzgdrzu 36/3, Nakielska 201/2, Grodzka 4/6, Kordeckiego 27 (drzwi wejsciowe do budynku), Nakielska 25
(renowacja drzwi wejsciowych do budynku), Nowodworska 44 (drzwi wejsciowe do budynku), Bernardynska 3 (stolarka
okienna i drzwiowa — lokal uzytkowy)



* ZADANIE Nr 3: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang i PCV w budynkach w obrebie
dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow Nr 3. Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje wymiane stolarki
w nastepujacych nieruchomosciach:

a) stolarka okienna drewniana — lokale mieszkalne:

ul. 3 Maja 20/3A, Gdanska 16/10B, Gdanska 30/4, Grunwaldzka 10/3, Kanatowa 2/2, Kanatowa 7/9, Koronowska 15/2,
I,<rc'>lowej Jadwigi 1/11, Lipowa 11/3A, tokietka 7/1, tokietka 11/5, Miyiiska 2/12, Staroszkolna 4/4, Staroszkolna 17/9,
Slaska 9/8, Unii Lubelskiej 17/1A, Zduny 19/2, Chetminska 10/10, Chetminska 10/1, Chetminska 10/9,

b) stolarka okienna drewniana — lokale uzytkowe: ul. Gdanska 10, Gdanska 30 ( Zaktad Krawiecki),
C) stolarka drzwiowa:

ul. Garbary 24 (drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego), Grunwaldzka 36 (drzwi wejsciowe do budynku), Mazowiecka 15
(drzwi wejsciowe do budynku),

* ZADANIE Nr 4: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang i PCV w budynkach w obrebie
dziatania Rejonu Obstugi Mieszkancow Nr 4. Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje wymiane stolarki
w nastepujacych nieruchomosciach:

a) stolarka okienna PCV — lokale mieszkalne:

ul. Cechowa 23/11, Chodkiewicza 75/1, Czerkaska 26/1, Fordonska 114/10A, Bora Komorowskiego 6/15, Bora
Komorowskiego 6/103, Kapliczna 15/1, Kiedrowskiego 2/2, Krakowska 18/3A, Powstancow WIkp. 27/21, Rycerska 7/17,
Samotna 3/15, Samotna 3/16, Samotna 3/38, Skromna 6/41, Wankowicza 4/31, Wojciechowskiego 12/7, Wolna 4/17,
Wyzwolenia 67/8, Z6tkiewskiego 5 (klatka schodowa)

b) stolarka okienna drewniana — lokale mieszkalne:

ul. 20 Stycznia 18/6, 20 Stycznia 19/2A, Bydgoska 23/2, Fordonska 437/3, Kosciuszki 18/7, Paderewskiego 21/3, Pod
Skarpa 94/2, Pod Skarpg 94/6, Pomorska 88C (klatka schodowa), Pomorska 88C/38, Rynek 6/6

c) stolarka drzwiowa:

ul. Bydgoska 23/2 (drzwi wewnatrz lokalu mieszkalnego), Harcerska 15A (drzwi wejéciowe do budynku), Pomorska
88C/37 (drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego), Przemystowa 3 (drzwi wejéciowe do budynku), Przemystowa 8/7
(drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego),

- na warunkach okreslonych w:

- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
- przedmiarach roboét

- szkicach stolarki

- ofercie Wykonawcy z dnia .........ccuueeeeeens

2. Rodzaj prac, ktdre Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okreslajg przedmiary robdt i
szkice stolarki. Ilos¢ jednostek przedmiarowych (podane w ww. przedmiarach) majg charakter wytgcznie orientacyjny,
za$ Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiazujacych
przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zaméwienia.

4. Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta ,,U” okien i drzwi balkonowych - nie moze by¢ wieksza niz wartos¢ U (max)
okreslona w tabelach w zataczniku nr 2 — wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii - do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz.690 z pozniejszymi zmianami, a zwtaszcza
zmianami z Dz. U. 2013 r. poz.926 obowigzujgcymi od 01.01.2014 r.).

5. Stolarka okienna, balkonowa musi spetnia¢ warunek okreSlony w § 155 ust. 2,3,4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

6. Zamawiajagcy wymaga, aby kolorystyka i rodzaj stolarki zastosowa¢ zgodnie z przedmiarami i szkicami stolarki
przedstawionymi przez Zamawiajgcego w zatgcznikach SIWZ.

7. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie ryczattowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robdt.
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8. Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatacznikami, oferta wykonawcy) o ktdérych mowa w niniejszej umowie staja sie przez
samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.
9. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.
10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng (przedmiar robdt, STWIOR) oraz specyfikacja
istotnych warunkdéw zamowienia i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
11. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$c¢
wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie strony,
a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem. Dla unikniecia watpliwosci
stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarze stanowigcym zatgcznik do umowy, nie mogg by¢ uznane za
roboty dodatkowe.
12. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca przedtozyt inspektorowi nadzoru
Zamawiajgcego dokument dopuszczajgcy wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego (stolarki) np. aprobaty
techniczne, atesty, celem akceptacji lub sprzeciwu. Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do dokonania w imieniu
Zamawiajgcego odbioru wykonanych prac.
§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 swiadczenia: do dnia ..........cceeeeveiieicceeececeeeeceeeeeas

2. Swiadczenie bedzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
korcowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym
do odbioru koncowego, ktdry potwierdzony bedzie podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty podpisania umowy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru ,,ADM”
gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ w tym terminie nastepujgce dokumenty:

a) kserokopie (potwierdzone za zgodnoSC z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownikow robdt w kazdej z branz wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 1 egz.

b) oryginaty o$wiadczen - o petnieniu funkcji kierownika robot w danej branzy — ztozone osobiscie przez
kazdego z kierownikéw robot — w ilosci 1 egz.

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie odbywa
sie w obecnosci wszystkich inspektoréw nadzoru ,,ADM” i wykonawcy, przy udziale wszystkich kierownikdow robot
(wszystkich branz) po stronie Wykonawcy

3. Niestawiennictwo ktéregos z kierownikdw robot wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1. -
stanowi lezacg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawnionych odstgpi¢ od umowy, w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktorej
mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robdt zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM"” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow
poboru medidw.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak



rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektdow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

84
1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru
ADM W 0SODI€: P. cevveeiieiieeereeeeeen e —tel e,

2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktdrej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynierow Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i
innych os$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji
udzielania zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.
4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowg deklaracie zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac
wstrzymania uzycia danego materialu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajacym ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie robot sg zgodne z umowa to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposoéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow
tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane prowadzi¢é w sposéb nie powodujacy
ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdw/mieszkafncéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika roboét i inspektora nadzoru.



§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zi, w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin
ubezpieczenia do czasu zakofczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
opfacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienie sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu
umowy.

*3, Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.



9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z
§ 9-11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdbw umow oraz
poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umdw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaplata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo W wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na
podstawie ilosci faktycznie wykonanych i odebranych prac (wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej).

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie brutto wyraza sie kwotg ............ zt (stownie
DrULtO & o ) i obejmuje sktadniki wynagrodzenia za wykonanie
poszczegdlnych elementéw prac wyszczegolnionych co do wartosci w ofercie Wykonawcy z dnia ................ 2017 r.

(formularz cenowy) stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi jedng fakturg koncowa. Do faktury VAT
wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ szczegbtowg specyfikacje wykonanych robdt zawierajgca: adres
lokalu/budynku, ilo$¢ i rodzaj wymienionej stolarki, warto$¢ netto, stawka podatku VAT, warto$¢ podatku VAT,
wartos¢ brutto.

4 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozllczenla wynagrodzenla Wykonawcy w oparau o fakturowanie czgsaowe

finansowego catego zamodwienia, ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy (formularza cenowego). W takim

przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia czesciowego naleznego Wykonawcy stanowi¢ bedzie kwote 40% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust.2.

5. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie podpisany bez zastrzezen
przez uprawnionego inspektora nadzoru ,,ADM” protokét odbioru zrealizowanego zakresu robot. Faktura czesciowa
pfatna bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia jej Zamawiajgcemu. Podstawe do wystawienia faktury
koncowej stanowi podpisany bez zastrzezen przez inspektora nadzoru koncowy protokoét odbioru robét.

6. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptata czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przeditozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

7. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wraz z fakturg swoje pisemne
oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktdrych ptatnosc
Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac¢ stosownie do ust.6.

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt, to
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okres$lonych robét — w_zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym tak pod wzgledem rzeczowym, jak i finansowym. Zamawiajacy zastrzega prawo do
zaniechania wykonania robét (wymiany stolarki) m. in. w przypadku:

- zmiany wiasciciela lokalu/budynku lub ztozenia wniosku o wykup lokalu w okresie trwania umowy,

- wykonania robo6t objetych niniejszym postepowaniem przez najemce lokalu bez uprzedniej zgody i wiedzy
Zamawiajgcego,

- nie uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych prawem budowlanym pozwolen od odpowiednich organéw
administracyjnych

- koniecznosci oproznienia lokalu/budynku przez najemce np. z powodu pozaru, katastrofy lub innego zdarzenia
niezaleznego od Zamawiajgcego,

szczego’fowe



1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw roboét budowlanych, ich czesci
badZ urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, o kazdej
zmianie sktadu osobowego pracownikéw wykonawcy/podwykonawcy uczestniczacych w realizacji robdt objetych
niniejszg umowa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

racy w sposob okreslony w art.22 par.l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.
poz.1502, z pézni. zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegodlnosci os6b, ktore beda wykonywaty roboty ogdéinobudowlane
i montazowe — obejmujace m. in. nizej wymienione czynnosci: demontaz starej stolarki otworowej (okna,
drzwi, parapety), montaz nowej stolarki otworowej (okna, drzwi, parapety), prace wykonczeniowe
(tynkowanie, malowanie itp.)

3. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zamdwieniem, a ktdére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

4. Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, we wskazanym przez zamawiajgcego terminie — nie krotszym jednak
niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty (zgodnie z
treSciag wezwania Zamawiajgcego) :

1) wykaz wszystkich pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, uczestniczacych w realizacji
niniejszego zamdwienia, zawierajacy co najmniej takie informacje jak: imie i nazwisko, data obowigzywania umowy
o prace (od — do), zakres wykonywanych przez nich czynnosci

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzagdzony)

4) zaswiadczenie wiasciwego Oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez wykonawce lub podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osob (pracownikéw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6. Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen.

7. Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.19.3.)
powinny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion i

nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwioki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ $wiadczenia Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie
Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy. Dopuszcza sie réwniez mozliwo$¢

dokonania odbioru czeSciowego wykonanych robét, zgodnie z zapisami par.11 ust.4. umowy.

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.

3. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu

7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym

4. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokdtu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,



g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokoS¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ogranicza¢ sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
Czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy,
rownowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow nalezy
do Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2,
chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci
uzytych materiatdw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatahn i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwiocznie - nie pdzniej niz w ciggu 3 dni - jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,

zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym — Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania
1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia nalezne-

go wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).
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2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagro-
dzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajace-
go. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wyko-
nania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie okresla-
na przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofer-
cie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta
Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu ma-
teriatdw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORY -
SOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio
do rozliczania robot zamiennych.

3. Termin wykonania $wiadczenia ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystg-
pienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wyste-
pujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym
Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zama-
wiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamoéwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegélnosci:
intensywnych opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich
zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bte-
dow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagdaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamé-
wienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystapia wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych
lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji un