Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wzo6r umowy - na roboty budowlane

zawarta W dniu ...cccceeeeeiineeceeeen - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z 0.0. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale
zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 110/PA/2017 na zadanie nr ...... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(tresc par.1 zostanie dostosowana do tresci zadania — ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

* zadanie nr 1

- obejmujgce wymiane nawierzchni w przejezdzie budynku przy ul. Mazowiecka 15 w Bydgoszczy wraz z wymiang
instalacji wodociggowej od studzienki rewizyjnej do piwnicy w budynku.

* zadanie nr 2

- obejmujgce wymiane podbitki dachowej z desek wraz z jej impregnacjg oraz naprawa pokrycia dachu w czesci
papowej i w czesci wylozonej taflami tupka na sposdb angielski — w budynku przy ul. Jagiellonska 36 w
Bydgoszczy.

* zadanie nr 3 - obejmujace:

- wymiane podtogi drewnianej na posadzke betonowg z dociepleniem w pomieszczeniu kuchni i przedpokoju w
lokalu mieszkalnym przy ul. Pomorskiej 46/8 w Bydgoszczy

- wymiane podiogi drewnianej na posadzke betonowg z dociepleniem w pokoju w lokalu mieszkalnym przy ul.
Pomorskiej 23/6

* zadanie nr 4

- obejmujgce remont stropu na piwnicg i belki stropowej nad parterem w lokalu uzytkowym ,Cukiernia
Staropolska” w budynku przy ul. Dworcowej 89 w Bydgoszczy, zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowq i
decyzjg pozwolenia na budowe z dnia 26.06.2017r.

* zadanie nr 5

- obejmujace wymiane remont stropu miedzy-kondygnacyjnego nad piwnica w lokalu uzytkowym (oznaczenie
L303) w budynku przy ul. Dworcowej 62 w Bydgoszczy, zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg i decyzja
pozwolenia na budowe z dnia 22.02.2017r.



2. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki_do umowy:

* dokumentacja projektowa — zatgcznik nr .... do SIWZ

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr ... do SIWZ
* przedmiary robot — zatgcznik nr ..... do SIwz

zapisy dla zadania nr 4 i zadania nr 5:

3. Rodzaj prac, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja
projektowa, o ktdrej mowa w ust.2. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych z przedmiaréw
a dokumentacjg projektowg wigzace sg zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiary robot przekazane przez
Zamawiajacego, stanowigce zalgcznik do niniejszego postepowania majg wylgcznie pomocniczy charakter i nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie
wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej.

4. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robdt nie sg
podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy. Ilosci jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter wylgcznie orientacyjny,
zas$ Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

UWAGA: dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot
stanowiacych zalacznik do niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieznosci miedzy ich iloscia zalozonag w przedmiarze, w dokumentacji projektowej i w koncu z
rzeczywistego obmiaru po ich wykonaniu.

zapisy dla zadanianr 1, nr 2, nr 3

3. Rodzaj prac, ktore Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamowienia, okreslajg przedmiary robot
stanowigce zatgcznik do niniejszego postepowania. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach maja
charakter wylagcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarze stanowigcym zatgcznik
do postepowania nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
udostepnione przez Zamawiajagcego przedmiary robdt nie sg podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat
pomocniczy dla Wykonawcy.

Pozostate zapisy dotyczg wszystkich zadan:

5. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy
czym zasadno$¢ wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie warto$ci tych robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

6. Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i
obowigzujgcych przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to
co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamodwienia.
7. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

8. Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, dokumentacja projektowa i techniczna, oferta wykonawcy),
o ktdrych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziatac
niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg, a w szczegolnosci zatgczong
dokumentacjg projektowg i techniczng i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: ......... dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ...................

2. Swiadczenie bedzie uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym
do odbioru koncowego, ktory potwierdzony bedzie podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru ,ADM”
gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢é w tym terminie nastepujgce dokumenty:

a) kserokopie (potwierdzone za zgodnoS¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownika robot danej branzy wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy

b) oryginat o$wiadczenia - o petnieniu funkcji kierownika robdt — ztozony osobiscie przez kierownika robdt
danej branzy — w ilosci 2 egzemplarzy

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie odbywa
sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ,,ADM” i wykonawcy, przy udziale kierownikow robdt wszystkich branz po
stronie Wykonawcy

3. Niestawiennictwo ktéregos$ kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1. -
stanowi lezacg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawnionych odstgpi¢ od umowy, w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktorej
mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robdt zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikow
poboru medidw.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu roboét swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektdow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

84
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby:
o T PPPPTRIN tel e,
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2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.



4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamodwienia osoby, ktére petni¢ beda funkcje
kierownikow robot w poszczegdlnych branzach, o ktérych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do wtasciwej izby Inzynieréw Budownictwa. Osoby te sg réwniez upowaznione przez Wykonawce do
odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentaciji
udzielania zaméwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszag umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowg deklaracie zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac
wstrzymania uzycia danego materialu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajacym ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sig, Zze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie robot sg zgodne z umowa to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane prowadzi¢é w sposéb nie powodujacy
ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdw/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika roboét i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zi, w tym z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za
szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wyrzadzone osobom trzecim.



2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin
ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstapienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienie sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robét.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcoéw - uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdinych
czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdw/ uczestnikdw
konsorcjum.

*3, Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacie umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:




1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdow wobec dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z
§ 9-11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkfadania Zamawiajacemu projektow umoéw oraz
po$wiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umdw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujacego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest ryczatt.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowigca zalacznik do niniejszej umowy — catkowite wynagrodzenie
ryczaltowe brutto wyraza sie kwotg ........ccoccimmmeninnnnn zt (stownie brutto : ......ccciircsincsinee. ) i
obejmuje nastepujace skladniki :

* zaroboty ....coicirciisirnns s - kwota brutto ........cicormirmirnireiinin
* zaroboty ....coiciriiiiinnnss - kwota brutto ..........corirmirnineiininn

3. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego $wiadczenia (z zastrzezeniem ust.4).

UWAGA :

W przypadku zadania nr 1, zadania nr 3, zadania nr 5 - Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ do faktury
szczegotowq specyfikacje kosztowa zawierajacag oznaczenie: adresu nieruchomosci, zakres i rodzaj
wykonanych robét, wartosc netto, VAT, brutto.

Ponadto w przypadku zadania nr 3, ktore dotyczy realizacji rob6t w dwdch réznych nieruchomosciach —
Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ wystawienia dwoch faktur VAT, odrebnie na kazda
nieruchomos¢ objeta zakresem zamoéwienia, w kwotach wymienionych w ust.2.

4. Podstawe do wystawienia faktury/faktur stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego
inspektora/inspektorow nadzoru ,ADM” ,koncowy protokét odbioru catosci robdt”.

5. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptatg czeSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zapfaty tego wynagrodzenia.

6. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnosc
Zamawiajacy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.5.

szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatow robot budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, o kazdej
zmianie skfadu osobowego pracownikdow wykonawcy/podwykonawcy uczestniczacych w realizacji robét
objetych niniejsza umowa.



2. ZamaW|a]gcy wymaga zatrudnlenla przez wykonawcg Iub podwykonawcg na podstaW|e UMOWY O prace, osob

wymlenlone czynnosc

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, w tym m. in. prace ogdlnobudowlane takie
jak: tynkowanie, malowanie, wykonanie gfadzi, montaz ptyt gipsowo-kartonowych, prace murarskie,
wymiana belek stropowych, prace dekarskie (wymiana podbitki dachowej, obrébek blacharskich,

krycie dachéw papa termozgrzewalng, przemurowanie komindw), wylewka posadzki betonowej,

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, w tym m. in. czynnosci takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i
wypustow oswietleniowych, uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej i domofonowej, montaz
opraw oswietleniowych i innych urzadzen, w tym osprzetu instalacji elektrycznej i domofonowej,
wykonanie zasilania itp.

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak wymiana instalacji sanitarnej (wodociggowa,
kanalizacyjna) wraz z urzadzeniami, roboty ziemne w zakresie dotyczacym wymiany ww. instalacji
(wykopy liniowe), wykonanie/montaz studzienki rewizyjnej itp.

3. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

4. Kazdorazowo na zadanie zamawiajgcego, we wskazanym przez zamawiajgcego terminie — nie krotszym jednak
niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty (zgodnie z
trescig wezwania Zamawiajgcego) :

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw,
jezeli zostat sporzadzony)

c) zaswiadczenie wilasciwego Oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia

e) wykaz wszystkich pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdrzy uczestniczg w
realizacji niniejszego zamdwienia, ktory winien zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje: imie i
nazwisko, data obowigzywania umowy o prace (od dnia do dnia), zakres wykonywanych czynnosci

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osob (pracownikéw) faktycznie
wykonujacych prace, przy kazdorazowej obecnosci na migjscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM, i tym
samym zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji wypetniania obowigzku okreslonego w ust.1. pkt.5).

6. Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdregos z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
na usuniecie tych naruszen.

7. Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w ust.4 powinny
by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion i nazwisk, adreséw,
numerdéw PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i termin je
obowigzywania oraz wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.



§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwioki,

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ $wiadczenia Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora/inspektoréow nadzoru po
stronie Zamawiajacego oraz wykonawcy i kierownika/wszystkich kierownikow robot po stronie Wykonawcy

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu

7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym

Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady sg istotne lecz nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,



c) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokoS¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ogranicza¢ sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajq nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkdow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
Czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartosc
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat liczac od daty odbioru koficowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy
do Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2,
chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci
uzytych materiatdw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatah i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie - nie pdzniej niz w ciggu 3 dni - jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,

zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
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6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym — Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia nalezne-
go wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagro-
dzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajace-
go. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wyko-
nania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie okresla-
na przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofer -
cie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta
Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu ma-
teriatéw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORY -
SOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio
do rozliczania robét zamiennych.

3. Termin wykonania $wiadczenia ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystg-
pienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wyste-
pujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym
Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zama-
wiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wplynie na realizacje zamé-
wienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:
intensywnych opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych zgodnie z
wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bte-
dow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagdaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamé-
wienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystapia wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych
lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub
istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposob i termin realizacji robdt oraz
wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez
Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedkfadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
a) dokonac zmiany podwykonawcy
b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia
d) powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci
zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez
strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w _ Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skladnikdow majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,
3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie
ponosi oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to
nie bedzie moZliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak,
ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone 0 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );
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2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robdt.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcow

2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,

3) upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcow,

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcow,

5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcéw,

6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy

§ 20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§21
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wylacznie wiasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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