Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wz6r umowy
na roboty budowlane

zawarta W dniu ....ccceeeeieeieeiineeceeeeeeeeees - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spoétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, NIP: 554-03-16-382, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o
kapitale zaktadowym 59.478.00 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr
131/PA/2017 na zadanie nr ....... , browadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
(* zapis §1 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajgg zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach okreslonych w_specyfikacji istotnych
warunkdéw zaméwienia wraz z zatgcznikami oraz ofercie wykonawcy z dnia c...ceeeeeeeeieeeeennen.

Zadanie Nr 1:

wykonanie rozbiorki budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomosci gminnej przy ul. Zbozowy Rynek 6 w
Bydgoszczy (dziatka nr 72/2;2, obreb 107), zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa i wydang decyzjg pozwolenia
na wykonanie robot rozbidérkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw
(wraz z wykonang mapka).

Zadanie Nr 2:

wykonanie rozbidrki budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomosci gminnej przy ul. Zbozowy Rynek 11 w
Bydgoszczy (dziatka nr 152;8 obreb 98), zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa i wydang decyzjg pozwolenia na
wykonanie robot rozbidrkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdow i budynkéw
(wraz z wykonang mapka).

Zadanie Nr 3:

wykonanie rozbidrki budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi usytuowanych na terenie
nieruchomos$ci przy ul. Fordonskiej 56 w Bydgoszczy (dziatka nr 3/2, 2/2, 3/3, obreb 205), zgodnie z zatgczong
dokumentacjg projektowa i wydang decyzjg pozwolenia na wykonanie robot rozbidrkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkow
(wraz z wykonang mapka).

Zadanie Nr 4:

wykonanie rozbidrki budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomosci gminnej przy ul. Zmudzka 7 w
Bydgoszczy (dziatka nr 104/8, 104/7, obreb 192), zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa i wydang decyzjg
pozwolenia na wykonanie robdt rozbidrkowych.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu



Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkow
(wraz z wykonang mapka).

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci :

1) wykonanie catego zakresu prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na wykonanie
prac rozbiérkowych oraz pozostata dokumentacjg techniczng

2) opracowanie projektu organizacji ruchu, uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas
niezbedny do bezpiecznej rozbidrki budynku, poniesienie opfaty za zajecie pasa drogowego (w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci).

3) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamdwienia)

4) zlozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajgcego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkow wraz z zatgczong do
niego dokumentacjg geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

5) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkdéw oraz opracowanej przez niego dokumentagji
geodezyjnej powykonawczej.

3. Przedmiot zamoéwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ:

Zadanie nr 1:

* projekt budowlano-wykonawczy

* decyzja pozwolenia na rozbiorke nr 923/2017 z dnia 13.09.2017 .
* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
* przedmiar robdt

— ww. dokumentacja stanowi zalacznik nr 7 do SIWZ

Zadanie nr 2:

* projekt budowlano-wykonawczy

* decyzja pozwolenia na rozbiorke nr 902/2017 z dnia 07.09.2017 r.

* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiar robot

* pismo Prezydenta Miasta WAB.II1.6842.61.2016.MO z dnia 01.07.2017r.
— ww. dokumentacja stanowi zalacznik nr 8 do SIWZ

Zadanie nr 3:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbiérke nr 671/2017 z dnia 12.07.2017 r.
* gpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
* przedmiar robdt

* ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione

— ww. dokumentacja stanowi zalgcznik nr 9 do SIWZ

Zadanie nr 4:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke nr 698/2017 z dnia 19.07.2017 r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
* przedmiar robot

* ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione

— ww. dokumentacja stanowi zalacznik nr 10 do SIWZ

3. Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja, w tym
projekt budowlano-wykonawczy, o ktérej mowa w pkt.3.W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt wynikajgcych
z przedmiardw robdt a dokumentacja projektowa wigzace sg zapisy dokumentacji projektowej.



Przedmiary robot przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatacznik do niniejszej SIWZ, maja
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne
skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie wilasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. Wykonawca zobowiazany jest w ofercie uwzgledni¢
wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz osiggniecia celu, czyli wykonania rozbiorki
wskazanych budynkow (obiektow).

4. Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamodwienia, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢
wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokdtem koniecznoéci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot
stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieznosci miedzy ich iloscia zatozong w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczng”.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robdt nie sg
podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy. Ilosci jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia charakter wylgcznie orientacyjny, za$
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscia robot zatozona w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, ktore nastepnie okaza sie konieczne do wykonania, nie moze stanowic podstawy
dla domagania sie od Zamawiajgacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich
wykonania.

6. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie ryczattowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robét.

7. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszej umowie staja sie przez samo ich przywotanie integralng czescig
niniejszej umowy.

8. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia i jej zatgcznikami, i uznaje je
za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

10. Dodatkowe warunki realizacji zamodwienia :

1) Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi inspektora nadzoru, decyzjg
pozwolenia na rozbidrke, zachowujgc przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie
$rodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Wykonawca jako ,wytwodrca odpaddéw” zobowigzany jest do postepowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. ,0 odpadach” (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwac bedzie wtasnos¢ tychze odpaddw i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w
tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatdw z odzysku ww. odpaddw, co winien uwzgledni¢c w cenie

oferty.

3) Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

4) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zalegaja-
cych na terenie dziatek, na ktdrych usytuowane sa rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykonanej roz-
biorce.

5) Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddéw z rozbidrki.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowigzany jest réwniez do wykonania mapk geodezyjnej powy -
konawczej (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz ztozenia w imieniu Zamawiajagcego wniosku do Miejskiej
Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntow i budynkéw (wraz z wykonang mapkg). Stosowne
petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajgcego) zostang przekazane Wykonawcy w dniu protoko-
larnego odbioru robdt rozbidrkowych. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja geodezyjna powykonaw-
cza winna byc¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie wykonawcy w imieniu Zamawiajgce-
go.



§2
Termin realizacji umowy
(* zapis § 2 zostanie dostosowany do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

* termin realizacji dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 4
1) Termin wykonania robdt rozbiérkowych i pozostatych robdt budowlanych: do dnia 15.12.2017 r.

2) Termin opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku wraz z tg dokumentacjg
powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkéw: do dnia 31.01.2018r.

* termin realizacji dla zadania nr 3

1) Termin wykonania catego zakresu zamdwienia (obejmujacego zardwno wykonanie catosci robot rozbidrkowych i
pozostatych robét budowlanych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia do MPG wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw) do dnia 31.01.2018r.

§3

Przekazanie terenu rozbiorki (placu budowy)

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

* kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych wskazanego przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

* oryginat oswiadczenia o petnieniu funkgcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,,ADM” i
wykonawcy, przy udziale kierownika rob6t po stronie Wykonawcy.

3. Niestawiennictwo kierownika robét wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezacg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow
poboru mediow.

8. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdét swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajacy wyznacza:
@) Pr cvrrrrrrnrrr el
2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego.

3. Kierownik Dziatu Remontow i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.



4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wyznaczony przez niego inspektor nadzoru do nadzorowania zamowienia zobowigzany
jest po zakonczeniu robdt rozbidrkowych do dostarczenia Wykonawcy wypetnionego i podpisanego wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw, ktéry geodeta dziatajgcy na zlecenie Wykonawcy zobowigzany
jest do ztozenia go wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza do MPG.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktdérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia. Osoba ta jest upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290, ze zmianami),

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004.92.880 z p6zn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z pdzn. zm. ),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie Sposobow i
warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004.71.649 ) i pdzniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania_inspektora nadzoru o stwierdzonym wystepowaniu
gatunkow chron/onzch 0 ktérych mowa w rozgorzgdzen/a Ministra SrodOW/ska Z dnia 12 Qade/ern/ka 2011 r. w sprawie
Cl

niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materialy uzyte do wykonania zamdwienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego
stosowania w budownictwie.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach i zatwierdzonej dokumentacji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat
do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow osob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania mieszkancédw oraz oséb trzecich z bezpiecznego dostepu i dojazdu do ww.
nieruchomoéci oraz korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie rob6t budowlanych,
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie , roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.



3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdéw/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraC: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robdt i inspektora nadzoru.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
100.000 zt, w tym z tytutu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienia sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdw - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zapftata
wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zapfaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*3, Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.




8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagdania dotyczace treSci umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcow wynikajgcych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych kopii
zawartych uméw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdéjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, Ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajagcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdow;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy jest RYCZALT, w ktorym uwzgledniono wszelkie
koszty zwigzane z realizacja zamodwienia, w tym rdwniez koszty uzyskania decyzji koszty sporzadzenia dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej i ziozenia wniosku wraz z tg dokumentacja do MPG oraz zapewnienia nadzoru
archeologicznego.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczattowe wyraza sie kwotg brutto ......ccccccevveeeiennnns
(stownie brutto @ .....cceeiiiiiiiiee e ):

3.
* zapisy dla zadanianr 1, 2i 4:

1) Strony postanawiajg, Ze zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.2 nastgpi dwiema fakturami:

a) fakturg czeSciowg w wysokosci 80% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust.2. - po wykonaniu catosci
robdt budowlanych objetych zaméwieniem i uporzadkowaniu terenu po rozbidrce.

b) fakturg koncowa w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w ust.2 — po dostarczeniu
Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (mapy 4 szt.) wraz z kopig ztozonego wniosku do MPG,
celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntdw i budynkéw

2) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, o ktdrej mowa w ust.3 pkt.1a) stanowi podpisany przez obie strony
~protokot odbioru robdt”. Podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w ust.3 pkt.1b) stanowi podpisany
przez obie strony ,protokdt odbioru dokumentacji powykonawczej” .

*zapisy dla zadania nr 3

1) Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu i odbiorze catosci umdwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem pkt.2).
2) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ rozliczenia wynagrodzenia Wykonawc

czesciowe (jedna faktura czeSciowa i faktura koncowa) w nastepujgcy sposéb:

a) faktura czeSciowa wystawiona przez Wykonawce do dnia 15.12.2017r. za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego
roboty budowlane (rozbiérkowe). Warto$¢ faktury czesciowej zostanie ustalona przez Strony na podstawie wykonania
rzeczowego robdt i potwierdzona spisanym na te okoliczno$¢ Protokotem czeSciowego odbioru robot, przy czym ustala
sie, ze warto$¢ faktury czesciowej w 2017 roku nie moze przekroczy¢ kwoty brutto 41.200 zt (jest to bowiem
maksymalna kwota wynagrodzenia ptatnego wykonawcy w 2017 roku).

b) faktura koncowa wystawiona na pozostatg kwote wynagrodzenia naleznego wykonawcy, po wykonaniu catosci
zamdwienia tj. robdt rozbidrkowych oraz dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
kopig wniosku ztozonego do MPG.

3) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie podpisany bez zastrzezen przez
uprawnionego inspektora nadzoru ,ADM” protokdt odbioru zrealizowanego zakresu robét. Faktura czeSciowa ptatna
bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia jej Zamawiajgcemu.

4) Podstawe do wystawienia faktury korcowej za wykonany przedmiot zamdwienia stanowi¢ bedzie podpisany bez
zastrzezen przez uprawnionego inspektora nadzoru ,ADM” ,koricowy protokét odbioru”. Faktura koncowa ptatna bedzie
w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia jej Zamawiajgcemu.

*pozostate zapisy dotycza wszystkich zadan:

4. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czeSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

5. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja $wiadczenn bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,
za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt



dowodow ich zaptaty, ktorych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do § 10 lub
wstrzymac stosownie do ust.4.

szczegodtowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa roboét budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru (danej branzy) o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wymagania, o ktorych mowa w art.29 ust.3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z pdzn.
zm.).

Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktdre bedg wykonywaty roboty rozbidrkowe i roboty ziemne, w
tym m. in. czynnosci takie jak: demontaz instalacji wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, likwidacja fundamentow,
plantowanie reczne gruntu), rozbidrka elementdéw konstrukcyjnych (Sciany, stropy, dach), demontaz stolarki otworowej,
tawek, stupdw oswietleniowych, muru oporowego itp. - ktdre winny by¢ zatrudnione na podstawie uméw o prace.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zaméwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamoéwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie

— nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajagcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete Zzgdaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw o
prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

e) wykaz wszystkich pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktdrzy
uczestnicza lub beda uczestniczy¢é w realizacji niniejszego zamowienia. Wykaz winien zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje: imie i nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace (od dnia - do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych
robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie tj. z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem informowac
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM) o kazdej zmianie pracownikdw uczestniczacych w realizacji zaméwienia a
wykonujacych czynnosci okre$lone w pkt.1).



racownikow) faktycznie wykonujgcych
race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego
do odstagpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez niego dowodow
(dokumentdw i oswiadczen) — traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,4 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji za wady, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.
2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
0dbioér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czesciowego bedzie:

* cato$¢ wykonanych robot budowlanych (rozbidrkowych i pozostatych robot towarzyszacych) objetych zakresem
przedmiotowym niniejszej umowy, natomiast przedmiotem odbioru koncowego ,dokumentacja geodezyjna
powykonawcza”. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru po stronie Zamawiajgcego oraz
wykonawcy i kierownika robdt po stronie Wykonawcy (* dotyczy zadania nr 1,2,4)

* roboty budowlane (rozbidérkowe) wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do dnia 15.12.2017r.,
natomiast przedmiotem odbioru koncowego caty przedmiot zamodwienia obejmujgcy zaréwno wykonanie robdt
budowlanych jak i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (*dotyczy zadania nr 3).

2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.



a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

c) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakoSci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczeg6towe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

¢) mape geodezyjng powykonawczg w ilosci 4 sztuki

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego ustalonej w protokole odbioru
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdéw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z

zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.



§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowiazku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy usta-
lana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (po-
wstania obowiazku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajagcy ma prawo ograniczyC zakres, iloSC prac jeszcze nie
wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomnigjszeniu o wartos¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku
z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreSlonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu
odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie okreSlana przez
Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofercie Wykonawcy,
a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie Sredniej
krajowej podanych w ostatniej INFORMACIJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w par.2 umowy , ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciagu 3
dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisdw prawa krajowego, co wpltynie na realizacje zamodwienia i
spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) wystapienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami
technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usuniecia btedow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa
tego wymagaja;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystapig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych Iub
materiatowych) wykonania robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie
wstrzyma realizacje rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposob i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie
wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajagcego przez wykonawce o
zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajagcego w formie spisanego na te
okolicznos¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadku, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora
nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin
realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreSlony w
Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.



6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, wykonawca moze:
a) dokona¢ zmiany podwykonawcy

b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

d) powierzy¢é wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamodwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ i zawartej przez strony
umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami
do umowy.

§17
1. Oprécz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikdow majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego,
4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstapienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz
na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastapito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.



§ 20
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( podpis)
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