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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

WZOR UMOWY na roboty budowlane

zawarta w dniu .....ccceevveiiniiiin e, - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajagcym NIP: 953-10-11-863
reprezentowanym przez peinomocnika :

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z 0. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale
zakltadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 141/PM/ 2017 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania
na rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracia Domow
Miejskich ,,ADM” Sp. z o0.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski,
wypowiedzenia itp. oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Domow
Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

Realizacja zamdwienia jest dofinansowana w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-1Z.00-04-067/16 dla Osi
Priorytetowej 1. Solidarne spofeczenstwo i konkurencyjne kadry. Dziatania: 6.1. Inwestycje w infrastrukture
zdrowotng i spoteczng, Poddziatania: 6.1.2. Inwestycje w Infrastrukture spofeczng, Schemat: Inwestycje w
zakresie ustug spotecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego.

ZrOdio fiNanSOWania Przedmiotl UMOWY: .........cccvvereeeieseseestssosssssssosssssssssssssssssssssisssssssisssssssssans

g1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na przebudowie
budynku przy ul. Saperéw 207 w Bydgoszczy, w celu utworzenia 13 lokali socjalnych,
na warunkach okreslonych w :

- specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wraz z zatgcznikami

- ofercie Wykonawcy z dnia ...........eeeeeeee.

2. Zakres zamowienia, o ktérym mowa w ust.1. obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenia



na uzytkowanie zmodernizowanego obiektu przy ul. Saperéw 207 wydanej przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego.

3. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do SIWZ, stanowigce jednoczesnie zatgczniki do
niniejszej umowy :

1) projekt budowlany (grudzien 2015 r.)

2) projekt budowlany zamienny (styczen 2017 r.)

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

4) przedmiary robot

5) decyzja pozwolenia na budowe Nr 444/2016 z dnia 25.05.2016r. (znak WAB.I1.6740.195.2016.MBS)

6) decyzja pozwolenia na budowg z dnia 11.04.2017r. (znak WAB.II.6740.199.2016.MBS)

7) decyzja RDOS z dnia 30.03.2017r.
4. Rodzaj prac, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykonac w ramach niniejszej umowy okresla dokumentacja, w
tym dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust.3. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt
wynikajacych z przedmiardw robdt a dokumentacja projektowa wigzace sa zapisy dokumentacji projektowej.

5. Przedmiary robodt przekazane przez Zamawiajgcego, stanowigce zatacznik do SIWZ i niniejszej umowy, maja
wytgcznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentacji
projektowej (technicznej) i wizji lokalnej.

6. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i
przedmiotu Zamawiajgcy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy
czym zasadno$¢ wykonania i zakres robot bedag potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i
podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczeciem.

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, Ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot
stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ, nie moga byc¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu
na rozbieznosci miedzy ich ilosciag zatozona w przedmiarze a wynikajaca z projektu i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie z projektem i
specyfikacja techniczng.

7. Wykonawca nie moze przystapic do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu

koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkow ich
wykonania przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z
tytutu realizacji robét dodatkowych.

8. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robdt nie sg
podstawg wyceny robdt, a stanowig jedynie materiat pomocniczy dla Wykonawcy. Ilosci jednostek przedmiarowych
podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajacego majg z zatozenia charakter wytgcznie orientacyjny,
zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie
konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia (przebudowy budynku przy ul. Saperéw 207 w Bydgoszczy) bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réZnic miedzy iloscig robot zatoZong w przedmiarze robot a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego
rodzaju robot w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna bylo przewidziec na podstawie
projektu, specyfikacji technicznych, decyzji RDOS, badZ wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowic
podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania. 9. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez
wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego
zamowienia.

10. W ramach wynagrodzenia umownego (ofertowego) Wykonawca zobowiazany jest zapewnic, we
wlasnym Zzakresie i na swoj koszt, nadzor ornitologiczny i chiropterologiczny nad realizacja
przedmiotowego zamoéwienia.

11. Przed rozpoczeciem realizacji rob6t budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig zastosowania sie do wymogow
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 30.03.2017r. (znak pisma
WPN.6401.1.115.2017.RS) — nalezy dokona¢, pod nadzorem ornitologa, zniszczenia trzech gniazd wrdbli oraz
dwdch potencjalnych miejsc legowych wrdébla.Zniszczone gniazda i potencjalne miejsca legowe nalezy niezwtocznie



zrekompensowac poprzez montaz, zakupionych przez Wykonawce, 5 szt. budek legowych przeznaczonych dla
wrdbla, o wymiarach okreslonych w opinii ornitologicznej i chiropterologicznej z dnia 25.10.2015r. w miejscu
wynikajgcym z ww. opracowania i wczesniej uzgodnionym z osobg sprawujacg nadzér ornitologiczny.

UWAGA: Wybor miejsc montazu budek legowych powinien uwzgledniac zapisy wynikajace z opinii
ornitologicznej, zakres robot w miejscu montazu wynikajacy z dokumentacji projektowej oraz
stanowiska ornitologa. Zamawiajacy informuje, Zze montazu budek legowych nalezy dokona¢ po
uprzednim dociepleniu fragmentu $ciany, na ktorej zostang zamontowane budki, tak aby nie byto
koniecznosci ich demontazu podczas realizacji pozostatych robot budowlanych.

12. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg
problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz.1332 z p6zn. zm.)

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008.25.150 z p6zn. zm.),

c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

13. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidiowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie
ryczattowe z uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robot.

14. Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, a w szczegolnosci dokumentacja projektowa i oferta wykonawcy),
o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

15. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

16. Wykonawca os$wiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektowg oraz pozostatg dokumentacjg
techniczng i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji umowy
Termin wykonania zamdwienia — do dnia 29.05.2018r. , w tym:

1) termin rozpoczecia robdt (zawiadomienie do PINB): do dnia 31.12.2017r.

2) termin zniszczenia 5 siedlisk (miejsc legowych) i zawieszenia 5 skrzynek legowych dla wrébla: nie p6zniej niz
do dnia 10.01.2018r.

3) termin wykonania catosci robot budowlanych: do dnia 07.05.2018r.

4) termin uzyskania i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu do dnia
29.05.2018r.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni_od daty zawarcia umowy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru ,ADM"”
gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ w tym terminie, komplet dokumentéw niezbednych do dokonana
zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, w tym
w szczegdbInosci :

a) kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownikow robdt w kazdej z branz — w ilosci 2 egzemplarzy

b) oryginaly oswiadczen o petnieniu funkcji kierownika robdt w danej branzy — zlozone osobiscie przez
kazdego z kierownikow robot — w ilosci 2 egzemplarzy

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego
stosownie do ust.1, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu
budowy odbywa sie w obecnosci wszystkich inspektoréw nadzoru ,ADM” i wykonawcy, przy udziale wszystkich
kierownikdw robdt po stronie Wykonawcy.



3. Niestawiennictwo ktoregos z kierownikéw robot wykonawcy lub brak dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.1. -
stanowi lezagcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktorym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawnionych odstgpi¢ od umowy, w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktorej
mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robot zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikdw
poboru medidw.

8. Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektdéw tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru robot — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujgce osoby:

a) dla robot w branzy ogdlnobudowlanej D e ————————— Stel
b) dla robét w branzy sanitarnej D e ————— “tel v
c) dla robdt w branzy elektrycznej D et ————————— Stel e

2. Inspektor nadzoru ,,ADM” dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,, ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamdwienia osoby, ktére petni¢ bedg funkcje
kierownikéw robdt w poszczegdlnych branzach, o ktérych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu i SIWZ. Osoby te sg rowniez upowaznione przez
wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt danej branzy — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w
tygodniu, w terminie uzgodnionym uprzednio z inspektorem nadzoru ADM danej branzy, z minimum 2-dniowym
wyprzedzeniem, stawiC sie osobiScie w miejscu realizacji robot, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia
zaawansowania robot.

6. Do obowigzkow wykonawcy nalezy rowniez organizowanie, na wniosek Zamawiajgcego, narad koordynacyjnych,
w miejscu i terminie ustalonym z inspektorami nadzoru ADM, z udziatem kierownikéw robdét, projektanta  oraz
innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentagji
udzielania zamowienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.



4. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac
wstrzymania uzycia danego materialu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
Zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i iloéci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowg, a zwigzane sg z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZz wykonanie robot sg zgodne z umowg to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami. Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do skiadowania materiatéw (odpaddéw) z
prowadzonych robdt budowlanych i rozbiérkowych.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw o0sOb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:

- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosdi,

- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzic w sposéb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikdw/mieszkanicow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
500.000 zt (stownie: piecset tysiecy ziotych), w tym z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom
trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakofczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia skfadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo

odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie
zamowienie sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.



*1. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sa solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdinych
czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikéw
konsorcjum.

*1. Wykonawca wykona zakres robdt: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania oséb, za ktdérych pomocg zobowigzanie wykonuje,
jak rowniez osdb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne zachowanie (art.474 K.c.)

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust.2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w
ust.5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.6, uwaza sie za akceptacie umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okresla¢ w szczegoélnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci umow z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcow wynikajacych z § 9-
11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw uméw oraz poswiadczonych



kopii zawartych uméw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umédw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa.

§ 10.
Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust.1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenla jest wynagrodzenie rycza’rtowe (art.632 K.c.).

( s’rownle ........................................................................... )




3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust.2.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, z powodu:

a) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materialu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowq

b) wykonania robot dodatkowych
C€) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci uméwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.6.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czeSciowego na podstawie tzw. ,faktur przej$ciowych”,
zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robot, jednak w okresach rozliczeniowych nie krotszych niz
jednomiesieczne. Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane jedynie do wysokosci 60% wartosci poszczegolnych
elementéw robot wykonanych w okresie rozliczeniowym, ustalonej zgodnie z wartoscig poszczegdlnych elementéw
robot okreslong w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przy zawieraniu umowy przez
Zamawiajgcego. Tym samym suma kwot naleznych tytutem wynagrodzenia czeSciowego nie moze przekroczyc
60% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2.

7._Rozliczenie koricowe wykonanych prac_nastepuje po odebraniu _robdt przez Zamawiajacego (na_podstawie
protokotu odbioru robot), w nastepujacy sposob:

1) Podstawg do wystawienia faktur przejsciowych beda obustronnie podpisane czesSciowe protokoty odbioru
robot z okresleniem procentowego zaawansowania robot w okresie rozliczeniowym, przy zastrzezeniu, ze
faktury przejsciowe bedg wystawiane do wysokosci 60% wartosci poszczegdlnych elementéw wykonanych
robot w okresie rozliczeniowym. Zamawiajacy zastrzega, ze pierwsza faktura przejSciowa moze zostaé
wystawiona przez Wykonawce dopiero w 2018 roku..

2) faktura koncowa na pozostatg kwote wynagrodzenia umownego, wystawiona na podstawie obustronnie
podpisanego koncowego protokotu odbioru robdt i po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego obiektu, wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego, uzyskanej przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego.

8. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionych inspektorow
nadzoru ,,ADM” wszystkich branz ,koncowy protokét odbioru robot”.

9. Faktury nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102
Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczac do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj.
Administracji Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Sniadeckich 1.

10. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z
zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zapfaty tego wynagrodzenia.

11. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne
o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie
wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do ktorych Wykonawca nie przedtozyt dowodéw ich zaptaty, ktérych pfatnosc
Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.10.



szczego’fowe

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie

zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich

czesci badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstaW|e umowy o prace, 0s6b
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz.1502, z pdzi. zm.). Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osob, ktore bedg wykonywaty nizej
wymienione czynnosci:

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej (roboty demontazowe i rozbidrkowe, murarskie,
tynkarskie, posadzkarskie, dekarskie, malarskie, Slusarskie, stolarskie, monterskie, izolacyjne/ociepleniowe,
okfadzinowe), w tym m. in. czynnosci takie jak: tynkowanie, malowanie, gipsowanie, montaz ptyt gipsowo-
kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych, montaz stolarki otworowej (okiennej, drzwiowej), montaz podtdg itp.

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetycznych, w tym m. in. czynnosci takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustéw
oswietleniowych, uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej, montaz tablic licznikowych, roboty monterskie
instalacji elektrycznej i o$wietleniowej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji
sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna, gazowa) wraz montazem urzadzen, roboty monterskie instalacj
i przytgczy wod.-kan., instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,

3. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktdre bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkdéw prawnych

dopuszczonych przez obowigzujgce przepisy prawa.
4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust.2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robdt).

5. W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w_tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajgcego czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umoéw
0 prace o0sOb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umow o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do

Zidentyfikowania.

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres




rozliczeniowy

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce, kopie dowodu
potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

e) wykaz wszystkich pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktérzy
uczestniczg w realizacji niniejszego zamdwienia. Wykaz winien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje: imig i
nazwisko, termin obowigzywania umowy o prace (od dnia - do dnia), rodzaj /zakres wykonywanych robot.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwo$¢ weryfikacji tozsamosci osob (pracownikéw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM.

7. Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i o$wiadczen) — traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
w ust.2 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze podstawowg obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w
§ 2, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy
dzien zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14
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Odbior koncowy robét
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego
Z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci wszystkich inspektoréw nadzoru ADM po stronie
Zamawiajgcego oraz wykonawcy i odpowiednio wszystkich kierownikéw robét po stronie Wykonawcy.
mawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go pisemnie o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osdb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub
usterki, uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ogranicza¢ sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci
wynagrodzenia.

7. Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w_dniu zakonczenia
czynnoéci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajq nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne $Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy,
rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
§15
Rekojmia, gwarancja
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1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi ...... lat (stownie: .............. ) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy
do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2,
chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci
uzytych materiatow, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni - jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez
niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowig-
zujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagro-
dzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgce-
go. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wyko-
nania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami i projektem. Warto$¢ robdt zaniechanych be-
dzie okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci
robot w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, a jesli to nie be-
dzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej IN-
FORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SE-
KOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie Sredniej kra-
jowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY
SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania rob6t zamien-
nych.

3. Termin wykonania $wiadczenia ulega wydtuzeniu w przypadku:

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie wystg-
pienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdéra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wyste-
pujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym
Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zama-
wiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie na realizacje zamo-
wienia i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegolnosci:
intensywnych opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z
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wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmos-
ferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia bte-
déw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli
przepisy prawa tego wymagaija;

5) koniecznosci wykonania robét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamodwienia dodatkowego, ktorego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie za-
mowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych
lub materiatowych) wykonania robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub
istotnie wstrzyma realizacje robot — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robot oraz
wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o
zaistnieniu powyzszych okolicznoéci i potwierdzeniu ich wystagpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na
te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania $wiadczenia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedkfadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod)
okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
a) dokonac¢ zmiany podwykonawcy
b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
c) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

d) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci
zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreSlonymi w SIWZ i zawartej przez
strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy.

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,
3) opoznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt
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speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg
obcigza przyczyna odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie
ponosi oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie (wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie rzeczowo-finansowym, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki
roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztéow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatow na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstagpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18

2. Strony postanawiajg, Zze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdéwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia — nastgpi w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostate 30%
zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, zgodnie z ofertg wykonawcy
wybranego do realizacji zamdwienia.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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§20

1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wlasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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