Zatacznik nr 4 do SIWZ
WZOR UMOWY
na roboty budowlane

zawarta W dniu coecceeeveeevcieeeiceenieeee, - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/a w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienn publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 54/PA/2019 - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych obejmujgcych rozbiorke
budynkdéw zlokalizowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Grunwaldzkiej 150, Grunwaldzkiej 154, Grunwaldzkiej 176 i
Grunwaldzkiej 208 w Bydgoszczy, zgodnie z zatgczong dokumentacja .projektowg oraz wykonanie dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o
wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw wraz z wykonang mapka.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ....................

2. Przedmiot zaméwienia okredlony w ust.1 obejmuje:

1) rozbiérke budynku gospodarczego usytuowanego na terenie nieruchomosci przy ul. Grunwaldzkiej 150 w
Bydgoszczy (dziatka nr ew. 44/4, obreb 29), zgodnie z zatgczong decyzjg pozwolenia na rozbidrke nr 221/2019 z dnia
19.03.2019r. oraz dokumentacjg projektowg. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej oraz ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie
zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z wykonang mapka.

2) rozbidrke budynkdw oznaczonych jako Oficynal, Oficyna2, Budynek gospodarczy usytuowanych na terenie
nieruchomosci przy ul. Grunwaldzkiej 154 w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 46/4, obreb 29), oznaczonych identyfikatorami
46/2;3 , 46/2;4 , 46/2;5 - zgodnie z zatgczong decyzjg pozwolenia na rozbidrke nr 349/2019 z dnia 24.04.2019r. oraz
dokumentacjg projektowg. Zakres zamdwienia obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz ztozenie w imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji
gruntow i budynkéw wraz z wykonang mapka.

3) rozbidrke trzech budynkdw niemieszkalnych oznaczonych jako Budynek Gospodarczy I oraz Budynek Gospodarczy II
usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Grunwaldzkiej 176 w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 95/4, obreb 29),
oznaczonych identyfikatorami 95/2;2 , 95/2;3 , 95/2;4 - zgodnie z zalgczong decyzjg pozwolenia na rozbidrke nr
284/2019 z dnia 08.04.2019r. oraz dokumentacjg projektowa.



Zakres zamowienia obejmuje rowniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw
wraz z wykonang mapka.

4) rozbiorke trzech budynkdw niemieszkalnych oznaczonych oraz garazu oznaczonych jako Budynek Gospodarczy II E,
Budynek Gospodarczy III B, Budynek Gospodarczy IV D oraz Budynek Gospodarczo-Garazowy IC usytuowanych na
terenie nieruchomosci przy ul. Grunwaldzkiej 208 w Bydgoszczy (dziatka nr ew. 2/4, obreb 0335), zgodnie z zatgczong
decyzjg pozwolenia na rozbidrke nr 296/2019 z dnia 11.04.2019r. oraz dokumentacjg projektowa. Zakres zamdwienia
obejmuje réwniez: wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z wykonang
mapka.

3. Szczegoétowy zakres zamoéwienia obejmuje réwniez:

1) wykonanie przez geodete dziatajgcego w imieniu Wykonawcy dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie
jej Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem zamdwienia)

2) zilozenie do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, przez geodete dziatajacego w imieniu Wykonawcy, wniosku
przygotowanego przez Zamawiajacego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z zatgczong do
niego dokumentacja geodezyjng powykonawczg przygotowang przez geodete.

3) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia przez geodete (wykonawce) w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw oraz opracowanej przez niego dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.

4. Przedmiot zamoéwienia opisujg nastepujgce zatgczniki do umowy:

1) rozbiérka budynku przy ul. Grunwaldzkiej 150 - zatgcznik nr 5 do SIWZ, ktdéry obejmuje:
* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke Nr 221/2019 z dnia 19.03.2019r.

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiar robot

2) rozbidrka budynkow przy ul. Grunwaldzkiej 154 - zatgcznik nr 6 do SIWZ, ktéry obejmuje:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke Nr 349/2019 z dnia 24.04.2019r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiar robét

3) rozbidrka budynkow przy ul. Grunwaldzkiej 176 - zatgcznik nr 7 do SIWZ, ktéry obejmuje:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbiorke Nr 284/2019 z dnia 08.04.2019r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiar robot

4) rozbidrka budynkow przy ul. Grunwaldzkiej 208 - zatgcznik nr 8 do SIWZ, ktéry obejmuije:

* projekt budowlany

* decyzja pozwolenia na rozbidrke Nr 296/2019 z dnia 11.04.2019r.
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiar robot

5. Ogoélne warunki realizacji zamdwienia:

1) Rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach niniejszej umowy okreSla dokumentacja
techniczna, w tym dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust.4. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot
wynikajacych z przedmiarédw robot a projektem budowlanym wigzace sg zapisy projektu.

2) Przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajgcego, stanowigce zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy, majg wytgcznie
pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiardw sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej i wizji
lokalnej. Zatgczone przedmiary robdt okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robét do wykonania a wielkosci w
nich zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy.

3) Jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okreslic w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$é
wykonania i zakres robot bedg potwierdzone protokdtem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony,
a ustalenie wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.



Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robé6t stanowigcych
zalaczniki do niniejszej umowy, nie mogq by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy
ich iloscia zalozong w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem budwolanym i specyfikacja
techniczna”.

4) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robot dodatkowych.

5) Ilosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiajgcego majg z zatozenia
charakter wylacznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w
jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

6) Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscia robot zatozong w przedmiarze robét a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju rob6t w
przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej, nie moze stanowic podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

7) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).

8) Wymienione w komplecie dokumentacji przetargowej/technicznej nazwy wtiasne wyrobow/materiatow/urzadzen
wskazujgce na konkretnego producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i
$wiadczg o jakosci wyrobow/materiatow/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb
nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatow/urzadzen réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

9) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., p0oz.883 z
pozn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

10) Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z p6zn. Zmianami) i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
stosowanie i przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

12) Rozwigzania rGwnowazne:

12.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz jej zatacznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych - zostaty wskazane nazwy producentdw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamoOwienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze
zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych
kosztéw eksploataciji.

12.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzgdzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

12.3) ciezar udowodnienia, Zze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy sktadajgcym oferte. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, Zze sg one rzeczywiscie
rownowazne.

12.4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest zatgczy¢ do
oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich
rownowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamodwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

12.5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ dotgczony do oferty i musi by¢ na tyle szczegotowy,




zeby Zamawiajgcy przy ocenie oferty mégt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz
rozstrzygng¢, czy zaproponowane rozwigzania sy réwnowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg réownowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajgcego.

13) Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych
przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamowienia.

14) Przyjmuije sie, iz Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzit wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowat wiasne wynagrodzenie ryczattowe z
uwzglednieniem ryzyka orientacyjnego charakteru przedmiaru robét.

15) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci dokumentacja projektowa oraz oferta
wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej
umowy.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem
robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacja
techniczng i projektowg oraz pozostatg dokumentacjg przetargowa i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

6. Dodatkowe warunki realizacji zamoéwienia :

1) z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania jezy na terenie dziatki, na ktérej prowadzone beda roboty rozbidrkowe,
Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ sprawdzenia terenu przed przystgpieniem do realizacji robot pod katem
wystepowania osobnikdw jezy i powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest powiadomic
kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci jeza/y juz w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych.

2) roboty rozbiorkowe/budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi inspektora
nadzoru ADM, decyzjami pozwolenia na rozbiorke, STWIOR, zachowujgc przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i
higieny pracy, ustawy o ochronie $rodowiska i utrzymaniu porzadku i czysto$ci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwdrca odpaddw” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. ,0 odpadach” (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do go-
spodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wtasnos¢ tychze odpadow i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujacego w tym
zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww. odpaddw, co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

4) materiaty i odpady z rozbiorki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i majg zostac przez
Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem odpadéw zawierajgcych azbest.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i ha wtasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In -
frastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonywanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia ofertowego do usuniecia i wywiezienia zalegajg-
cych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykona-
nych pracach rozbidrkowych. Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpadéw z
rozbiorki.

8) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego na czas realizacji robot, wykonawca winien przygotowac projekt
organizacji ruchu, uzgodni¢ go z zarzadcg drogi oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody i ponosi¢ wszelkie zwigzane z

szego zamodwienia, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstruk-
cyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa.

10) Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, zobowigzany jest rowniez do wykonania map-
ki geodezyjnej powykonawczej dla kazdej nieruchomosci (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego geodete oraz ztozenia w
imieniu Zamawiajgcego wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budyn-
kdw (wraz z wykonang mapka). Stosowne petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez Zamawiajgcego) zostang
przekazane Wykonawcy w dniu protokolarnego odbioru robot rozbidrkowych. Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja
geodezyjna powykonawcza winna by¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie wykonawcy,
w imieniu Zamawiajgcego.



§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania catego zakresu zamodwienia, o ktdrych mowa w par.l ust.l tj. wykonania cato$ci robot
rozbidérkowych i pozostatych robdét budowlanych oraz opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenia
do MPG wniosku wraz z tg dokumentacjg powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntow i budynkdéw —
do dnia 30.10.2019r.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) kserokopia (potwierdzona za zgodnosS¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robot
wskazanego przez Wykonawce do realizacji zaméwienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

b) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robot wskazanego przez wykonawce do
realizacji niniejszego zamdwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy dokonanego stosownie
do ust.1., Zamawiajacy dokona stosownego zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego i przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ,,ADM” i
wykonawcy, przy udziale kierownika robot po stronie Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

3. Niestawiennictwo kierownika robot wykonawcy lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 - stanowi lezacg po
stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

4. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

5. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wkasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM"” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

8. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdét swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujacag osobe: inspektora nadzoru ADM p. .........ccoceeeviiiniennnes , kontakt tel. ......cc...ooee.

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg 0O prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6ot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koficowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktora petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktorej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona
przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowigzany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu (na zadanie
Zamawiajgcego), w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM, z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢
sie osobiscie w miejscu realizacji robdt, celem dokonania ogledzin i okreslenia stopnia zaawansowania robét. W naradach



tych oprdcz kierownika robot winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robdt, jedli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robot,

ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami
regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlno$ci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. , poz.1202 z pdzn. zm.)

2) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.
2011.237.1419),

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2018r., poz. 1614 z pézn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2018r., poz. 799 z pdzn. zm.),

5) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649) i pozniejszymi
zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010.162.1089),

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. 2005.216.1824),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.2003. 47. 401).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o stwierdzonym
wystgpowanlu gatunkow chronlonvch o ktorych mowa w__rozporzadzenia Ministra Srodomska z dnla

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbednego do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z p6zn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania
w budownictwie.

4. Materiaty, o ktorych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej dokumentaciji.

5. Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajagcym ten materiat
do obrotu i zastosowania.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdéw 0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tgcznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,

- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem



uzytkownikow/mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka wtasciwego
Rejonu Obstugi Mieszkancow, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonfczenia prac, nazwe Wykonawcy,
numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz 100.000
zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem opfacenia skfadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow, uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdw / uczestnikéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej




zawarcia, z wylgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce
realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11
niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw oraz poswiadczonych kopii
zawartych uméw z podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z niniejszg
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§ 11.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest ryczatt.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towarow i ustug w obowigzujacej stawce
VAT 23%, WYNOSI .icvreeirmeessnesssassnssinnnans zh (STOWNIE ..o ).

3. Strony postanawiajg, ze zapftata wynagrodzenla nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego Swiadczenia, z zastrzezeniem ust.8. Podstawe do wystawienia
faktury stanowi podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego inspektora nadzoru ,,ADM” protokoét odbioru robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze *jest / *nie jest platnikiem podatku VAT.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

a) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczng

b) wykonania robét dodatkowych

C) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czeSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

7. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja $wiadczenn bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosSci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

8. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymaé
stosownie do ust.6.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;
2) stosowanie sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;
3) informowanie inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych;
4) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciaggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych.

5) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014r., poz.1502, z p6zn. zm.).

2.1. Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktére bedg wykonywaty roboty rozbidérkowe i pozostate
roboty budowlane towarzyszace , w tym czynno$ci takie jak:

- demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, roboty ziemne (wykopy, plantowanie gruntu), rozbiorka elementéw
konstrukcyjnych budynkéw (Sciany, stropy, dach, fundamenty), demontaz stolarki otworowej, demontaz muru
oporowego, demontaz ogrodzenia, wykonanie i montaz nowego ogrodzenia (w tym deskowanie, zbrojenie, betonowe
zageszczenie i izolacja fundamentéw) oraz pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszace robotom rozbiérkowym, ktére
winny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie uméw o prace.




UWAGA:

dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym Ilub
cze$ciowym wymiarze czasu pracy. Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osdb, ktdre wykonujg
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

2.2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedg kierowaty robotami obj
zaméwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu

terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu ponizej
wskazane dowody, zgodnie z trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date zilozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete Zzadaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw o prace
winny by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

¢) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajace tylko imie i naZW|sko pracowmka, wym|ar czasu pracy i kod tytu’ru ubezpleczenla)

Wykonu1gcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robot inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy
lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowodow
(dokumentéw i os$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawc
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

§13.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,
3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
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wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
jednak tacznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy,
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki,

6) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100 zt za kazde zdarzenie,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 ,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajagcego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w_par.12 ust.2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg osobe
zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia
przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzier zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w ust.2 pkt.4) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14

0dbidr koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catoS¢ wykonanych robdt budowlanych
(rozbidrkowych i pozostatych robdt towarzyszacych) objetych zakresem przedmiotowym niniejszej umowy wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawcza. Procedura odbioru koricowego odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru
ADM po stronie Zamawiajagcego oraz wykonawcy i kierownika robot po stronie Wykonawcy (obecnosc
obowiagzkowa)
2. Wykonawca (kierownik robdt) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy i dokona odbioru w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
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przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnoSci odbioru konicowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

d) wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajagcemu przy

odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich

wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,

co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajgcy

uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

h) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.
6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru
koncowego strony zgodnie okreslg wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki,
uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okresSlonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokot odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétlowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 4 szt. (dla kazdej nieruchomosci)
2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin rekojmi i gwarancji wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktdre ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdw, technologii, urzadzen
itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:

1) niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.
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6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustala-
na jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (po-
wstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze nie wykonanych.
Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawia-
jacego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowa-
nia itp.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robot zaniechanych bedzie okresSlana przez Za-
mawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a
jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostat-
niej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SE-
KOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej
podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BU-
DOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania rob6t zamiennych.

3. Termin wykonania zaméwienia ulega wydluzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarze-
nia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac
sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej
zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisdw prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji
zamodwienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poin-
formuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa
tego wymagaija;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym powiado-
mieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Za-
mawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przed-
ktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie prze-
dtuzeniu o czas wstrzymania robd6t z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie
dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien
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dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiato-
wych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realiza-
cje robot — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umo-
wy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyz-
szych okoliczno$ci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu
Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana ta wy-
maga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamoéwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamodwienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznos¢ realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito nie-
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktorych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umo-
wy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wylgcznie w
kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem S$wiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze:
1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia
4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamdwienia prze-
znaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okoliczno$ci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w_Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamoéwier Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego
4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
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przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca odpowiedzialnoéci nie ponosi oraz
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU
oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACJII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robét.

§18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢é bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAIJACY

(data i podpis)
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