Zatgcznik nr 4 do SIWZ
WZOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawarta W dniU ..o - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
reprezentowanym przez petnomocnika :

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spotke z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieri  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajagcego oferty wyfonionej w  postepowaniu
nr 78/PM/2019, na zadanie nr ....... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajgcego w ramach i w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedzie Administracija Domow Miejskich ,ADM” Sp. z
o0.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegolnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia)
kierowane do Zamawiajgcego, winny byc¢ przesytane Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0. na jej adres.

Zrodto finanSoWania PrzeAmiOtl UMOWY: .......cceeeeeeevvsessesesssesesesssssssssssssssssssssesasssssssssssssssssssasases

§1

Przedmiot umowy
(tres¢ par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktdrego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace :

Zadanie nr 1 — Dworcowa 57

renowacje elewacji frontowej budynku mieszkalno— uzytkowego przy ul. Dworcowej 57 w Bydgoszczy, zgodnie z
zataczonym przedmiarem robot, opinig ornitologiczng, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu
o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez INGRAF ARCHITEKCI Anna Pawlicka — Zabojszcz.

UWAGA:

* zakres zamdwienia ustalony w przedmiarze robot obejmuje jedynie czesc¢ robdt objetych ww. projektem.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt witasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktuaing kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagaja
udokumentowania w formie pisemnej.

2) Zadanie nr 2 — Dworcowa 62

renowacje elewacji frontowej i szczytowej od strony dziatki nr 35 w obr. 110 budynku mieszkalno — uzytkowego przy
ul. Dworcowej 62 w Bydgoszczy zgodnie z zataczonym przedmiarem robot, opinig ornitologiczng, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez PHU ARCHIPRO Paulina
Kraszewska zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 150/2017 z dnia 22.02.2017 r. WAB.I1.6740.1522.2016.MPB.



UWAGA:

* zakres zamdwienia ustalony w przedmiarze robot obejmuje jedynie czesc¢ robot objetych ww. projektem.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualnag kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robdt powinna odbywac sie pod
nadzorem | w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajq
udokumentowania w formie pisemnej.

3) Zadanie nr 3 — Kordeckiego 27

renowacje elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 27 w Bydgoszczy wraz z remontem elewacji
bocznej od strony dziatki nr 149 w obr. 96 i elewacji bocznej od strony budynku potozonego przy ul. Kordeckiego 29
zgodnie z zatagczonym przedmiarem robot, opinig ornitologiczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz
w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2018 r. przez INGRAF ARCHITEKCI Anna Pawlicka — Zabojszcz.

UWAGA:

* zakres zamowienia ustalony w przedmiarze robot obejmuje jedynie czes¢ robot objetych ww. projektem.

* przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasledlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikéw kontroli realizacja robét powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. Sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

4) Zadanie nr 4 — Kordeckiego 29

renowacje elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 29 w Bydgoszczy wraz z remontem elewacji
bocznej od strony budynku potoZonego przy ul. Kordeckiego 27 zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt, opinig
ornitologiczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w
2018r. przez INGRAF ARCHITEKCI Anna Pawlicka - Zabojszcz.

UWAGA:

* zakres zamdwienia ustalony w przedmiarze robot obejmuje jedynie czes¢ robot objetych ww. projektem.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonaé, w uzgodnieniu z Migjskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt witasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robdt powinna odbywac sie pod
nadzorem | w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

5) Zadanie nr 5 — Jagiellonska 60

renowacjie elewacji frontowej i bocznej od strony dziatki nr 231/3 w obr. 178 budynku mieszkalno — uzytkowego przy ul.
Jagielloriskiej 60 zgodnie z zataczonym przedmiarem robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét w oparciu o
projekt budowlany opracowany w 2015 r. przez INGRAF ARCHITEKCI Anna Pawlicka — Zabojszcz oraz wykonanie
przyrodniczych zadar kompensacyjnych polegajacych na zamontowaniu 8 budek legowych z przeznaczeniem dla jerzykow
zgodnie z Opinig ornitologiczng i chiropterologiczng opracowana przez mgr Rafata KaZmierskiego w czerwcu 2019 roku.

UWAGA:

* zakres zamowienia ustalony w przedmiarze robét obejmuje jedynie czes¢ robét objetych ww. projektem.

* przed przystapieniem do robdt malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

* realizacja robot powinna odbywac sie pod nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i
uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg udokumentowania w formie pisemnej.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami

- ofercie Wykonawcey Z dnia .......ceeveviiiiieneneee e

* projekt budowlany

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
* przedmiary robot

* opinie ornitologiczng i chiropterologiczng

* decyzje pozwolenia na budowe NI .........ccceeereiiiniiiiercceee,



3. Ogdlne warunki realizacji zaméwienia :

1) Rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zaméwienia okresla dokumentacja techniczna, w
tym dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust.2. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot
wynikajacych z przedmiarow robot, a projektem budowlanym wigazace sa zapisy projektu. 1losci jednostek
przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac
roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia
okreslonego w ust.1, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg
przetargowa, w tym projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

2) Przedmiary robot przekazane przez Zamawiajgcego, stanowigce zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy, maijg dla
Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiardw sporzadzonych na podstawie dokumentacji
technicznej, w tym projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robot okreslaja jedynie ustalony przez
Zamawiajacego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu,
maja jedynie charakter pomocniczy (szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej
i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego.

4) Jezeli w trakcie realizacji powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadno$¢ wykonania i
zakres robdt bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartosci tych robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowiacych
zatagcznik do SIWZ i niniejszej umowy, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na
rozbieZznosci miedzy ich iloscia zatozong w przedmiarze a wynikajaca z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie z
projektem i specyfikacja techniczng”.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkdw ich wykonania przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robét a koniecznych
faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).

9) w trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatow/urzadzen wskazujgce na konkretnego
producenta s wylgcznie przykltadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i $wiadczg o jakosci
wyrobow/materiatdw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w Zzaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatdw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktdre wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Rozwigzania rOwnowazne:

12.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia oraz jej zatacznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych zostaty wskazane nazwy producentdéw, nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia




— Zamawiajacy dopuszcza mozZliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych pod wzgledem
parametrow technicznych, jakosciowych, uZytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod
warunkiem, Ze zapewniaja one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do
SIWZ i nie powoduja wyzszych kosztow eksploatacji.

12.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

12.3) ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreSlonego przez
Zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie
dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat
(wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie réwnowazne.

12.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementdéw réwnowaznych i wskazac ich
réwnowazno$¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowiagcej opis przedmiotu
zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktorych dotyczy.

12.5) opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt ocenic
spetnienie wymagan dotyczacych ich parametrdw technicznych oraz rozstrzygngé, czy zaproponowane rozwigzania s
réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

13) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie
przez samo ich przywofanie integralng czescig niniejszej umowy.

14) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

15) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catg dokumentacjg przetargowag postepowania, w tym w szczegdlnosci
projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

16) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

17) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na whasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych
robdt budowlanych i rozbidrkowych.

18) Zamawiajacy wymaga aby w calym okresie realizacji niniejszego zamdowienia, Wykonawca dysponowat
osobg, ktéra petni¢ bedg funkcje kierownika rob6t podczas realizacji tych robét, posiadajacq uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa

19) Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych obiektach/budynkach :

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji rob6t - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia
robot, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach
komunikacyjnych itp.

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
— pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatow (odpadow) z prowadzonych robét budowlanych.

20) Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy siwz wraz z zatgcznikami, w tym projekt budowlany,
zawierajacq istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng czesc
niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji umowy

(tres¢ par.2 zostanie dostosowana do zadania, ktdrego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Termin wykonania opisanego w par.1 swiadczenia: do dni@ .......c.ccceuveeeveiriieieeeie et

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie
uznawane za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robdt, o ile w dniu tym
faktycznie i nalezycie wykonana bedzie catos¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktéry potwierdzony
bedzie podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robot.



§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robdt wskazanego przez Wykonawce do realizacji zamowienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa — w ilosci 2 egzemplarzy.

b) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozony przez kierownika robdt wskazanego przez
wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia - w ilosci 2 egzemplarzy .

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dluzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru
,ADM" i wykonawcy oraz przy udziale kierownika robot Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa). Niestawiennictwo kierownika
robot wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezacg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla
ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediow, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wkasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

8§84
(tres¢ par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robét Zamawiajgcy wyznacza
inspektora nadzoru ADM w osobie:

Q) Ph et =

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robdt, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierdw
Budownictwa. Osoba ta jest rdwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt — zobowiazany jest przynajmniej jeden raz w tygodniu, na zadanie
Zamawiajgcego, w terminie uprzednio uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM (z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem),
stawic sie osobiscie w miejscu realizacji robot, celem dokonania ogledzin placu budowy i okreslenia stopnia zaawansowania
realizacji robot. W naradach tych oprdcz kierownika robét winien réwniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, nieckompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét,
ktory posiada wymagane uprawnienia i doSwiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).



§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okre$lonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamowienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskag aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktorych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt s3 zgodne z umowag to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,
- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed uciagzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢c w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy
musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkag wiasciwego Rejonu
Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownika robdt i inspektora nadzoru

8§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume nie mniejszg niz
.................. zt (stownie: ....cccecvveevveeeseeseeeeenn), W tym z tytubu szkoéd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstapienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamodwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)



*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robot.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdinych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robot: ................ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiagzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacije umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 _dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje
przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkdw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowiert umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw;



2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujgcego
prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

(tres¢ par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest ryczatt.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto .............cccociiiiiieien, zt (kwota
SIOWNIE: ..o ) w tym podatek VAT, ktérego stawka na dzien zawarcia umowy wynosi ................

3. Wykonawca o$wiadcza, ze *JEST / * NIE JEST ptatnikiem podatku VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:
a) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng/projektowa
b) wykonania robo6t dodatkowych
C) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

6. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci umdéwionego Swiadczenia, z zastrzezeniem ust.7.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego (jedna faktura czesciowa i faktura
koncowa):

a) faktura czeSciowa za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego roboty, jednak dopiero po osiggnieciu co najmniej
50% zaawansowania finansowego catego zamdwienia ustalonego przez strony w protokole czesciowego odbioru robdt.



W takim przypadku wysokos$¢ wynagrodzenia czeSciowego (faktury czesciowej) stanowic¢ bedzie rownowartos¢ 50% kwoty
wynagrodzenia catkowitego brutto, okreslonego w ust.2. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej stanowi obustronnie
podpisany protokét czeSciowego obioru robét.

b) faktura koncowa, na pozostalg kwote wynagrodzenia umownego (50%), po wykonaniu catosci robot (catego zakresu
rzeczowego niniejszego zamoéwienia). Podstawg do wystawienia faktury koricowej i jednoczesnie dowodem wykonania
catosci umowy bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru korncowego robét.

8. Faktury nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj.: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
NIP: 953-10-11-863 i dostarcza¢ do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracji Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

9. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajagcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

10. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg Swiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia
naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

11. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych roboét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

12. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac
stosownie do ust.9.

szczegbtowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa/nadzoru rob6t budowlanych w calym okresie realizacji
zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakow
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;
3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robot wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wiasnym zakresie i na swdj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014r., poz.1502, z p6zin. zm.).



roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane z renowacjg elewacji budynkdw tj.: roboty murarskie,
tynkarskie, malarskie, demontazowe i rozbiorkowe, izolacyjne, dociepleniowe, w tym m. in. czynnosci takie jak: skucie
starych tynkow, demontaz i montaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe itp), mycie elewacji, gruntowanie i
tynkowanie scian, malowanie elewacji, remont piyt balkonowych, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych,
wymiana stolarki otworowej (okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne) i pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe i
towarzyszace.

2.2) Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.
2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie

— nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z treScig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete zadaniem
Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umow o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zZgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) tj. w
szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie | nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i
nie podlegajg anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

race, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy
lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowodow
(dokumentéw i o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwroécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adresow
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2,
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2) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
jednak facznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktdérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100 zt za kazde zdarzenie,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 ,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2%  catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w _par.12 ust.2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiodr robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.7 (odbiory czesciowe i fakturowanie czeSciowe). Procedura odbioru odbywa

sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM po stronie Zamawiajacego oraz wykonawcy i kierownika robdt po stronie
Wykonawcy (obecnos$¢ obowigzkowa).

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady s istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej,
estetycznej i technicznej
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru (lub jego czesci) po raz

koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokéty,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
€) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majgcych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy
uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,
h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koricowego
strony zgodnie okresla wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoSci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajq nastepujace postanowienia szczeg6towe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbiorédw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢
Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
2. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia tj. wykonane roboty, zastosowane
materialy i wbudowane urzadzenia — wynosi .............. lat (stownie: ........coeeuvreuinnns ) liczac od daty odbioru
kornicowego ustalonej w protokole odbioru korncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
Wwyznaczajac termin na jej usuniecie.
W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére
ujawnig sie w terminie okreSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
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6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszo-
ne badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj.
bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze nie wykonanych.
Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu pomnigjszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajgcego. W zwigzku z prawem Zamawiajg-
cego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania
itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania ro-
bot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Warto$¢ robdt zaniechanych bedzie okreslana przez Zama-
wiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do zaniechanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli
to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKO-
CENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéow na poziomie Sredniej krajowej po-
danych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOW -
LANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robdt zamiennych.

3. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wyda-
rzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisa-
niu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze po-
wofac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji za -
mdwienia, co spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;

3) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami techno-
logii, przy czym Wykonawca moze powofac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci w przypadku wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy
prawa tego wymagaija;

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamowie-
nia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmio-
ty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po pisemnym powiado-
mieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Za-
mawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przed-
ktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie prze-
dtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie
dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

4. Jezeli wystgpig wady dokumentacji projektowej/ekseprtyzy, skutkujgce koniecznoscig dokonania poprawek, zmian
lub uzupetnien dokumentacji projektowej/ekspertyzy a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technolo-
gicznych lub materiatowych) wykonania robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub
istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie
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wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaist-
nieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢
Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamdwienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu reali-
zacji zamowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wy-
tgcznie w kwocie rdwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadcze-
nia beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdéw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze:
1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamoéwienia
4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane beda
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w _Kodeksie Cywilnym lub w_ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spenic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstgpienia,

14



3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostalty wykonane do dnia
odstapienia i odebrane po odstapieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz
na podstawie kosztéow posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w
ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO
IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstapienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér miejsca realizacji robot.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .........c.cceeee w wysokosci 5%
(pie¢ procent) wynagrodzenia catkowitego brutto okresSlonego w § 11 ust.2 tj.: W KwoCi€ ....ccccovveveiireenennne z
(stownie: ............. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamowienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, zgodnie z ofertg wykonawcy wybranego do realizacji
zamowienia.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 20

1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytacznie wiasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowag jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egz.
dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis)
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