Zatacznik nr 4 do SIWZ

WzOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawarta WidNIU: .o sesene o osiaissansarsms o ssissassssisissssss - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
reprezentowanym przez petnomocnika :

Administracje Domoéw Miegjskich ,ADM" Spotke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktorej dziataja:

zwanym/a w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”.

Niniejsza umowa jest konsekwencia zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty wytonionej w postepowaniu nr 89/PM/20189,
na zadanie nr....... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osoba uprawniona do reprezentowania | dziatania na rzecz
Zamawiajacego w ramach i w zwigzku z realizacjia niniejszej umowy bedzie Administracia Domow Miejskich ,ADM” Sp. z o.o.
Jub upowaznieni jej pracownicy. W szczegolnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia ftp. oswiadczenia)
kierowane do Zamawiajacego, winny byc przesytane Administracii Domow Miejskich ,ADM” Sp. z o.o0. na jej adres.

Z10dIo fiNanSOWaNIa PrZ@AMIOL UIMOWY: ..........cveevseessssseseasessessissssessssssessesssssssssssssssssssssssssnssssssss
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Przedmiot umowy
(tres¢ par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane :

* zadanie nr 1 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 26 w Bydgoszczy

a) wyposazenie budynku w instalacje gazowa do lokali mieszkalnych nr 1,1A,2 wraz z kuchenkami gazowymi w lokalach nr 1A
i nr 2 — zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt

b) modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w zakresie obejmujgcym roboty branzy ogdlnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej
(wraz z kuchenka gazowa) — zgodnie z zatgczong specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami robot.

* zadanie nr 2 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 28 w Bydgoszczy

a) wyposazenie budynku w instalacie gazowa do lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4 wraz z kuchenkami gazowymi w lokalach
nr 1,3,4 — zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét

b) modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w zakresie obejmujgcym roboty branzy ogdlnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej
(wraz z kuchenka gazowa) — zgodnie z zataczona specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami robét.

* zadanie nr 3 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 3 w Bydgoszczy

a) wyposazenie budynku w instalacje gazowa do lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,6 wraz z kuchenkami gazowymi w lokalach
nr 2,3,4,5,6 — zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot

b) modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w zakresie obejmujacym roboty branzy ogdélnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej
(wraz z kuchenka gazowa) — zgodnie z zatgczona specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami robot.




* zadanie nr 4 — dotyczy budynku przy ul. Karpackiej 25 w Bydgoszczy

a) wyposazenie budynku w instalacje gazowa do lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,7,8 wraz z kuchenkami gazowymi w lokalach
nr 1,2,4,5,7,8 — zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa, decyzja pozwolenia oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét

b) modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 w zakresie obejmujacym roboty branzy ogdlnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej
(wraz z kuchenka gazowa) — zgodnie z zatgczong specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami robét.

* zadanie nr 5 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 13 w Bydgoszczy

a) wyposazenie lokali mieszkalnych nr 2,3,4,6,7 w instalacje gazowa c.0., c.w.u. wraz z rozbidrka piecéw kaflowych i naprawa
podtdg - zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
oraz przedmiarami robot

b) modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 w zakresie obejmujgcym roboty branzy ogdinobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej
(gazowe c.o., c.w.u., wod.-kan.) — zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt

¢) modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 w zakresie obejmujgcym roboty branzy ogdinobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej
(gazowe c.o., c.w.u., wod.-kan.) — zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowa, decyzja pozwolenia, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami

- ofercie Wykonawey z dnia .......coooveiiniiiiiiiiiiieeeccee

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (rodzaj rob6t objetych zamdéwieniem) okresla dokumentacja
techniczna stanowigca zalgcznik do SIWZ i niniejszej umowy:

* zadanie nr 1 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 26 w Bydgoszczy
2.1. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.1. czeé¢ a) SIWZ — dotyczacych budowy instalacji gazowej — zatacznik

nr 5/1 do SIWZ, ktéry zawiera :

* projekt budowlany zewnetrznej instalacji (nadziemnej) i wewnetrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. i c.w.u.  dla
lokali mieszkalnych nr 1,1A,2 w budynku przy ul. Przemystowej 26

* decyzje pozwolenia na budowe nr 1215/2017 z dnia 20.11.2017r. Znak WAB.I1.6740.1378.2017.AHL

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

* przedmiary robdt — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

2.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.1. cze$é b) SIWZ — dotyczacych modernizacii lokalu mieszkalnego nr 1 —
zatacznik nr 5/2 do SIWZ, ktdry zawiera :

* przedmiary robét (branza budowlana, sanitarna, elektryczna)
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

* zadanie nr 2 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 28 w Bydgoszczy
2.1. dla robét budowlanych opisanych w pkt.4.1.2. cze$é¢ a) SIWZ — dotyczacych budowy instalacii gazowej — zatacznik

nr 6/1 do SIWZ, ktéry zawiera :
* projekt budowlany i wykonawczy wewnetrznej instalacji gazu n.c., c.o. i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr
1,2,3,4 w budynku przy ul. Przemystowej 28
* decyzje pozwolenia na budowe nr 1161/2017 z dnia 06.11.2017r. Znak WAB.I1.6740.1387.2017.CW
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
* przedmiary robét — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

2.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.2. cze$é b) SIWZ — dotyczacych modernizacii lokalu mieszkalnego nr 2 —
zatacznik nr 6/2 do SIWZ, ktdry zawiera :

* przedmiary robét (branza budowlana, sanitarna, elektryczna)
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

* zadanie nr 3 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 3 w Bydgoszczy

2.1. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.3. czeé¢ a) SIWZ — dotyczacych budowy instalacji gazowej — zatacznik
nr 7/1 do SIWZ, ktéry zawiera :

* projekt budowlany zewnetrznej (nasciennej) i wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,6 w
budynku przy ul. Przemystowej 3

* decyzje pozwolenia na budowe nr 1089/2018 z dnia 17.10.2018r. znak WAB.II1.6740.1036.2018.AHL

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiary robot — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

2.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.3. cze$¢ b) SIWZ — dotyczacych modernizaciji lokalu mieszkalnego nr 1 —

zatacznik nr 7/2 do SIWZ, ktory zawiera :




* przedmiary robdt (branza budowlana, sanitarna, elektryczna)
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

* zadanie nr 4 — dotyczy budynku przy ul. Karpackiej 25 w Bydgoszczy

2.1. dla_robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.4. cze$¢ a) SIWZ — dotyczacych budowy instalacji gazowej — zatgcznik
nr 8/1 do SIWZ, ktéry zawiera :

* projekt budowlany zewnetrznej (nasciennej) i wewnetrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr
1,2,3,4,5,7,8 w budynku przy ul. Karpackiej 25

* decyzje pozwolenia na budowe nr 1128/2018 z dnia 23.10.2018r. znak WAB.I1.6740.1035.2018.AHL

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiary robot — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

2.2. dla robét budowlanych opisanych w pkt.4.1.4. cze$¢ b) SIWZ — dotyczacych modernizacji lokalu mieszkalnego nr 3 —
zatgcznik nr 8/2 do SIWZ, ktéry zawiera :

* przedmiary robot (branza budowlana, sanitarna, elektryczna)
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

* zadanie nr 5 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 13 w Bydgoszczy
2.1. dla robét budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$é a) SIWZ—- dotyczacych budowy instalacji gazowej — zatacznik

nr 9/1 do SIWZ, ktéry zawiera :

* projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazu n.c. oraz c.o. dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,6,7,8 w
budynku przy ul. Przemystowej 13

* decyzje pozwolenia na budowe nr 202/2018 z dnia 06.03.2018r. Znak WAB.I1.6740.13.2018.CW

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiary robdt instalacyjne — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

* przedmiary rob6t budowlane — dotyczace rozbiodrki piecéw kaflowych i naprawe podogi

2.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$é b) SIWZ — dotyczacych modernizacii lokalu mieszkalnego nr 5 —
zatacznik nr 9/2 do SIWZ, ktdéry zawiera :
* projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Przemystowej 13 wraz z instalacja
gazowaq
* decyzje pozwolenia na budowe nr 685/2017 z dnia 14.07.2017 znak WAB.I1.6740.529.2017.ED
* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
* przedmiary robdt — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

2.3. dla robét budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$é c) SIWZ — dotyczacych modernizacii lokalu mieszkalnego nr 8 —
zatacznik nr 9/3 do SIWZ, ktéry zawiera :

* projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Przemystowej 13 wraz z instalacja
gazowaq

* decyzje pozwolenia na budowe nr 688/2017 z dnia 14.07.2017 znak WAB.I1.6740.528.2017.ED

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

* przedmiary robdt — tylko jako materiat pomocniczy dla wykonawcy

3. Ogolne warunki realizacji zamdéwienia :
* zadanie nr 1 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 26 w Bydgoszczy

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia okreéla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.1.1. SIWZ. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiaréw robét a projektem budowlanym wigzace sg zapisy projektu. Iloéci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach majg charakter wytacznie orientacyjny, za$ Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej
ilodci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja przetargowa w tym projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robot przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatgcznik do niniejszej SIWZ, majg dla Wykonawcy
wylgcznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zatgczonej dokumentagji technicznej, w tym
projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do
wykonania a wielkoéci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu budowlanego, maja jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego.




4) jezeli w trakcie realizacji powstanie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, ktdrych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy
nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt beda
potwierdzone protokotem koniecznoéci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robét
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwoéci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zatacznik do
niniejszej SIWZ, ktdre Zamawiajacy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie mogg by¢
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscia zatozong w przedmiarze a wynikajaca z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie
z projektem i specyfikacja techniczng”.

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji robdt réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robét a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robdt w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich
wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie zatgczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badz wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgacego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

3.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.1. cze$¢ b) SIWZ — dotyczacych modernizacji lokalu mieszkalnego nr 1:

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zaméwienia, okresla dokumentacja techniczna, w tym
przedmiary robot, o ktdrej mowa w pkt.4.2.1.2. SIWZ. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zataczonych przedmiarach
robdt majq charakter wy’raczme orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany Jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) dla unikniecia watpliwoéci stwierdza sig, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarze robot stanownacym zatacznik do
niniejszego postepowania, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy réznica miedzy iloscig
jednostek przedmiarowych zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktéra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

* zadanie nr 2 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 28 w Bydgoszczy

3.1. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.2. cze$¢ a) SIWZ — dotyczacych budowy instalacji gazowej:

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowiazany jest wykona¢ w ramach zaméwienia okresla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.2.1. SIWZ. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiaréw robét a projektem budowlanym wigzace sg zapisy projektu. Ilodci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, zaé Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej
iloéci, w jakiej to okaze sie rzeczywiécie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowg w tym projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatgcznik do niniejszej SIWZ, majg dla Wykonawcy
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiardw sporzadzonych na podstawie zataczonej dokumentagji technicznej, w tym
projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslajg jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do
wykonania a wielkoéci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu budowlanego, majg jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentaciji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego.

4) jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy
nie byt w stanie okredli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt beda
potwierdzone protokotem koniecznoéci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zatgcznik do
niniejszej SIWZ, ktére Zamawiajgcy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie moga byc
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscia zatozong w przedmiarze a wynikajaca z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie
z projektem i specyfikacjg techniczng”.
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6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkdow ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji robot roznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli koniecznosé ich
wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badz wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

3.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.2. cze$é b) SIWZ — dotyczacych modernizacji lokalu mieszkalnego nr 2:

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia, okre$la dokumentacja techniczna, w tym
przedmiary robdt, o ktérej mowa w pkt.4.2.2.2. SIWZ. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zataczonych przedmiarach
robdt maja charakter wytgcznie orientacyjny, zaé Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) dla uniknigcia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik do
niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkdw, gdy réznica miedzy iloscia
jednostek przedmiarowych zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktdéra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

* zadanie nr 3 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 3 w Bydgoszczy

3.1. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.3. cze$¢ a) SIWZ — dotyczacych budowy instalacii gazowei:

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia okreéla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.3.1. SIWZ. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiaréw robét a projektem budowlanym wiazace sg zapisy projektu. Iloci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej
ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja przetargowa w tym projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robét przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zafacznik do niniejszej SIWZ, maja dla Wykonawcy
wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym
projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robdt do
wykonania a wielkosci w nich zawarte, okre$lone na podstawie projektu budowlanego, maja jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego.

4) jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy
nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowiazany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt beda
potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowiacych zatacznik do
niniejszej SIWZ, ktére Zamawiajacy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie moga by¢
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a wynikajaca z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie
z projektem i specyfikacja techniczna”.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkdéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji robdt rdéznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robodt a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robdt w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich
wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badz wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.




3.2. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.3. cze$¢ b) SIWZ — dotyczacych modernizacii lokalu mieszkalnego nr 2:

1) rodzaj prac, ktdre Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia, okresla dokumentacja techniczna, w tym
przedmiary robdt, o ktdrej mowa w pkt.4.2.3.2. SIWZ. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zataczonych przedmiarach
rob6t maja charakter wyfacznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarze robét stanowigcym zatacznik do
niniejszego postepowania, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkdéw, gdy réznica miedzy iloscia
jednostek przedmiarowych zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktéra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkdw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

* zadanie nr 4 — dotyczy budynku przy ul. Karpackiej 25 w Bydgoszczy

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia okresla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.4.1. SIWZ. W przypadku rozbieznosci migdzy zakresem robdt wynikajacych
z przedmiaréw robdt a projektem budowlanym wiazace sg zapisy projektu. Iloéci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, zaé Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej
ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiécie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacjg przetargowg w tym projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajacego, stanowiace zatacznik do niniejszej SIWZ, majg dla Wykonawcy
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym
projektowe]j i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreélaja jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robét do
wykonania a wielkoéci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu budowlanego, majg jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowiagzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentadji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego.

4) jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy
nie byt w stanie okreéli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres rob6t beda
potwierdzone protokotem koniecznoéci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robot
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zatacznik do
niniejszej SIWZ, ktére Zamawiajacy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie moga by¢
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a wynikajacg z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie
z projektem i specyfikacjg techniczng”.

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkdw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji rob6t roznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju rob6t w przedmiarze, jesli konieczno$¢ ich
wykonania mozna byfo przewidzie¢ na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badZ wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia, okresla dokumentacja techniczna, w tym
przedmiary robdt, o ktérej mowa w pkt.4.2.4.2. SIWZ. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych przedmiarach
robdt majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci,
w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
oraz obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.




2) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robdt stanowigcym zatgcznik do
niniejszego postepowania, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy rdznica miedzy iloscig
jednostek przedmiarowych zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktéra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

* zadanie nr 5 — dotyczy budynku przy ul. Przemystowej 13 w Bydgoszczy

3.1. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$¢ a) SIWZ — dotycz

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia okresla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.5.1. SIWZ. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiardw robdt a projektem budowlanym wigzace sa zapisy projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej
ilodci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja przetargowg w tym projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajacego, stanowiace zatgcznik do niniejszej SIWZ, majg dla Wykonawcy
wytgcznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarédw sporzadzonych na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym
projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslajg jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do
wykonania a wielkosci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu budowlanego, majg jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego.

4) jezeli w trakcie realizacji powstanie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktdrych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy
nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowiazany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt beda
potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robdt
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowiacych zatacznik do
niniejszej SIWZ, ktére Zamawiajacy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie moga byé¢
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich ilosScia zatozong w przedmiarze a wynikajacg z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie
z projektem i specyfikacja techniczng”.

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji robét réznic miedzy ilocig robdt zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robét w przedmiarze, jeéli koniecznoé¢ ich
wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badz wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

3.2. dla robét budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$é a) SIWZ — w czeéci dotyczacej
rozbidrke piecéw kaflowych i naprawe podtdg:

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykonaé w ramach zamdwienia, okreélajg przedmiary robdt stanowiace
zatacznik do niniejszego postepowania (pkt.4.2.5.1. SIWZ ,przedmiar rozbiorka piecow i naprawa podtdg”). Ilosci jednostek
przedmiarowych podane w zatgczonych przedmiarach robdt maja charakter wylacznie orientacyjny, za$ Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja
przetargowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik do
niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkow, gdy rdznica miedzy iloscia
jednostek przedmiarowych zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscig, ktéra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%.

3) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.




3.3. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$¢ b) SIWZ — dotyczacych modernizacii lokalu mieszkalnego nr 5:

1) rodzaj prac, ktore Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia okresla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.5.2. SIWZ. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt wynikajacych
z przedmiardow robdt a projektem budowlanym wigzace sa zapisy projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach maja charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej
iloci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja przetargowa w tym projektowa, specyfikacja technicznag
wykonania i odbioru robdt oraz obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robét przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatacznik do niniejszej SIWZ, majg dla Wykonawcy
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym
projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robdt do
wykonania a wielkoéci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu budowlanego, maja jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentaciji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego.

4) jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu ZamaW|a]acy
nie byt w stanie okre$li¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt beda
potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robot
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zatacznik do
niniejszej SIWZ, ktére Zamawiajacy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie moga by¢
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze a wynikajaca z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie
z projektem i specyfikacja techniczng”.

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajacego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji robdt réznic miedzy iloécig robdt zatozong w przedmiarze robét a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robdt w przedmiarze, jesli koniecznosc ich
wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zatgczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badz wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

3.4. dla robdt budowlanych opisanych w pkt.4.1.5. cze$¢ ¢) SIWZ — dotyczacych modernizacji lokalu mieszkalnego nr 8:

1) rodzaj prac, ktére Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamdwienia okresla dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt.4.2.5.3. SIWZ. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robét wynikajacych
z przedmiaréw robSt a projektem budowlanym wigzace sg zapisy projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach maja charakter wytacznie orientacyjny, za$ Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej
ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentacja przetargowa w tym projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) przedmiary robdt przekazane przez Zamawiajacego, stanowigce zatgcznik do niniejszej SIWZ, majg dla Wykonawcy
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia, na podstawie wtasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zataczonej dokumentacji technicznej, w tym
projektowej i wizji lokalnej. Zataczone przedmiary robdt okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robét do
wykonania a wielkosci w nich zawarte, okreslone na podstawie projektu budowlanego, maja jedynie charakter pomocniczy
(szacunkowy).

3) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego.

4) jezeli w trakcie realizacji powstanie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych rozmiaru i przedmiotu Zamawiajacy
nie byl w stanie okredli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowiazany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres robdt bedg
potwierdzone protokotem koniecznoéci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robét
bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowiacych zatacznik do
niniejszej SIWZ, ktére Zamawiajacy zamiescit dodatkowo jedynie jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy, nie moga by¢
uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloScig zatozong w przedmiarze a wynikajaca z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczna do wykonania prac zgodnie
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z projektem i specyfikacja techniczna".

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robét dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt dodatkowych.

7) ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robdt w przedmiarze, jesli koniecznosé ich
wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie zatgczonej dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych badz wizji lokalnej obiektu/lokalu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

4. Pozostate warunki realizacji zaméwienia :

1) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

2) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z pdzn. zmianami). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robdét budowlanych i
prac rozbiérkowych (demontazowych).

3)_Rozwigzania réwnowazne:

3.1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz jej zatgcznikach tj. opisach
technicznych, projektach budowlanych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw
czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakoéciowych,
uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniaja one uzyskiwanie parametréw nie gorszych
od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztoéw eksploatacji.

3.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie powinny byé gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane.

3.3) ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy.W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrdb) do uzytkowania
oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

3.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest przediozyé¢
Zamawiajacemu zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw réwnowaznych oraz innych elementéw réwnowaznych i
wskazac¢ ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji przetargowej, w tym
technicznej, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt/projektu
budowlanego, ktérych dotyczy.

3.5) opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mdgt jednoznacznie
oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sa
réwnowazne. Oznacza to,ze na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

4) Dodatkowe warunki realizacji robét budowlanych w budynkach mieszkalnych:

4.1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

4.2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robdt, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w
ciggach komunikacyjnych itp.

4.3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggow
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do
sktadowania materiatow (odpadéw) z prowadzonych robdt budowlanych.

5) Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

5.1) Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiardw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wylacznie przez osoby
posiadajace stosowne wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (w tym uporwnienia elektroenergetyczne SEP, grupa I).
Zamawiajacy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiardw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby
do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.




5.2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktdre powinny miec certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem
oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

5.3) po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg
zawierajaca: schemat ideowy tablicy lokalowej, rzut lokalu z lokalizacja wypustow instalacji elektrycznej, w zakresie
uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM.

6) Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robot w zamieszkatych lokalach mieszkalnych:

* Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowigzany jest ponadto do:

- zabezpieczania mebli i wyposazenia znajdujacego sie w tych lokalach przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowigzek
stosowania folii ochronnej),

- stosowania do kucia urzadzen bezpytowych i odkurzacza przemystowego

- ewentualnego przesuwania/przenoszenia mebli i wyposazenia oraz ich czasowy demontaz i ponowny montaz, w przypadku
prowadzenia za nimi instalacji elektrycznych

- sprzatania na biezaco pomieszczern po zakonczeniu prac remontowych (w szczegdlnosci zamiatanie i mycie podtdg ciagow
komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowej).

- uzgadniania na biezgco z najemcami/uzytkownikami lokali terminéw wykonywania prac (poniewaz sg to lokale czynne nalezy
réwniez uwzgledniac¢ godziny popotudniowe oraz dni wolne od pracy)

- pisemnego informowania wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw o kazdorazowej odmowie najemcy lokalu na wpuszczenie
wykonawcy do lokalu lub braku dostepu do lokalu z innych powodéw, celem realizacji robot.

7) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca dysponowat osobami
posiadajacymi _uprawnienia budowlane wykonawcze, ktére petni¢c beda funkcje kierownikéw roboét
poszczegdlnych branz podczas realizacji tych robét tj.:

7.1) osobg posiadajaca uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz aktualne
za$wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

7.2) osoba posiadajacg uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa

7.3) osoba posiadajaca uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 umowy $wiadczenia: do dni@ ..........cccoiiiiiiiiinii i

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Swiadczenie bedzie uznawane
za wykonane w dniu powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru korcowego robdt, o ile w dniu tym faktycznie i
nalezycie wykonana bedzie cato$¢ robdt i prac, w stanie zdatnym do odbioru koncowego, ktéry potwierdzony bedzie
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru korncowego robét.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) wykaz wszystkich kierownikdw robdt wskazanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamowienia
posiadajacych wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w par.1 ust.4. pkt.7) niniejszej umowy

2) o$wiadczenia o petnieniu funkcji kierownika robot danej branzy, ztozone przez kierownikéw robét Wykonawcy —
dwa egzemplarze (w oryginale)

3) kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikow robdt
poszczegdlnych branz wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa
— dwa egzemplarze

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora/inspektorow nadzoru ,ADM”
i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktorych mowa w ust.1 stanowi lezaca po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktorej
Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy.
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3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktéorym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstapi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robét zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
(tres¢ par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczyé bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego robdt — Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

a) branza budowlana -
b) branza sanitarna -
c) branza elektryczna -

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg O prace przez Zamawiajacego. Do
obowigzkdw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartoéci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbidr koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robdt danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajacego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wihasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robét danej branzy — zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢
sie osobiscie w miejscu realizacji rob6ét. W naradach tych oprécz kierownika robét winien réwniez uczestniczy¢
Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany kierownika robdt, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zagdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robdt, ktory
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktorego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowa, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic¢ te badania.
4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczna, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadac wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten materiat do obrotu i zastosowania.
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5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zzadanie
Zamawiajacego jakosci robét wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania
(w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:
- przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
- przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczac do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim  wyprzedzeniem
uzytkownikéw/mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi
by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosowna pieczatka wiasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownika robot i inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umdw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum 100.000 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozyé Zamawiajacemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pézniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust.2 Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstgpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie
sitami wlasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*1, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robét.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalnag.
Wykonawcy/uczestnicy — konsorcjum  ponosza  solidarng  odpowiedzialnos¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sa solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem diugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdw / uczestnikdéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wykona zakres robot: ............... przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcy, jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

8§89

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.
4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poéwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami_niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:
1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdéw wobec dalszych podwykonawcéw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z
podwykonawcami,
6) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnosé postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
a takze do umdw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowigzany do nadzorowania i koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow;
3) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

§10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
Wynagrodzenie

(tre$é par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest ryczatt.
2. Catkowite wynagrodzenie brutto, powiekszone o podatek od towaréw i ustug w obowigzujgcej stawce 8%,
WYNOSI civrnenrinmararanananns z} (stownie ............ ) i obejmuje nastepujace skiadniki :
a) za roboty dotyczace budowy instalacji gazowej, o ktérych mowa w par.1 ust.1 lit. a) umowy
= W KWOCIE DIULEO .oveiviiicce e
b) za roboty dotyczace modernizacji lokalu mieszkalnego, o ktérych mowa w par.1 ust.1 lit. b) umowy
= Wi IWOCIE DU .susesvsnsssssnusassumssssissnssmmmanssimmssssisvisons st sssiogsssstagsnne

3. Wykonawca oswiadcza, ze *JEST / * NIE JEST ptatnikiem podatku VAT.

4. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastapi jednorazowo na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catoéci umdéwionego $wiadczenia. Podstawe do wystawienia faktur stanowi podpisany bez zastrzezen
przez uprawnionych inspektoréw nadzoru ADM protokét koncowego odbioru robdt. Wykonawca zobowigzany jest wystawic
odrebne faktury, zgodnie z podziatem okreslonym w ust.2.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:

a) wykonania robdt zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng, w tym projektowg

b) wykonania robdt dodatkowych

c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

6. Fakture/faktury nalezy wystawi¢ na: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczyc
do Administracji Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1.

7. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze
zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptata czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajacej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

8. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotaczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest ztozyé wraz z fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego
wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do
ust.6.

szczegotowe:
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1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w célym okresie realizacji zamowienia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepisow szczegotowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzor po stronie Zamawiajacego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robot wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;

8) wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciagéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014r., poz.1502, z pozn zm.).

a) roboty budowlane w branZy konstrukcnno-budow/anej, a w szczegolnosci: prace tynkarsk/e murarsk/e malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie scian i sufitow, malowanie scian I sufitow, montaz scianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych scian i sufitow, montaz stolarki otworowej (okiennej,
drzwiowej), montaz podfog i pozostate roboty budowlane towarzyszace i wykoriczeniowe

b) roboty budowlane w branZy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi, urzadzern elektrycznych, w tym m. in. czynnosci takie
Jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych | wypustow oswietleniowych, uktadanie przewodow instalacji elektrycznej,
montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacyi elektrycznej, wykonanie zasilania elektrycznego i pozostate roboty
towarzyszagce branZy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa,
kanalizacyjna, cieplna, gazowa), montaz urzadzen sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina prysznicowa, muszla ustepowa),
montaz/podfaczenie kuchenki gazowo-elektrycznej, montaz/wymiana grzejnikow instalacjii c.o., montaz/wymiana pieca
gazowego dwufunkcyjnego i pozostate roboty towarzyszace | wykoriczeniowe branzy instalacyjnej (sanitarne).

2.2) Obowiazek zatrudnienia na podstawie umo o prace nie dotyczy osdb, ktére beda kierowaty robotami obj
zaméwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.
2.3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)
2.4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —
nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z trescia wezwania Zamawiajgcego:

a) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosdci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete zadaniem Zamawiajacego czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy
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b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umdw o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez
adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

2.6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstapienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i o$wiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt.2.1) czynnosci.

2.7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2.8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.2.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowa obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstagpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki,
jednak facznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktdrej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

7) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2 , za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w par.12 ust.2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.
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2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zarhawiajqcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
3) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawag do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20%  catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbiér koncowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
kierownikow robdt wszystkich branz po stronie wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa). Kierownicy robot wykonawcy
zobowigzani sg uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac protokét koncowego odbioru robét.

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadaja sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
a) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokdtu,
b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
c) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,
d) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajagcemu przy
odbiorze,
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnoéci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
f) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,
g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako
nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt,
h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,
i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osdb uczestniczacych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koncowego
strony zgodnie okreslg wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty ogranicza¢ sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokét odbioru koricowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
8. Strony ustalaja nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnoéci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
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2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robdt, Zamawiajacemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caly wykonany przedmiot zamoéwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane
materialy i wbudowane urzadzenia - wynosi .......... lat (stownie: .......... lat) liczac od daty odbioru koncowego
ustalonej w protokole odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciagu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakoéci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie
w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sa one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci, w
tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozona reklamacie:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

8§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiazujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowiaz-
ku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze nie wykonanych. Za-
wiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpo-
wiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajacego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do
zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami. Wartos¢ robot zaniechanych bedzie okreslana przez Zamawiajgcego
na podstawie ceny (wartosci) czagstkowej przypisanej do zaniechanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie
mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na pod-
stawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu  materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFOR-
MACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Po-
wyzsze stosuje sie odpowiednio do rozliczania robét zamiennych.

3. Termin wykonania zamdwienia ulega wydtuzeniu — m. in. w ponizszych przypadkach :

1) wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje swiadczenia; pojecie wystapienia prze-
szkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a
powodujace niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnie-
nie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciagu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji zamo-
wienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;
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3) wystapienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opadéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkédw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poin-
formuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciagu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegol-
noéci w przypadku wstrzymania robSt budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowa-
dzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wyma-
gaja;

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajacego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg

8) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

UWAGA:

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zaméwienia dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu
zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznoéci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego
w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedktadanego do za-
twierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzy-
mania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie diuzszy jednak niz czas ich
trwania.

4. Jezeli wystapia wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykona-
nia robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie
moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku
dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwier-
dzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamdwienia (zmiany technologiczne), w szczegdlnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czeéci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztdéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji za-
mowienia lub jego kosztdw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa;

5) zmiany, o ktdérych mowa w pkt.1) — 3) nie moga stanowi¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, wykonawca moze:
1) dokona¢ zmiany podwykonawcy
2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia
4) powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeséci zamdwienia przezna-
czonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznoéci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagaja obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg przez
strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.
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§17
1. Oprécz wypadkow wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamodwier Publicznych, Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
witadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajgcego

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreélonego w par.2
ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra obcigza
przyczyna odstapienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwiocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartodci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jeéli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie
kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie éredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII
O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU -
zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstapienie nastapito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér miejsca realizacji robot.

. §18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

820
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowa strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadki niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu sadem wylgcznie wiasciwym do rozpoznawania Sporow
powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

§21

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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