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CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
tukasiewicza 4 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr
23/2, obr. 0202)

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
inwestycjq:
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
tukasiewicza 4 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr 23/2,
obr. 0202)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrétem ST, a Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

@

Podstawa opracowania

« Umowa na prace projektowe

+  Projekt budowlany, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

+  Projekt wykonawczy obejmujacy peten zakres prac

+  Usciélenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych |

+  Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentdéw i certyfikatach

« Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robdt
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegbtowej
Specyfikacji Technicznej)

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
O 45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow
45262500-6 Roboty murarskie
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.
Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych.

%
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1.5.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji
robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku i Uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych
dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujac
wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajacego w zakresie uprawnien,
obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich
jak:

- Wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem wszystkich
istniejgcych elementéw znajdujacych sie na i bezposrednio przy terenie budowy.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych w tym chodnikdw,
kraweznikéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie oddziatywata budowa,
wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegétowo okresla¢ wszelkie zastane
uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku inwentaryzacji ww. uszkodzen koszty ich napraw
pokryje wykonawca po zamknieciu budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi by¢ ztozona w
siedzibie zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

— Wykonanie wszystkich niezbednych projektéw technologicznych prac w dostosowaniu do
posiadanego parku maszynowo sprzetowego oraz uzgodnienie w/w projektow z projektantem.

' - Obstuga geodezyjna przedmiotu zamowienia w tym sporzadzenie inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu zamdwienia.

- Urzadzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- wykonanie i rozbidrka trwatego ogrodzenia terenu robot rozbidrkowych i budowlanych

- niezbedne ostony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robot

- zabezpieczenie wykopdw, ich utrzymanie i likwidacja

= zabezpieczenie elementéw budynkéw na czas prowadzenia robdt wyburzeniowych i
remontowych

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i pomostdéw roboczych potrzebnych do
realizacji zadania

= Uzyskanie tymczasowych warunkéw dostawy energii elektrycznej i wody na czas
realizacji inwestycji

= Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli
wystagpi taka potrzeba) wraz oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w medidw na czas realizacji

zadania.
- Uzyskanie stosownych pozwolen na ewentualne czasowe zajecie terenu i wnoszenie
stosownych optat z tytutu czasowego zajecia terenu.
. - Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamdwienia

terendw,
- Zabezpieczenie robdt pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osdb trzecich,
- Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcego z inwestycjg drzewostanu i roslinnosci niskiej

w tym krzewdw i traw.

= Ponowny wysiew traw i odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji.
- Wykonanie odprowadzenia wod gruntowych wraz
z poniesieniem wszelkich kosztow i optat z tym zwigzanych,

— Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu projektowym
elementéw budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbioréw technicznych robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu.

- Wykonanie koncowego 6dbioru technicznego.

- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i
przekazanie jej zamawiajgcemu.

- Wykonanie ksigzki badan i atestow dla wszystkich wykonanych prac zawierajgcej:

« - atesty wszystkich wbudowanych materiatdbw w tym klasy i wytrzymatosci betonu,
rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymatosci itp.
« - oSwiadczenie kierownika budowy, ze zastosowane materialy sg zgodne z

dokumentacjg techniczng i odpowiadajg wbudowanemu materiatowi.



« - Kopie uprawnien kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. i
przynaleznoscig do izby budowlane;j.
+ - Kopie ubezpieczenia kontraktu
+ - Ksigzka atestow ma by¢ trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy oraz
osobe uprawniona do reprezentowania zamawiajgcego na kazdej ze stron.
Do czasu przekazania ksigzki badan i atestow zamawiajgcemu nie jest mozliwa wyptata
wynagrodzenia kofncowego.
- Wykonanie Instrukcji Uzytkowania i Eksploatacji.
- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z okresleniem zasad gwarancji dla zamawiajgcego.
- usuwanie z terenu wszelkich odpaddéw z rozbidrek i zanieczyszczen wynikajacych z
realizowanych robot przez Wykonawce

1.5.2 Roboty towarzyszace:

Nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszgce nie wymienione w umowie, lecz podlegajace
$wiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajace $wiadczeniom w przypadku, jesli sa
wyraznie wyszczegolnione w opisie robot.

Do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczen umownych nawet w
’ przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a szczegdlnosci:

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- odwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- dostarczenie materiatéow eksploatacyjnych, |

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewoz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt przed wodg odpadows,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadéw do 1m3 nie zawierajacych substancji szkodliwych,

1.6 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okreSlonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robdt oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, wskaze

‘ dostep do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia Sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarédw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowgq i ST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw




budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST,
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
Osobg odpowiedzialng za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz
organizacji robot jest kierownik budowy.
Projekt jest opracowywany z uwzglednieniem posiadanej przez wykonawce bazy sprzetowej,
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowej. Projekt podlega
zatwierdzeniu przez inwestora.

Projekt powinien w szczegdlnosci zawierac:

. Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy
. . Rozplanowanie budowy zapewniajace zabezpieczenie pozostatych budynkdw.
. Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0séb zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
. Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry
. Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych
. Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci  wykonywania

poszczegdlnych elementéw obiektu
W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robdt
wykonawca powinien odpowiednio przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych prac:

- przystosowanie pomieszczen istniejacych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatdow, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych
lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac miejsce do sktadowania
materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow,
szatnig, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie,

S przygotowanie sktadéw na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne,




karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta, usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatow,
urzadzen i przedmiotow mogacych

stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
Ponadto w projekcie winno by¢ uwzglednione wykonanie nastepujacych prac:

1.8.1 Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega catos$¢ terenu na ktory inwestycja oddziatuje, w
tym:
= obszar poruszania sig, przejazdu i dojazdu sprzetu budowlanego, transportowego i
dostawczego.
- obszar prowadzenia prac ziemnych
- obszar sktadowania surowcow i materiatow budowlanych
Ogrodzeniu szczelnemu podlega cato$¢ terenu, na ktérym prowadzone sa bezposrednie prace
budowlane w tym:
- wszystkie wykopy o gtebokosci wiekszej niz 100cm.
- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki.
& miejsca sktadowania materiatéw, surowcow i odpadéw

. Oznaczeniu tasma ostrzegawcza podlegajg
- roboty drogowe prowadzone w ramach inwestycji
- wykopy liniowe o gtebokosci nie przekraczajacej 1m

1.8.2 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- wszystkie wejscia do budynkdw modernizowanych i nowo wznoszonych.

= wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac

= wszystkie drogi komunikacyjne znajdujgce sie poblizu wznoszonych lub
modernizowanych budynkow

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- kazdy uskok lub gwaltowng rdéznice poziomu powyzej 80cm znajdujgca sie na lub w
poblizu drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezposrednich robét budowlanych np.
dachy i otwory okienne.

- tasmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczy¢ kazdy uskok lub

. roznice poziomow sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezposrednich
robdt budowlanych.

1.8.3 Wyznaczenie miejsc sktadowania surowcéw i gromadzenia odpadow
- Miejsca sktadowania surowcéw i gromadzenia odpadéw winny by¢ wyznaczone w

sposob zapewniajacy fatwy dojazd i ograniczajacy ucigzliwosé¢ dla otoczenia.
- Miejsca sktadowania odpaddéw powinno zaktadac ich segregacje i czeSciowa utylizacje.

1.8.4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas realizacji inwestycji.

Projekt ruchu zastepczego i zabezpieczenia ruchu na czas budowy powinien by¢ opracowany
zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o nastepujace przepisy:
+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003
r. z pdzniejszymi zmianami).
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729).




1.8.5

1.8.6

1.9

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z
dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z pdzniejszymi zmianami.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003

r.).
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem®)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okredlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Wykonanie prac zabezpieczajgcych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong $rodowiska naturalnego

W ramach ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na $rodowisko naturalne nalezy
przewidzie¢ nastepujace prace:

- przed przystagpieniem do prac ziemnych i wykopdw liniowych nalezy zdja¢ darninie wraz z 20cm
warstwa gleby urodzajnej i sktadowac ja do czasu prowadzenia prac wykonczeniowych terenu
podczas ktorych powinna by¢ ponownie wykorzystana.

- prace w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania winny
by¢ prowadzone recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu zapobiezenia zniszczenia
rosliny.

- pnie i konary drzew znajdujacych sie w bezposrednim zasiegu prac i przejazdu ciezkiego sprzetu
budowlanego winny by¢ zabezpieczone przez obudowanie.

- miejsca sktadowania surowcéw i odpaddéw winny miec¢ podtoze state nie nasigkliwe odwodnione
W sposob zabezpieczajgcy przedostawanie sie ich zawartosci do gruntu

- miejsca postoju sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym winny mie¢ posadzke szczelng
oraz odwodnienie wyposazone w separatory oleju.

Sprzet budowlany uzywany podczas prac inwestycyjnych powinien spetnia¢ wymogi odno$nie
ochrony przed nadmiernym hatasem.

Zabezpieczenie intereséw osadb trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.




Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzadzen nad i pod
powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania robot. W przypadku naruszenia instalacji badz ich uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym czasie przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.10 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.11 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywdéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego |
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy |
wykonywaniu robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisdw zwigzanych z ochrong
Srodowiska.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzié(przed rozpoczeciem robdt) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz”, ktéry nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Jezeli Wykonawca Uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

. wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w

odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w

sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem

przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego i postepowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w
robotach, Zamawiajacym w uzgodnieniu iz Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

. 1.17 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.




Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawca i projektantem.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robat, bierze udziat w odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,odbidr koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby7 zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajag zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
‘ uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

2.2 Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym spetnienie  wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymogami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robét
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrddle
produkgji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt wiasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkich materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ S$wiadectwa, ze pochodzg z krajow

. nalezacych do Unii Europejskiej.

2.3 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.
Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.4 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
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2.5 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w
specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

‘ dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczace akceptacji wyrobu
materiatéw, elementdéw budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych
sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji
technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
brat pod uwage wyniki badan materiatdw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i
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badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany
problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane wykonawcy bedg spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreélony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

. 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH 6.1
Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac: a)
czes$¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- sposdb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,
= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych robdt, |
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
. - sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informagji
Zamawiajgcemu;
b) czes$¢ szczegbdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
\
|
\

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaija
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw
u zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

O certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, O deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumentacja budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

. bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
+ zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt,
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
. + dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, O
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.8.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakoéci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
+  protokoty przekazania terenu budowy,
+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
+  protokoty odbioru robét,
+  protokoty z narad i ustalen,
+ korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

. 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 0Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. przedmiar robot
powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych; w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazanie wihasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawi¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy
opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny
zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym

terminem.
‘ Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robdt

rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wszystkich
robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do
dwdch znakdéw po przecinku.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
+  odbiorowi czesciowemu, O odbiorowi koncowemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru roboét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie

dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4 Odbioér koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjag projektowg i SST.



8.5

8.6

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
+ ustalenia technologiczne,
+  dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
«  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZ],
« deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i ew. PZ],
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr koncowy robdt”.

9. ROZLICZNIE ROBOT

9.1

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Wartosc¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robdt beda obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
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+  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, O podatki obliczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wartos$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
zadania dodatkowej zaptaty .

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

+  opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robaot,

+  ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

«  optaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,

«  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

+  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

+  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

«  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
O usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, O
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami bedgcymi podstawa do wykonywania robot budowlanych bedzie umowa zawarta
pomiedzy wykonawcg a zamawiajacym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budoweg, a

takze:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)
. +  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690).

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

«  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

+  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47
z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéow (Dz.U. nr 121, poz.1138).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych -
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom I-1IV

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
STO- Specyfikacja Techniczna cze$¢ ogdlna dla wszystkich SST
‘ SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych




