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Zatacznik nr 4 do SIWZ
WzOR UMOWY
na roboty budowlane

Zawarta W dnil ......c.occrircceeee s - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibag w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,
reprezentowanym przez petnomocnika :

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spotke z 0. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o kapitale zaktadowym 59.478.000
zt, w imieniu ktoérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowienn  publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wylonionej w  postepowaniu
nr 51/PM/2020 na zadanie nr ....... - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawniong do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajacego w ramach i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bedzie Administracia Domow Miejskich ,,ADM”
Sp. z o0.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdinosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp.
oswiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny byc¢ przesytane Administracji Domdw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na
jej adres.

Realizacja zamdwienia jest dofinansowana w ramach konkursu Konkurs nr RPKP.06.01.02-1Z.00-04-216/18 dla Osi
Priorytetowej 6 Solidarne spoteczeristwo i konkurencyjne kadry. Dziatania 6.1 Inwestycje w infrastrukture zdrowotng i
spofeczng, Poddziatania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukture spofeczng, schemat: inwestycje w infrastrukture mieszkan
socjalnych, wspomaganych i chronionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko na lata 2014 —
2020.
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§1

Przedmiot umowy

(tresc par.1 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Zadanie nr 1 — dotyczy budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy




Fundusze . Wojewbdztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europe] skPFan i
Program Regionalny _ Polska Rozwoju Regionalnego

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na termomodernizacji i remoncie budynku wraz z przebudowg lokali
mieszkalnych, budowie zewnetrznych instalacji i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia w rzucie piwnicy na
pomieszczenie wezta cieptowniczego w budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy ( dz. nr ewid. 75/2 obreb 79) zgodnie z
zatgczonymi przedmiarami robdt (zatgcznik nr 5.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz w
oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg ARCHIPRO zatwierdzony decyzjg
pozwolenia nr 1155/2016 z dnia 18.11.2016 WAB.I1.6740.1064.2016.AEW/MCh.

UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiardw sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonad, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robot budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zatgczonym projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018r., przedmiarami robdt
(zatacznik nr 5.3.3. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez pracownie
projektowg ARCHIPRO .

UWAGA:

Zataczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniajag Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzgdzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tacznie.

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:
* budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

* budowe wezta cieptowniczego.
* przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyborow sanitarnych we
wszystkich lokalach.

3) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot
(zatacznik nr 5.3.2. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatart kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzja
RDOS WOP.6401.1.306.2019.RS z dnia 09.09.2019r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z dnia 19.08.2019r.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt witasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 2 — dotyczy budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy

1) Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na termomodernizacji i remoncie budynku wraz z przebudowa lokali
mieszkalnych i zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia w rzucie parteru na pomieszczenie wezfa cieptowniczego oraz
zmianie mieszkania zlokalizowanego na poddaszu budynku gtéwnego na komorki gospodarcze w budynku przy ul. Jasnej
24 w Bydgoszczy (dz. nr ewid. 60/6 obreb 79) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robdt (zatgcznik nr 6.3.1. do SIWZ),
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez
pracownie projektowg ARCHIPRO =zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 1152/2016 z dnia 18.11.2016
WAB.I1.6740.1063.2016.AEW.
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UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wifasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej.

* przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonad, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkdw i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robot budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zatgczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robot
(zatacznik nr 6.3.3. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét opracowanymi przez pracownie
projektowg ARCHIPRO .

UWAGA:

Zatgczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, majg jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej.

W celu przygotowania oferty cenowej projekt budowlany opracowany w 2016r. oraz projekt budowlany zamienny
opracowanym w 2018 r. naleZy rozpatrywac facznie.

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje :

* budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

* budowe wezta ciepfowniczego.

* przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyboréw sanitarnych we
wszystkich lokalach.

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt
(zatacznik nr 6.3.2. do SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt.

4) Wykonanie przyrodniczych dziatari kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjq
RDOS WOP.6401.1.305.2019.RS z dnia 09.09.2019r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z dnia 16.08.2019r.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca, na koszt wiasny, musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualna kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikdw kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 3 — dotyczy budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie instalacji c.o0. i c.w., przebudowie instalacji gazowej oraz
elektrycznej, likwidacji dotychczasowych Zrddet ciepta, zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieptowniczego, przebudowie lokali mieszkalnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach
termomodernizacji budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid. 60/7 w obrebie 79), zgodnie z zataczonymi
przedmiarami robdt (zatacznik nr 7.3.1 do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz w oparciu o
projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowg IDEA PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr
938/2016 z dnia 05.10.2016 r. WAB.II1.6740.1065.2016.AL.

UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wfasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oaz wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonad, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow
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2) Wykonanie rob6t budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania utatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zatgczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robot
(zatacznik nr 7.3.3. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot opracowanymi przez pracownie
projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 07.12.2018r. znak WAB.II.1360.2018.ED zmieniajaca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 05.10.2016 r. nr 938/2016 z dnia WAB.I1.6740.1065.2016.AL.

UWAGA:

Zatgczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty
cenowej projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy
rozpatrywac tacznie.

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:

* budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

* budowe wezta cieptowniczego.

* przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzadzen i przyborow sanitarnych we
wszystkich lokalach.

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt
(zatacznik nr 7.3.2 do SIWZ), specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt

4) Wykonanie przyrodniczych dziatan kompensacyjnych (niszczenie siedlisk i montaz budek legowych) zgodnie z decyzjg
RDOS WPN.6401.1.113.2016.RS z dnia 5.05.2016 r. i opinig ornitologiczng i chiropterologiczng autorstwa mgr Rafata
Kazmierskiego z kwietnia 2016 roku.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zlecic¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

5) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

Zadanie nr 4 — dotyczy budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy

1) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie instalacji c.o. i c.w., przebudowie instalacji gazowej oraz
elektrycznej, likwidacji dotychczasowych Zzrddet ciepta, zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicznego na
pomieszczenie wezta cieptowniczego, przebudowie lokali mieszkalnych, wykonaniu nowych otworéw okiennych, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku przy ulicy Jasnej 28 w Bydgoszczy (dziatka nr ewid.
49/1 w obrebie 79) zgodnie z zatgczonymi przedmiarami robdt (zatgcznik nr 8.3.1. do SIWZ), specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t oraz w oparciu o projekt budowlany opracowany w 2016 r. przez pracownie projektowa IDEA
PROJEKT zatwierdzony decyzjg pozwolenia nr 968/2016 z dnia 11.10.2016 WAB.II1.6740.1066.2016.AL.

UWAGA:

* przedmiary robot maja dla Wykonawcy wytacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wifasnych przedmiarow sporzadzonych na
podstawie dokumentacji projektowej/technicznej oraz wizji lokalnej.

* przed przystapieniem do robot Wykonawca, na koszt wiasny, musi zleci¢ uprawnionemu ornitologowi aktualng kontrole
zasledlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Niezaleznie od wynikow kontroli realizacja robot powinna odbywac sie pod
nadzorem i w uzgodnieniu z uprawnionym ornitologiem. Wszelkie opinie i uzgodnienia w ww. sprawie wymagajg
udokumentowania w formie pisemnej.

* przed przystapieniem do robot malarskich Wykonawca musi dokonac, w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i inspektorem nadzoru, prob kolorystyki elewacji oraz uzyskac akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2) Wykonanie robdét budowlanych wprowadzajgcych rozwigzania ufatwiajgce korzystanie z budynku przez osoby
niepetnosprawne zgodnie z zataczonym z projektem budowlanym zamiennym opracowanym w 2018 r., przedmiarami robdt
(zatacznik nr 8.3.3. do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét opracowanymi przez pracownie
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projektowg IDEA PROJEKT oraz z zatgczong decyzjg zamienng z dnia 07.12.2018r. znak WAB.II1.1363.2018.ED zmieniajgca
decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11.10.2016 r. nr 968/2016 z dnia WAB.I1.6740.1066.2016.AL.

UWAGA:

Zataczone przedmiary robot okreslajg ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawcy i nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw
sporzgdzonych na podstawie dokumentacji projektowej/technicznej i wizji lokalnej. W celu przygotowania oferty cenowej
projekt budowlany opracowany w 2016 r. oraz projekt budowlany zamienny opracowanym w 2018 r. nalezy rozpatrywac
tacznie.

Zatem zakres robot w zakresie branzy instalacje sanitarne obejmuje:
* budowe instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg c.w.u.

* budowe wezfa cieptowniczego.
* przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej wraz z wymiang instalacji, urzgdzen i przybordw sanitarnych we
wszystkich lokalach.

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na remoncie klatki schodowej zgodnie z zatagczonym przedmiarem robét
(zatacznik nr 8.3.2. do SIWZ), specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

4) Uzyskanie, w ramach wynagrodzenia umownego, w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

5) Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu ,Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku” po wykonanych
robotach.

na warunkach okreslonych w :
- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalgcznikami

- ofercie Wykonawcy z dnia ....cocieemmmminernnmsrimsrnms e

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa,

3. Ogolne warunki realizacji zamoéwienia :

1) przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z SIWZ i zatacznikami do SIWZ, w tym: dokumentacjg projektowsa,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢c w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonac, przy czym zasadno$¢ wykonania i
zakres robdt bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie
wartosci tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

Zataczone przedmiary robot okreslajg jedynie ustalony przez Zamawiajacego rodzaj robot do wykonania a wielkosci w nich
zawarte, okreslone na podstawie projektu, maja jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniaja Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiarow
sporzadzonych na podstawie dokumentacji technicznej, w tym projektowej oraz wizji lokalnej.

W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robot wynikajacym z przedmiaréw robot a projektem, wigzace sg zapisy
projektu. Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych przedmiarach robot maja charakter wytacznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze
sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja przetargowa w tym
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami.,

Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktorych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zataczniki
do SIWZ i niniejszej umowy, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig
zatozong w przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

3) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez
Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
dodatkowych.



Fundusze Wojewbdztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europe] skPFan i
Program Regionalny _ Polska Rozwoju Regionalnego

Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot roznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robot a koniecznych
faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli
koniecznos¢ ich wykonania mozna byfo przewidzie¢ na podstawie projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej
obiektu, nie moze stanowic¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej
dla odmowy ich wykonania.

4 W konawca ZObOWI zue Si W konac rzedmlot umowy zgodnie dokumentac rzetar ow zasadami wiedz

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zm.)
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

5) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wlasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

6) Jezeli udostepniona dokumentacja wskazywataby w odniesieniu do materiatow lub urzadzen lub rozwigzan znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatow/urzadzen/
rozwigzan réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnego producenta okreslajg minimalne parametry
jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia proponowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig jedynie wzorzec, przyktad jakosciowy przedmiotu
zamoéwienia, a to oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza produkty o parametrach jakosSciowych i cechach uzytkowych
(rdwnowaznych), tj. nie gorszych niz parametry wskazanego produktu, materiatu, urzgdzenia, elementu, rozwigzania i uzna
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

7) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz.883 z pdzn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

9) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreSlonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z pdzn. zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest ponadto zabezpieczyé we witasnym zakresie i na witasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow
(odpaddw) z prowadzonych robét budowlanych.

10) Rozwigzania réwnowazne:

10.1) w przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz jej zatgcznikach tj.
projektach budowlanych, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych — zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamédwienia — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SIWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

10.2) przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania, w tym dokumentacji projektowej i nie powinny by¢
gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych
lub lepszych niz wskazane.

10.3) ciezar udowodnienia, ze oferowany materiat/urzadzenie (wyrdb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu
okreSlonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi
przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat/urzadzenie (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

10.4) w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rdwnowazne, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru ADM) zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw
rownowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentaciji.

10.5) opis zaproponowanych rozwigzan/materiatdw/urzadzen réwnowaznych musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby
Zamawiajgcy mdgt jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnac,
Czy zaproponowane rozwigzania/materiaty sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania,
ze zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

11) Wszystkie dokumenty (SIWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie staj
przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.
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12) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazujg sie dziataé niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

13) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z catg dokumentacjg przetargowg postepowania, w tym w szczegdlnosci
dokumentacjg techniczng, projektem budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

14) Dodatkowe warunki realizacji rob6t budowlanych w czynnych (zamieszkatych) budynkach :

14.1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot - zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

14.2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementow
wewnetrznych/zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie
prowadzenia robot, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady
w ciggach komunikacyjnych itp.

14.3) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach. Ponadto Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego)
— pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robdt budowlanych.

15) Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz z zatacznikami, w tym dokumentacje
projektowg zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one
integralng czes$¢ niniejszej umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony Srodowiska.

17) Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania opisanego w par.1 $wiadczenia: do dnia 29.10.2021r., w tym :

a) termin zakonczenia rob6t budowlanych — do dnia 01.10.2021r.
b) termin uzyskania w imieniu Zamawiajacego i dostarczenia Zamawiajacemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i
$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — do dnia 29.10.2021r.

- z dopuszczeniem zmiany ww. termindw na zasadach okreSlonych w par.16 niniejszej umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowo$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

1) oSwiadczenie wykonawcy wskazujgce osoby, ktore petni¢ bedg funkcje kierownikow robot poszczegdlnych
branz podczas realizacji niniejszego zamdwienia, posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze
bez ograniczen w danej specjalnosci

2) kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownikow
robdt poszczegdlnych branz, o ktérych mowa w pkt.1) wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa

3) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt danej branzy ztozone przez wszystkich kierownikéw robdt
wskazanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zamoéwienia (w oryginale).

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce, o ktdrym
mowa w ust.l, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy
odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy oraz przy udziale wszystkich kierownikdw robdt
Wykonawcy (obecnos$¢ obowigzkowa). Niestawiennictwo kierownika robdt wykonawcy lub brak dokumentdw, o ktérych
mowa w ust.l stanowi lezagca po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajacy moze wstrzymaé sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy.
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3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medioéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wkasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobor wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru medidw.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak réowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

8§84
(tresc par.4 zostanie dostosowana do zadania, ktorego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego rob6t Zamawiajgcy wyznacza
nastepujgce osoby:

a) branza budowlana — inspektor NAdZoru ADM P. .....cccoeceiieiiiieiiesie e eannssnsnnsn s el s
b) branza sanitarna — inspektor NAdZoru ADM P. .....ccceeieieeiiesiieiiesieseeeennssnssnsn s el s
c) branza elektryczna — inspektor NAdzZOoru ADM  P. ....cccceeierieeeiiesiesieseennsnreeeeee e s s e eeeeanas el s

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkow ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji Spotki ADM  moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamowienia osoby, ktdre petnic bedg funkcje
kierownikéw robdt poszczegdinych branz, o ktérych powiadomit Zamawiajgcego — posiadajg wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa. Osoby
te sa rowniez upowaznione przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych os$wiadczen kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do organizowania narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Wykonawca z
udziatem kierownika i/lub kierownikdw robdt wykonawcy, projektantéw oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

6. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt (danej branzy), zobowigzany jest dodatkowo na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robét. W naradach tych oprécz kierownika robdt winien réwniez uczestniczy¢
Wykonawca.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robdt, jesli :

a) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

c) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.7, wyznaczy nowego kierownika robot,
ktory posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza
umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
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2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczna, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktdrych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazagda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.701, 730, z p6zn. zmianami) a w szczegolnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,
- istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wiasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraC: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownikéw robdt i inspektorow nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg niz
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdére mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamodwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)



Fundusze . Wojewbdztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europe] skPFan i
Program Regionalny _ Polska Rozwoju Regionalnego

*1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawcy/
uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na
rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wska-
zaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcdw / uczestnikéw konsorcjum.

*3, Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§ 2 Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujgCy zakreS prac: ......occcvcvereerieeseeeseesieeesieeeseeesneens

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiagzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.2.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust.5
ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcdw wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedkifadania Zamawiajgcemu projektow uméw oraz poswiadczonych kopii zawartych umow z
podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich
wynagrodzenia.

10
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7) zapisy zobowiazujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, ktére wykonuja
prace w sposob okreslony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos$¢ postanowiert umowy zawartej z podwykonawcg z niniejsza
umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co
do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:
1)Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;
2)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw;
3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego
prawa.
§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

(tres¢ par.11 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Strony ustalajg, ze obowiazujgca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy catkowite wynagrodzenie wyraza sie kwotg brutto ................. zt (stownie: .......ccooeeeieinenn ).
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu:
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1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg technicznag/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robét budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

5. W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.2 zakres robdt wynikajgcy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajacych z kosztorysow, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytaczonych.

6. W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust.3 pkt.1 i pkt.3 wykonanie rob6t zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robdt
(kosztorys nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

7. Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.3 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktorego zatacznik stanowi protokdt koniecznosci.

8. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catoSci uméwionego $wiadczenia, z zastrzezeniem ust.9.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach na podstawie tzw. , faktur
przejsciowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robdt, jednak w okresach nie krotszych niz jednomiesieczne.
Faktury przejsciowe nalezy wystawia¢ w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie przedmiotu prac nastepuje po odebraniu robdt (na podstawie protokotu odbioru robot oraz protokotu stanu i
warto$ci robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie bedzie sie odbywac w nastepujacy sposob:

1) ,faktury przejsciowe” wystawiane w okresach nie krétszych niz jednomiesieczne, umozliwiajgce czesciowe
fakturowanie wykonanych robot budowlanych. Podstawg wystawienia tych faktur bedg obustronnie podpisane czesciowe
protokoty odbioru robdt z okresleniem procentowego zaawansowania robot w okresie rozliczeniowym oraz protokoty stanu
i wartosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym, ktore Wykonawca przygotowuje wg uktadu wynikajgcego z
»podziatu ceny na sktadniki” tj. do kazdej faktury nalezy dotaczy¢ specyfikacje kosztow ujetych w fakturze z podziatem na
rodzaje robdt tak jak ,podziat ceny na sktadniki”. £aczna wartos¢ faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢é 90% wartosci
umowy (catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

taczna wartos¢ wystawionych w 2020 roku faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ kwoty :
* dla zadania nr 1 (Jasna 21): limit kwotowy 460.374,00 zt
* dla zadania nr 2 (Jasna 24): limit kwotowy 439.581,00 zt
* dla zadania nr 3 (Jasna 26): limit kwotowy 365.991,00 z
* dla zadania nr 4 (Jasna 28): limit kwotowy 797.345,00 z

2) faktura kofncowa za pozostatg kwote umowng, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego koncowego protokotu
odbioru robot, protokotu stanu i wartosci robdt wykonanych i po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie modernizowanego obiektu wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego uzyskanej w imieniu
Zamawiajgcego.

10. Faktury przejsciowe i fakture koncowg nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego tj.: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarcza do siedziby petnomocnika zamawiajacego tj. Administracja Doméw
Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury (przejsciowej/koncowej) wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejagcego lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia.
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12. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury przejéciowej zobowigzany jest dotgczy¢é dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci pisemne oS$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg $wiadczen bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wraz z fakturg swoje pisemne os$wiadczenie o wysokosci i terminie
wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ os$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia korcowa.

14. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, widniejgcy w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw. biatej liscie podatnikéw VAT) dostepnym w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktdrych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnosé
Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.11.

15. Wykonawca na dzien zawarcia Umowy *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

16. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego
mu wynagrodzenia.

17. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w
wyniku zaniedbania tego obowiagzku.

18. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytacznie
rachunkdw widniejgcych w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”. W przypadku
braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania sie z zapfata, zawiadamiajgc o tym wykonawce, bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek
zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegolnosci z
winy Zamawiajgcego.

19. W sytuacji, o ktorej mowa w ust.18 termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku wiasciwym dla zaptaty a ujawnionym w elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw.
Jbiatej liscie podatnikdw VAT”.

20. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentdw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktorych zobowigzanie wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

szczegotowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w catym okresie realizacji zaméwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakow
ostrzegawczych, ktdrych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robot wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokdtem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;
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7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wiasnym zakresie i na swoj koszt ;

11) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z formularzem ,podziat ceny na sktadniki”, ktérego wzor stanowi zatgcznik
do SIWZ.

12) w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kosztorysy
ofertowe opracowane metoda kalkulacji szczegdtowej (z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg
elementdw scalonych, a takze z pokazaniem parametréow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktérych
taczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie Wykonawcy. Kosztorysy ofertowe nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym tj.
ptyta CD/DVD (w formacie pliku. ath i .pdf). Kosztorysy ofertowe muszg by¢ zgodne z ,podziatem cen na skfadniki”
ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, a tgczna warto$¢ kosztorysow musi odpowiadac cenie oferty
(kwocie catkowitego wynagrodzenia umownego brutto).

13) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

14) przedktadania Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robot w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (Wykonawca
nie jest uprawniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajacego);

15) wykonanie dokumentacji robdt ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajgcych (w formacie .jpg lub .avi )

16) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych
instalacji/urzadzen.

17) wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej koniecznosci)
oraz zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie w nim, a takze zapewnic ochrone przeciwpozarowg
i warunki bezpieczenstwa (BHP)

18) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz w terminie zakonczenia czynno$ci odbiorowych (w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz.1502, z p6zi. zm.).

1) Przedmiotowy obowigzek, o ktérym mowa w ust.2 dotyczy w szczegdlnosci 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z

wykonaniem robot:

a) demontazowych i rozbiorkowych,
b) betoniarskich,

¢) posadzkarskich,

d) tynkarskich,

e) Slusarskich,

f) stolarskich,

g) izolacyjnych i ociepleniowych,

h) oktadzinowych,

i) elewacyjnych,

J) montazowo-instalacyjnych (roboty wod.-kan., c.0., gazowe., elektryczne)
k) malarskich,

1) murarskich,

m) dekarskich,

n) montazowych,

0) wykoriczeniowych

14



Fundusze ; Wojewddztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie EuropejskPFandusz
Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

UWAGA:

* dopuszcza sie zatrudnianie w powyzszym zakresie na podstawie uméw o prace na czas okreslony lub nieokreslony albo
zastepstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich uméw dopuszcza kodeks pracy, w petnym lub czeSciowym
wymiarze czasu pracy.

* Wykonawca zobowigzany jest ponadto zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg prace w sposob okreslony w art.22
par.1 Kodeksu pracy.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedq kierowaty robotami obj
zamowieniem, a ktére mo by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzanla kontroh na m|ercu wykonywanla $wiadczenia (robot)

zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegdlnych czynnosci okreslonych w pkt.1).
W razie zaistnienia potrzeby (nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji danych czynnosci okreslonych w
pkt.1) ww. oswiadczenie bedzie podlega¢ modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania
przedmlotowych czynnosq

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu;acych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreSlenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete Zadaniem
Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

Kopie umdéw o prace winny by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow,). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajga anonimizacji.

c) druki RCA dotyczace kazdego pracownika (zanonimizowane zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych tj.
zawierajgce tylko imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia)

w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru ADM.

7) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce ktdrego$ z powyzszych zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego lub odstgpienia od
umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego dowoddw (dokumentéw i
o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.5) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numerdw PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

15



Fundusze . Wojewbdztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europe] skPFan i
Program Regionalny _ Polska Rozwoju Regionalnego

§ 13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujgca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,

3) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreSlonego w § 2, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robét;

5) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia nastepujgcego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto.

6) z tytutu zwloki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktorej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

7) za brak uczestnictwa kierownika/kierownikow robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5-6 umowy,
w wysokosci 500,00 zt kazdorazowo za osobe;

8) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

9) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11
ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

12) z tytutlu zwioki w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w par.12 ust.1 pkt.11) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

13) z tytutu zwloki w ztozeniu kosztorysu/kosztoryséw ofertowego, o ktorych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w_par.12 ust.2 umowy:

1) z tytutu zwtoki w ztozeniu oswiadczenia dotyczacego ilosci zatrudnionych osdb, o ktdrym mowa w § 12 ust.2 pkt.4)
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) z tytutu zwloki w ztozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 12 ust.2 pkt.5) w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki;

3) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt.1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

4) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

5) nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
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4. Zamawiaj zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2.

5. Kary, o ktérych mowa w ust.2 oraz ust.3 bedg potrgcane z wynagrodzenia umownego (par.11 ust.2) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w par.18 ust.1 umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy, z zastrzezeniem par.11 ust.9 (odbiory i fakturowanie czeSciowe tzw. faktury przejsciowe). Procedura
odbioru odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownikow
robot po stronie Wykonawcy (obecno$¢ obowigzkowa).

UWAGA: kierownicy robot wykonawcy zobowigzani sg uczestniczy¢ w czynnoSciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokot
odbioru robodt (czesciowy/koncowy).

2. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty zawiadomienia go pisemnie 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej,
estetycznej i technicznej

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru (lub jego czesci) po raz
drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakorficzenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci
ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad lub drobnych usterek nie
majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (par.11 ust.2) Wykonawcy za wady, ktdre
Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania.
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych, w szczegolnosci Kierownikow robot
wykonawcy.
6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru korcowego
strony zgodnie okreslag wysokos¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.
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7. Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM) o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robdt wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe podpisania protokotu odbioru
koncowego lub protokotu z usuniecia wad. Protokdt podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego braku wad, te bowiem,
moga ujawnic sie w kazdym czasie,w tym w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10. Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy lub protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad

przedmiotu umowy rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ustalone w par.18 ust.7 umowy.

11. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)
2) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

3) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzyé
Wykonawce stosowng nota ksiegowgq i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamodwienia tj. wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia — wynosi ............ miesiecy (stownie: .......ccccceveennen. ) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej
w protokole odbioru korncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji

jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére
ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wiasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen
o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu Zzycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§ 16
Zmiany umowy, zakresu $swiadczenia i terminu wykonania
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Oproécz przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, zamawiajgcy zgodnie z trescig art.144 ust.1 uPz
rzewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofe na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana
jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ofertowego z powodu:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg technicznag/projektowa

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

3) wykonania dodatkowych dostaw, ustug i robét budowlanych na podstawie art.144 ust.1 uPzp.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

- pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4. Warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiany, o ktérych mowa w ust.1 obowigzywac bedg od dnia wejScia w zycie zmian ustawowych z zastrzezeniem, ze
Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokosci stawki i terminu obowigzywania zmienionych stawek.

2) w sytuacjach, o ktdrych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.2 zakres robot wynikajacy z okreslonej sytuacji zostanie wytgczony
spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie niezmiennych cen jednostkowych robdt wynikajgcych z kosztorysow, o
ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytaczonych.

3) w sytuacjach, o ktorych mowa w ust.2 pkt.1 i pkt.3 wykonanie robdt zamiennych oraz dodatkowych nastgpi na
podstawie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej z
zachowaniem takich samych sktadnikdw cenotwdrczych (R, KP, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce w kosztorysach
ofertowych, o ktérych mowa w par.12 ust.1 pkt.12) niniejszej umowy. Ceny materiatéw i sprzetu zostang ustalone wedtug
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot
(kosztorys nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
oraz .pdf).

4) jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust.2 nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy , strony sporzadzajg stosowny aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdét koniecznosci.

5) zmiany, o ktorych mowa w ust.3) obowigzywac beda od dnia wejscia w zycie zmian ustawowych.

W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie takiej zmiany wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do aneksu jest
udokumentowanie przez Wykonawce wptywu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w
szczegolnosci zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wskazujgce na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) osdb biorgcych bezposredni udziat w realizacji zamdwienia oraz wykaza¢ wptyw wzrostu kosztow
wynagrodzen na wzrost kosztow realizacji niniejszej umowy. Zmiany mogg nastgpi¢ wylgcznie o kwote wynikajgcg ze
zmiany stawek.

- w przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust.3 pkt.1) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci  aktualnie obowigzujgcego minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzer
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;, Do wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawca
winien zataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych
zamowienie (swiadczacych ustugi) wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
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UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw bezposérednio

wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umowy.

- w przypadku zmian, o ktdrych mowa w ust.3 pkt.2) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz
Zamawiajacego. Do wniosku 0 zmiane wynagrodzenia Wykonawca winien zataczy¢ w szczegolnosci: zestawienie
wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych zamdwienie (Swiadczacych ustugi) wraz z
kwotami sktadem ptaconych do Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

UWAGA: wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdow bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotowej umo kontraktu).

6) w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w ust.4 pkt.5) Zamawiajacy
przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7) fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

8) zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenie naleznego Wykonawcy. Zmiany beda dokonywane ze skutkiem od dnia zaistnienia (wejscia w zycie) zmian
stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia.

5. Termin wykonania zaméwienia ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktora uniemozliwia realizacje S$wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 7 dni od
dnia jej zaistnienia

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majac wptyw na zakres lub sposob realizacji
zamowienia, co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

3) wystagpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci: intensywnych
opaddw deszczu/$niegu/gradu lub niskich/wysokich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotaC sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia ich zaistnienia;

4) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegodlnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;
5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego

6) koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie stanie sie konieczne, a wykonanie zamdwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego

7) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

9) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w postaci zaburzen
zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne);

10) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA :

* w przypadkach, o ktdrych mowa w ust.5 zmiana terminu wykonania zamowienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Konieczno$ci podpisanego przez inspektora nadzoru
ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi). Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w
Protokole Koniecznosci, nie diuzszy jednak niz czas ich trwania.
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* jezeli wystapig wady dokumentacji, skutkujace koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien dokumentacji a
ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robdt lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec
odpowiednio sposob i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje
sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez
inspektora nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zaméwienia (zmiany technologiczne), w szczegélnosci:

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1)-3) nie mogq stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktoérych mowa w pkt. 4) bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytgcznie
w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktdre wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg
Zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) - 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Na wniosek wykonawcy, za zgodaq Zamawiajacego, wykonawca moze ponadto:

1) dokonac¢ zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia

4) powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym dziale, wymagajg obopdinej zgody stron umowy. Zmiany dokumentowane bedg
przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wiadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego
terminu
5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawniert Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,
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2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.
5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstapienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia i odebrane po odstapieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ,kosztorysach ofertowych” opracowanych metoda
kalkulacji szczegdtowej, o ktdrym mowa w par.12 ust.1 pkt.12) umowy,
2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robét.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 3% (trzy procent)
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 tj.: W KWOCI€ ........cceevevvervenenenee. zt (stownie: ............. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.148 ust.1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych w
art.148 ust.2 ustawy Pzp.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji zamdwienia Wykonawca ma obowigzek odpowiedniego wydtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalajg, ze uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany w rozumieniu
ust.7 nastepuje przez podpisanie protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen, w szczegdlnosci bez wskazania
ujawnionych wad, usterek lub brakéw. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru korcowego stwierdzajgcego
ujawnienie wad, usterek lub brakéw, uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany nastgpi
przez spisanie protokotu potwierdzajgcego ich usuniecie.

§19
Przeniesienie praw i obowiazkow

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek

wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynno$ci, o ktdrej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz postepowania przetargowego (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych
osobowych objetych sktadang oferta, jej zatgcznikami i dokumentami skfadanymi w toku postepowania o udzielenie
zamowienia oraz zawartg umowa, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy: Prawo zamowien
publicznych, wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postepowania cywilnego, Kodeks pracy, Prawa
budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania spordow
powstatych w zwigzku z niniejszag umowg jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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