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ZAPROSZENIE
do zlozenia oferty cenowej w postepowaniu nr 52/NA/2018

Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1 —
zaprasza do udziatu w postgpowaniu nr 52/NA/2018 prowadzonym w trybie ,zapytania ofertowego” na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyzy mykologicznej i ztozenia swojej oferty
Ccenowej.

]

i 1. Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na 5 zadan :

* zadanie nr 1:

- opracowanie  wielobranzowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z analiza i koncepcijg
projektowg z wariantowym wskazaniem mozliwosci wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej wszystkich
pomieszczen zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy
(pomieszczenia biurowe, sanitarne, gospodarcze,magazynowe, techniczne, palarnia i inne) wraz z
uzyskaniem stosownych decyzji na prowadzenie robét budowlanych w tym decyzje konserwatora zabytkow,
niezbednych warunkéw, opinii i uzgodnien rzeczoznawcy BHP i SAN-HIG. Budynek wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem A/889

Realizacja zamdwienia zostata podzielona na trzy etapy:

etap 1 - opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej catego budynku na potrzeby dokumentacji
projektowej, z zaznaczeniem istniejacych przewodéw kominowych i wentylacyjnych, rozdzielni elektrycznych
i urzadzen oraz opracowanie opinii kominiarskiej dot. istniejacych przewoddw kominowych i wentylacyjnych
w catym budynku, uzgodnionej z kominiarzem rejonowym obstugujacym budynek (wersja papierowa:
3 egz., na noéniku elektronicznym ptyta CD-R/DVD: 1 egz.). Termin realizacji etapu 1 — wynosi 40 dni od
daty zawarcia umowy.

etap 2 - opracowanie wielobranzowej analizy i koncepcji projektowej z wariantowym (wentylacja
grawitacyjna, wentylacja mechaniczna, wentylacja hybrydowa) wskazaniem mozliwosci wykonania
skutecznej i zgodnej z przepisami wentylacji nawiewno- wywiewnej wszystkich  pomieszczen
zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy (pomieszczenie
biurowe, sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, palarnia i inne) wraz z szacunkowym kosztem
realizacji poszczegdinych wariantéw z podziatem na poszczegdine branze budowlana, instalacji sanitarnych i
instalacji elektrycznych (wersja papierowa: 3 egz, na no$niku elektronicznym ptyta CD-R/DVD: 1 egz).
Termin realizacji etapu 2 — wynosi 130 dni od daty zawarcia umowy.

etap 3 - opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego wielobranzowego w
oparciu o zaakceptowang koncepcje projektowg wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych warunkow, opinii
i uzgodnien w tym m. in. rzeczoznawcy BHP i SAN-HIG oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na
wykonanie rob6t budowlanych w tym decyzje konserwatora zabytkdw (wersja papierowa: 5 egz., z
ktérych 2 egz. pozostang w archiwum UM WAB i PINB) , na noséniku elektronicznym (ptyta CD-R/DVD: 1

egz).

Rejony Obstugi Mieszkancow Rejony Wspélnot Mieszkaniowych
ROM-1 ul. Technikéw 5 tel. 52-34-88-870 RWM-1 ul. Torunska 36 tel. 52-34-88-728
ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788 RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744
ROM-3 ul. Gdanska 9 tel. 52-34-88-920

ROM-4 ul. Fordonska 38 tel. 52-34-88-760



Termin realizacji etapu 3 — wynosi 150 dni od daty wyboru koncepcji projektowej przez Zamawiajgcego )

- wersja elektroniczna przedmiotu zamdwienia obejmujgca skany wszystkich oryginalnych QOkumentow
uzyskanych i opracowanych w trakcie realizacji zaméwienia ( skany opracowanych dokumentow powinny
posiada¢ oryginalne podpisy 0séb wykonujgcych): ptyta CD-R/DVD: 1 egz.

* Zadanie nr 2:

- opracowanie projektu remontu wiaty uwzgledniajgcego demontaz ptyt z eternitu, wykonanie nowego
poszycia $cian i dachu wiaty, wykonanie posadzki wiaty na dziatce nr 174 przy ul. Modrzewiowej 23 w
Bydgoszczy dla potrzeb siedziby komdrki organizacyjnej RWM-2

* Zadanie nr 3:

- opracowanie projektu wymiany podsufitki na strychu z uwzglednieniem docieplenia dachu dla budynku
uzytkowego przy ul. Gdanskiej 9 (siedziba ROM-3 ) w Bydgoszczy ( dz. nr 199/1 obreb 128)

* Zadanie nr 4:

- opracowanie projektu budowlanego na rozbiérke budynku gospodarczego nr 2 przy ul. Wyzwolenia 45
(dziatka nr 236, obreb 339) wraz z projektem rozdziatu pomieszczenia gospodarczego od budynku oficyny
(potaczone dachem)

* Zadanie nr 5:

- opracowanie ekspertyzy mykologiczno - budowlanej oraz wskazanie sposobu zabezpieczenia przed przema-
rzaniem $cian lokalu przy ul. Bora Komorowskiego 6/65 w Bydgoszczy

Ekspertyza winna zawierac:

- opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma stuzyé

- opis techniczny budynku i lokalu

- charakterystyke i ocene stanu technicznego istniejgcego na podstawie ogledzin, badan, obliczer z okreéleniem
stopnia zuzycia elementéw budynku i instalacji,

- analize ekonomiczng optacalnosci wykonania wymaganych remontdéw,

- zakres i spos6b przeprowadzenia prac koniecznych do wykonania

- wyceng inwestorskg koniecznych robét (przedmiar i kosztorys inwestorski)
- wnioski koncowe,

- plan sytuacyjny nieruchomosci,
- dokumentacje fotograficzng budynku u badanych elementéw.

Ekspertyze nalezy wykonaé w_formie papierowej w iloéci 4 egzemplarzy oraz dodatkowo zapisanej
na nosniku CD/DVD — 1 szt.

| 2. Warunki dotyczace realizacji zadania nr 1:

1) Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ uzgodnienia przez wykonawce z zamawiajacym i uzyskania akceptaci
zamawiajgcego dla opracowania kazdego etapu realizacji zaméwienia (projektu) oraz przedstawionych

rozwigzan projektowych - przed ztozeniem projektu do urzedu, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na
realizacje robdt budowlanych ,

2) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca po opracowaniu i wstepnej akceptacji wielobranzowej analizy i
koncepcji projektowej przedstawit Zamawiajagcemu w formie prezentacji — projektowane wariantowe
rozwigzania techniczne. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia uwag (zmian) do wykonanej
analizy i koncepcji z ponowng prezentacjg oraz 30-dniowy termin na wybdr wariantu koncepcji po akceptacji
wykonanej analizy i koncepcji projektowe;.

3) Projektowane rozwigzania techniczne techniczne powinny uwzglednia¢ wykorzystanie istniejacych kanatow
kominowych i przewodéw wentylacyjnych, o ile jest to mozliwe i nie powoduje to zaktdcenia wentylacji po-
zostatych pomieszczern w budynku.

4) Wynalngrodzenie wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy, z podziatem na poszczegdine etapy realiza-
Cji zamowienia. Rozliczenie wynagrodzenia nastapi trzema fakturami (odrebna faktura po wykonaniu kazdego
etapu zamdwienia) — po przekazaniu przez wykonawce i odbiorze przez Zamawiajgcego poszczegdinego eta-

pu przedmiotu zamdwienia i spisaniu stosownego protokotu zdawczo-odbiorczego. Wynagrodzenie bedzie na-
liczane w nastepujacy sposdb:




* za realizacje etapu 1 — w wysokosci 15% catkowitej ceny ofertowej brutto
* za realizacje etapu 2 — w wysokosci 30% catkowitej ceny ofertowej brutto (tgcznie etap 1 i etap 2: 45%)
* za realizacje etapu 3 — na pozostatg kwote wynagrodzenia ofertowego

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od realizacji umowy (kazdego kolejnego etapu)
po zakonczeniu danego etapu, bez prawa wykonawcy do zgtaszania jakichkolwiek roszczen odszkodowaw-
czych z tego tytutu. Wynagrodzenia za wykonanie danego etapu, w przypadku rezygnacji zamawiajacego z
realizacji kolejnego etapu (odstgpienie od umowy w czesci niezrealizowanej) bedzie naliczane wedtug zasad
opisanych powyzej (w pkt.4).

! PRSI

|3. Szczegotowy zakres zamodwienia obejmuje (dotyczy zadania nr 2, 3, 4) |

1) uzyskanie przez Wykonawce we wiasnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie
przygotowanego przez Wykonawce petnomocnictwa Zamawiajgcego) - wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen decyzji, opinii i uzgodnien (w tym uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw — jesli
okaze sie konieczne dla realizacji zamdwienia) itp. niezbednych Wykonawcy do opracowania kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez Wykonawce decyzji pozwolenia na wykonanie
robét objetych projektem

2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji pozwolenia - w ilosci 5 egzemplarzy w
formie papierowej oraz na nosniku elektronicznym (ptyta DVD) w ilosci 1 szt. (w tym pliki do odczytu z
rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w formacie dxf lub dwg) — obejmujacego

a) szczegdtowy przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo
na noéniku elektronicznym (ptyta DVD w ilosci 1 szt.), w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do
edycji w rozszerzeniu ath

b) szczegStowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: 3 egzemplarze w formie
papierowej oraz na nosniku elektronicznym (ptyta DVD) w ilosci 1 szt. (pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF).

c) warunki BIOZ , wytyczne BHP i p.poz.

UWAGA:
podziat przedmiaru robét i kosztorysu na poszczegdlne rodzaje robét (branze) wykonawca winien uzgodnic

kazdorazowo z Zamawiajacym (inspektorem nadzoru ADM) przed przystgpieniem do realizacji prac projektowych.

3) rozliczenie wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w nastepujacy dwiema fakturami tj.:

* pierwsza faktura na kwote stanowigcg réwnowarto$¢ 70% wynagrodzenia umownego brutto — po
wykonaniu i dostarczeniu zamawiajagcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

* faktura koncowa na kwote stanowigcg rownowarto$¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto — po
uzyskaniu i dostarczeniu zamawiajacemu decyzji pozwolenia na wykonanie robét objetych projektem.

4) uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawce petnomocnictwa Zamawiajacego) decyzji
pozwolenia na wykonanie rob6t objetych projektem. Wniosek nalezy ztozy¢ do Wydziatu Administracii
Budowlanej Urzedu Miasta Bydgoszczy (wzdr wniosku oraz karta ustugi wydawania decyzji udzielajacej
pozwolenia na wykonanie robdt jest na stronie UM Bydgoszcz, Wydziat Administracji Budowlanej, Referat
Architektury).

|

4. Pozostate ogdlne warunki realizacji zaméwienia (dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4) ’

L

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, wybranemu do realizacji zamOwienia stosowne petnomocnictwo (na
pisemne zadanie), w celu uzyskania przez niego niezbednych opinii, uzgodnien, koniecznych do opracowania
dokumentadji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez niego decyzji pozwolenia na wykonanie robét obje-
tych tg dokumentacja.

2) cata dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu réowniez w formie elektronicznej, zapisanej na
noéniku (ptyta DVD ), z tym, e do odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edydji - pliki rysunkéw w formacie dxf lub
dwg. Zamawiajacy zaleca Wykonawcy aby kosztorys inwestorski i przedmiar robdt byt sporzadzony w programie
Norma Pro wersja 4.43. lub innym réwnowaznym programie zatwierdzonym przez Zamawiajacego (pliki w
rozszerzeniu pdf i ath)

3) kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ trwale oprawiony, w sposéb uniemozliwiajacy jego
zdekompletowanie. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu dodatkowe egzemplarze
dokumentacji, ponad liczbe okre$long w niniejszym zaproszeniu, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym
Wykonawca ma wéwczas prawo zada¢ zwrotu uzasadnionych kosztéow powielenia.



4) Szczegélne obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacja zaméwienia:

a) konsultacje z zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace istotnych elementéw
majgcych wptyw na koszty
b) zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujacych optymalizacjg kosztéw

c) opisywanie proponowanych materiatéw i urzadzen z zachowaniem przepisow wynikajacych z art.29-31 Prawa
Zaméwien publicznych tj. za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia
to wykonawca ( projektant) zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw tych materiatow lub
urzadzen oraz okreélenia minimalnych wymagan dotyczacych ich réwnowaznosci.

5) dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona przez wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczegélnosci :

a) projekty wykonawcze muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przez ktdérg nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i  jakosci wykonania robdt,
w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych robdt - musza uwzgledniaé wymagania okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

c) przedmiary robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem, migjscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych - muszg uwzglednia¢c wymagania okreSlone w § od 6 do 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

d) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

) Wykonawca zobomgzule s:g kaonac zle na dokumentacje zqodnle z zasadaml wnedzv
ed bl

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

) rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129),

d) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013.1235 z péz.
zm.),

e) rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.  U.2004.130.1389),

f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2004.92.880 z p6zn. zm.),

7) Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia, warunki jego realizacji oraz wzajemne prawa i obowiagzki stron —
okresla ,wzdér umowy” - stanowigcy zatgcznik do niniejszego zaproszenia.

— S

5. Pozostate ogdlne warunki realizacji zaméwienia (dotyczy zadania nr 5)




1) ekspertyza winna by¢ wykonana przez osobe posiadajacy tytut rzeczoznawcy budowlanego z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi zarejestrowang w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawcow Budowlanych, ktéra ukonczyta
z wynikiem pozytywnym specjalistyczny kurs (szkolenie) w zakresie mykologii budowlanej.

2) kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ trwale oprawiony, w sposéb uniemozliwiajgcy jego
zdekompletowanie. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze
dokumentacji, ponad liczbe okreslong w umowie, jezeli zazada tego Zamawiajgcy, przy czym Wykonawca ma
wowczas prawo zadac zwrotu uzasadnionych kosztéw powielenia.

3) wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy. Wynagrodzenie rozliczone bedzie jedng fakturg po
wykonaniu catego zakresu $wiadczenia.

4) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia, warunki jego realizacji oraz wzajemne prawa i obowigzki stron —
okresla ,wzor umowy” - stanowigcy zatgcznik do niniejszego zaproszenia.

‘4. Termin realizacji zamoéwienia : J

* dla zadania nr 1:

- termin realizacji etapu 1 zamodwienia wynosi - 40 dni od daty zawarcia umowy

- termin realizacji etapu 2 zamodwienia wynosi - 130 dni od daty zawarcia umowy

- termin realizacji etapu 3 zamdwienia wynosi - 150 dni od daty wyboru koncepcji projektowej przez
zamawiajgcego

* dla zadania nr 2:

1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j”
- 40 dni od daty zawarcia umowy

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowigzany jest do wniesienia
ewentualnych uwag badz akceptacji dokumentagji projektowe;.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego zobowigzany jest przekazac
dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Zamawiajgcy dokonuje
przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.

4) Wykonawca niezwtocznie — lecz nie dtuzej niz w terminie 3 dni (roboczych) - od daty akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokotem, zobowigzany jest ztozy¢ do
WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektowg (lub
dokona¢ zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa).

5) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowo-kosztorysowg:
- 80 dni od daty ztozenia wniosku do WAB o wydanie decyzji pozwolenia

* dla zadania nr 3:

1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”
- 30 dni od daty zawarcia umowy

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowigzany jest do wniesienia
ewentualnych uwag badz akceptacji dokumentacji projektowej.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajacego zobowigzany jest przekazac
dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Zamawiajgcy dokonuje
przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.

4) Wykonawca niezwtocznie — lecz nie dtuzej niz w terminie 3 dni (roboczych) - od daty akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokotem, zobowigzany jest ztozy¢ do
WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektowg (lub
dokonac zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa).

5) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych wraz z kompletng dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
- 80 dni od daty ztozenia wniosku do WAB o wydanie decyzji pozwolenia

* dla zadania nr 4:

1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”
- 30 dni od daty zawarcia umowy



2) Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowigzany jest do wniesienia
ewentualnych uwag badz akceptacji dokumentacji projektowe;.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajacego zobowigzany jest przekazac

dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Zamawiajacy dokonuje
przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.

4) Wykonawca niezwtocznie — lecz nie dtuzej niz w terminie 3 dni (roboczych) - od daty akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokotem, zobowigzany jest ztozy¢ do
WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robét objetych dokumentacjg projektowa (lub
dokona¢ zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa).

5) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajagcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowo-kosztorysowa:
- 80 dni od daty ztozenia wniosku do WAB o wydanie decyzji pozwolenia

* dla zadania nr 5:

1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji ekspertyzy mykologiczno - budowlanej
- 30 dni od daty zawarcia umowy

5. Warunki udziatu w postepowaniu :

: |

W celu zapewnienia nalezytej i zgodnej z przepisami prawa realizacji niniejszego zamowienia —
Wykonawca winien dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia. Warunek zostanie spetniony
jezeli wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat projektantami z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania w nizej wymienionych specjalnosciach:

* dla zadania nr 1

- osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej ,

- osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych , kanalizacyjnych , ciepinych , wentylacyjnych , gazowych

- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

* dla zadania nr 2

- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej ,

* dla zadania nr 3

- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej ,

* dla zadania nr 4

- osoba posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej ,

* dla zadania nr 5

- 0sobg posiadajgca tytut rzeczoznawcy budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawcéw Budowlanych, ktdra ukonczyta ponadto specjalistyczny kurs (szkolenie)
w zakresie mykologii budowlane;j .

"6. Warunki ptatnosci: ‘
I ]

* zadanie nr 1:

- rozliczenie wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi trzema odrebnymi fakturami po przekazaniu przez
Wykonawce i odbiorze przez Zamawiajgcego poszczegdlnego etapu przedmiotu zamdwienia i spisaniu
stosownego protokotu zdawczo — odbiorczego. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.



* zadanienr 2, nr 3i nr 4:
rozliczenie wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w nastepujacy dwiema fakturami tj.:

* pierwsza faktura na kwote stanowigcg réwnowartos¢ 70% wynagrodzenia umownego brutto — po wykonaniu i
dostarczeniu zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

* faktura koncowa na kwote stanowigcg rownowartos¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto — po uzyskaniu i
dostarczeniu zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robét objetych projektem.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

* zadanie nr 5:

zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo po wykonaniu i odebraniu bez uwag catego zakresu zamdwienia
obejmujgcego opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej. Zaptata wynagrodzenia naleznego
wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

7. Kryteria oceny ofert:

jedynym kryterium oceny ofert jest CENA (waga kryterium: 100% )

~ :
‘8. Forma sktadania ofert:. ‘
L

*  pisemna zgodna ze wzorami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

* elektroniczna tj. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przestanie oferty drogg elektroniczng za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl. Oferta
przesylana drogg elektroniczng winna mie¢ forme skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawce.

5 ]
'9. Na oferte skiadaj ‘
zataczniki:

1

a) oferta ztozona wg formularza ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do zaproszenia
b) wykaz osdb realizujgcych zamdwienie — wg wzoru zatacznika nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 (odpowiednio do
zadania) — posiadajgcych wymagane przez zamawiajgcego uprawnienia i kwalifikacje.

10. Miejsce i termin skiadania ofert: J

- oferty w formie pisemnej nalezy sktada¢ w siedzibie Dziatu Zaméwien Publicznych ADM przy ul. Gdanskiej 30
(II pietro, pokdj nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 r. do godziny 10:00

- oferty w formie elektronicznej nalezy przestaé na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 r. do godziny 10:00

]11. Miejsce i termin otwarcia ofert :

- otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Dziatu Zaméwien Publicznych ,ADM” przy ul. Gdanskiej 30 (II pigtro,
pokdj nr 2) w dniu 10.10.2018 r. o godzinie 10:05

12. Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami: |
(




* w sprawach proceduralnych /formalnych/:
Kierownik Dziatu Zamdwien Publicznych p. Tomasz Skierecki (513-000-899)
Specjalista Dziatu Zamdwien Publicznych p. Jolanta Koczorowska (513-000-912)

13. UWAGA:

1) informacje i wyjasnienia uzyska¢ mozna od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00-15.00
2) Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty i
przed podpisaniem umowy zobowiagzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu :

a) kserokopie (potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien projektanta/rzeczoznawcy
budowlanego, wskazanego przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3) Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
4) wzér umowy stanowi zatgcznik do niniejszego zaproszenia/ogtoszenia.




Zatacznik nr 1 — wzér formularza ofertowego
Postepowanie nr 52/NA/2018

OFERTA

Wykonawca (nazwa, siedziba):

Niniejszym skitadam/y swojq oferte
na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie i na warunkach okreslonych przez
Zamawiajacego w zaproszeniu do ztozenia oferty cenowej oraz projekcie umowy

Numer zadania Cena brutto oferty (zt)

Zadanie 1:
opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z analizg i
koncepcja projektowg z wariantowym wskazaniem mozliwosci
wykonania wentylacji nawiewno — wywiewnej
przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Zadanie 2:
opracowanie projektu remontu wiaty usytuowanej na nieruchomosci
przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy
- siedziba RWM-2 ADM

Zadanie 3:
opracowanie projektu wymiany podsufitki na strychu z
uwzglednieniem docieplenia dachu dla budynku biurowego
przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy
- siedziba ROM-3 ADM

Zadanie 4:

‘ opracowanie projektu budowlanego na rozbidérke budynku
‘ gospodarczego nr 2 przy ul. Wyzwolenia 45 (dziatka nr 236, obreb
339) wraz z projektem rozdziatu pomieszczenia gospodarczego
od budynku oficyny (potaczone dachem)

[ N Zadanie 5:

opracowanie ekspertyzy mykologiczno - budowlanej oraz wskazanie
‘ sposobu zabezpieczenia przed przemarzaniem $cian lokalu przy
ul. Bora Komorowskiego 6/65 w Bydgoszczy




2. Oswiadczam, ze:

- zapoznatem sie z warunkami zamodwienia i nie wnosze do nich zastrzez

- otrzymatem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty i kalkulacji ceny ofertowe;.

- dysponuje niezbednych potencjatem technicznym oraz osobami posiadajgcymi wymagane uprawnienia i
kwalifikacje w zakresie koniecznym do realizacji zamdéwienia na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Oswiadczam, ze *JESTEM / * NIE JESTEM ptatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne skreslic)

4. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osdéb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie upowazniam Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang oferta, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania i udzielenie zamodwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

5. Dane kontaktowe Wykonawcy dla niniejszego postepowania :

adres e-mail

telefon/faks

Data sporzadzenia oferty: Podpis Wykonawcy:




WZOR UMOWY
na wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej

Zawarta W dniu .csessessssmsssssi - pomiedzy:

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt., NIP: 554-03-16-382, ktdra reprezentuja :

zwanym/a w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia realizowanego poza ustawa Prawo zamowier publicznych oraz wyboru
przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 52/NA/2018 na zadanie nr ....... prowadzonym w trybie
LZapytania ofertowego” (o wartosci szacunkowej ponizej progu 30.000 euro).

§1

Przedmiot umowy
(tres¢ par. 1 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, na warunkach okreslonych w zaproszeniu do ztozenia oferty
cenowej oraz ofercie wykonawcy z dnia ..........cccceeeeieieeiiieecciieieeeen

* zadanie nr 1:

- opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z analizg i koncepcjg projektowg z
wariantowym wskazaniem mozliwosci wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej wszystkich pomieszczen
zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy (pomieszczenia biurowe,
sanitarne, gospodarcze,magazynowe, techniczne, palarnia i inne) wraz z uzyskaniem stosownych decyzji na
prowadzenie robdt budowlanych w tym decyzje konserwatora zabytkéw, niezbednych warunkdéw, opinii i
uzgodnien rzeczoznawcy BHP i SAN-HIG. Budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A/889

* Zadanie nr 2:

- opracowanie projektu remontu wiaty uwzgledniajgcego demontaz ptyt z eternitu, wykonanie nowego poszycia
écian i dachu wiaty, wykonanie posadzki wiaty na dziatce nr 174 przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy dla
potrzeb siedziby komdrki organizacyjnej RWM-2

* Zadanie nr 3:

- opracowanie projektu wymiany podsufitki na strychu z uwzglednieniem docieplenia dachu dla budynku
uzytkowego przy ul. Gdanskiej 9 (siedziba ROM-3 ) w Bydgoszczy ( dz. nr 199/1 obreb 128)

* Zadanie nr 4:

- opracowanie projektu budowlanego na rozbiérke budynku gospodarczego nr 2 przy ul. Wyzwolenia 45 (dziatka

nr 236, obreb 339) wraz z projektem rozdziatu pomieszczenia gospodarczego od budynku oficyny (potgczone da-
chem)

* Zadanie nr 5:

- opracowanie ekspertyzy mykologiczno - budowlanej oraz wskazanie sposobu zabezpieczenia przed przemarza-
niem $cian lokalu przy ul. Bora Komorowskiego 6/65 w Bydgoszczy

Ekspertyza winna zawierac:

- opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma stuzy¢

- opis techniczny budynku i lokalu ' ) )

- charakterystyke i ocene stanu technicznego istniejgcego na podstawie ogledzin, badan, obliczen z okresleniem
stopnia zuzycia elementéw budynku i instalacji,

- analize ekonomiczng optacalnosci wykonania wymaganych remontéw,

1



- zakres i sposob przeprowadzenia prac koniecznych do wykonania

- wycene inwestorskg koniecznych robdt (przedmiar i kosztorys inwestorski)
- wnioski koncowe,

- plan sytuacyjny nieruchomosci,

- dokumentacje fotograficzng budynku u badanych elementdéw.

Ekspertyze nalezy wykona¢ w formie papierowej w ilosci 4 egzemplarzy oraz dodatkowo zapisanej na nosniku CD/
DVD -1 szt.

Realizacja zamowienia zostata podzielona na trzy etapy:

etap 1 - opracowanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej catego budynku na potrzeby dokumentacji projektowej, z
zaznaczeniem istniejacych przewoddéw kominowych i wentylacyjnych, rozdzielni elektrycznych i urzadzen oraz
opracowanie  opinii kominiarskiej dot. istniejgcych przewodéw kominowych i wentylacyjnych w catym budynku,
uzgodnionej z kominiarzem rejonowym obstugujgcym budynek (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym
ptyta CD-R/DVD: 1 egz.). Termin realizacji etapu 1 — wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy.

etap 2 - opracowanie wielobranzowej analizy i koncepcji projektowej z wariantowym (wentylacja grawitacyjna,
wentylacja mechaniczna, wentylacja hybrydowa) wskazaniem mozliwosci wykonania skutecznej i zgodnej z przepisami
wentylacji nawiewno- wywiewnej wszystkich pomieszczen zlokalizowanych w suterenie budynku frontowego przy ul.
Sniadeckich 1 w Bydgoszczy (pomieszczenie biurowe, sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, palarnia i inne)
wraz z szacunkowym kosztem realizacji poszczegolnych wariantdow z podziatem na poszczegdlne branze budowlana,
instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych (wersja papierowa: 3 egz, na nosniku elektronicznym ptyta CD-R/DVD: 1
egz). Termin realizacji etapu 2 — wynosi 130 dni od daty zawarcia umowy.

etap 3 - opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego wielobranzowego w oparciu o
zaakceptowana koncepcje projektowa wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych warunkéw, opinii i uzgodnien w tym m.
in. rzeczoznawcy BHP i SAN-HIG oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robét budowlanych w tym
decyzje konserwatora zabytkéw (wersja papierowa: 5 egz., z ktdrych 2 egz. pozostang w archiwum UM WAB i PINB) ,
na nosniku elektronicznym (ptyta CD-R/DVD: 1 egz). Termin realizacji etapu 3 — wynosi 150 dni od daty wyboru
koncepcji projektowej przez Zamawiajgcego

- wersja elektroniczna przedmiotu zamdwienia obejmujgca skany wszystkich oryginalnych dokumentéw uzyskanych i
opracowanych w trakcie realizacji zamdéwienia ( skany opracowanych dokumentéw powinny posiadaé oryginalne
podpisy 0séb wykonujacych): ptyta CD-R/DVD: 1 egz.

3. Warunki dotyczace realizacji zadania nr 1:

1) Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ uzgodnienia przez wykonawce z zamawiajgcym i uzyskania akceptacji
zamawiajacego dla opracowania kazdego etapu realizacji zamdwienia (projektu) oraz przedstawionych rozwigzan
projektowych - przed ztozeniem projektu do urzedu, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na realizacje robot
budowlanych ,

2) Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca po opracowaniu i wstepnej akceptacji wielobranzowej analizy i koncepcji
projektowej przedstawit Zamawiajacemu w formie prezentacji — projektowane wariantowe rozwigzania techniczne.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia uwag (zmian) do wykonanej analizy i koncepcji z ponowng
prezentacja oraz  30-dniowy termin na wybdr wariantu koncepcji po akceptacji wykonanej analizy i koncepgiji
projektowej.

3) Projektowane rozwigzania techniczne techniczne powinny uwzglednia¢ wykorzystanie istniejagcych kanatéw komino-
wych i przewoddw wentylacyjnych, o ile jest to mozliwe i nie powoduje to zaktdcenia wentylacji pozostatych pomiesz-
czen w budynku.

4) Wynagrodzenie wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy, z podziatem na poszczegdine etapy realizacji zamdwie-
nia. Rozliczenie wynagrodzenia nastapi trzema fakturami (odrebna faktura po wykonaniu kazdego etapu zamdwienia) —
po przekazaniu przez wykonawce i odbiorze przez Zamawiajacego poszczegdinego etapu przedmiotu zamdwienia i spisa-
niu stosownego protokotu zdawczo-odbiorczego. Wynagrodzenie bedzie naliczane w nastepujgcy sposdb:

* za realizacje etapu 1 — w wysokosci 15% catkowitej ceny ofertowej brutto
* za realizacje etapu 2 — w wysokosci 30% catkowitej ceny ofertowej brutto (tacznie etap 1 i etap 2: 45%)
* za realizacje etapu 3 — na pozostatg kwote wynagrodzenia ofertowego

5) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od realizacji umowy (kazdego kolejnego etapu) po zakonczeniu
danego etapu, bez prawa wykonawcy do zgtaszania jakichkolwiek roszczeri odszkodowawczych z tego tytutu. Wynagro-
dzenia za wykonanie danego etapu, w przypadku rezygnacji zamawiajacego z realizacji kolejnego etapu (odstapienie
od umowy w czesci niezrealizowanej) bedzie naliczane wedtug zasad opisanych powyzej (w pkt.4).

| 4. _Szczegbtowy zakres zamoéwienia obejmuje (dotyczy zadania nr 2, 3i4) ‘

1) uzyskanie przez Wykonawce we wiasnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie
przygotowanego przez Wykonawce petnomocnictwa Zamawiajgcego) - wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolen decyzji, opinii i uzgodnieri (w tym uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw — jesli
okaze sig¢ konieczne dla realizacji zamdwienia) itp. niezbednych Wykonawcy do opracowania kompleksowej
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez Wykonawce decyzji pozwolenia na wykonanie robdt
objetych projektem

2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia - w ilosci 5 egzemplarzy w
formie papierowej oraz na nosniku elektronicznym (ptyta DVD) w ilosci 1 szt. (w tym pliki do odczytu z
rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w formacie dxf lub dwg) — obejmujacego

a) szczegotowy przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo
na nosniku elektronicznym (ptyta DVD w ilosci 1 szt.), w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do
edycji w rozszerzeniu ath

b) szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: 3 egzemplarze w formie
papierowej oraz na nosniku elektronicznym (ptyta DVD) w ilosci 1 szt. (pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF).

¢) warunki BIOZ , wytyczne BHP i p.poz.

UWAGA:
podziat przedmiaru robdt i kosztorysu na poszczegdlne rodzaje robdt (branze) wykonawca winien uzgodnié
kazdorazowo z Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru ADM) przed przystgpieniem do realizacji prac projektowych.

3) rozliczenie wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi w nastepujgcy dwiema fakturami tj.:

* pierwsza faktura na kwote stanowigcg réwnowartos¢ 70% wynagrodzenia umownego brutto — po
wykonaniu i dostarczeniu zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

* faktura koncowa na kwote stanowigcg réwnowartos¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto — po
uzyskaniu i dostarczeniu zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych projektem.

4) uzyskanie (na podstawie przygotowanego przez Wykonawce petnomocnictwa Zamawiajacego) decyzji
pozwolenia na wykonanie robét objetych projektem. Wniosek nalezy ztozy¢ do Wydziatu Administracji Budowlanej
Urzedu Miasta Bydgoszczy (wzdr wniosku oraz karta ustugi wydawania decyzji udzielajgcej pozwolenia na
wykonanie robét jest na stronie UM Bydgoszcz, Wydziat Administracji Budowlanej, Referat Architektury).

|

I ]

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, wybranemu do realizacji zamdwienia stosowne petnomocnictwo (na
pisemne zadanie), w celu uzyskania przez niego niezbednych opinii, uzgodnien, koniecznych do opracowania do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez niego decyzji pozwolenia na wykonanie robét objetych
ta dokumentacja.

2) cata dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu rowniez w formie elektronicznej, zapisanej na
nosniku (ptyta DVD ), z tym, ze do odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edycji - pliki rysunkéw w formacie dxf lub
dwg. Zamawiajgcy zaleca Wykonawcy aby kosztorys inwestorski i przedmiar robdt byt sporzadzony w programie
Norma Pro wersja 4.43. lub innym réwnowaznym programie zatwierdzonym przez Zamawiajgcego (pliki w
rozszerzeniu pdf i ath)

3) kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ trwale oprawiony, w sposéb uniemozliwiajacy jego
zdekompletowanie. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze
dokumentacji, ponad liczbe okreslong w niniejszym zaproszeniu, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym
Wykonawca ma wéwczas prawo zadaé zwrotu uzasadnionych kosztéw powielenia.

a) konsultacje z zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace istotnych elementéw
majacych wptyw na koszty

b) zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztéw

c) opisywanie proponowanych materiatéw i urzadzen z zachowaniem przepisow wynikajacych z art.29-31 Prawa
Zamowien publicznych tj. za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentéw lub pocho-
dzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia to wyko-
nawca ( projektant) zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentéw tych materiatéw lub urzadzen
oraz okreslenia minimalnych wymagan dotyczacych ich réwnowaznosci.

5) dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona przez wykonawce zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczeg6lnosci :

a) projekty wykonawcze muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktéra nalezy rozurpiec' opracowania
zawierajace w szczegdlnoéci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
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prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét - musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

c) przedmiary robét, przez ktdre nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegOtowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych
naktaddw rzeczowych - muszg uwzgledniac wymagania okreslone w § od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

d) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

6) Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ zlecona dokumentacje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke (stosownie do zakresu i przedmiotu zamoOwienia), a
w szczegolnosci z przepisami wynikajacymi z :

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

c) rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 ),

d) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013.1235 z pdz. zm.),

e) rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.2004.130.1389),

f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2004.92.880 z pdzn. zm.),

[ ]

1) ekspertyza winna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg tytut rzeczoznawcy budowlanego z uprawnieniami
konstrukcyjno-budowlanymi zarejestrowang w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawcdw Budowlanych, ktéra ukonczyta z
wynikiem pozytywnym specjalistyczny kurs (szkolenie) w zakresie mykologii budowlanej.

2) kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢ trwale oprawiony, w sposéb uniemozliwiajacy jego
zdekompletowanie. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze

dokumentacji, ponad liczbe okreslong w umowie, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym Wykonawca ma
wowczas prawo zadac zwrotu uzasadnionych kosztéw powielenia.

3) wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy. Wynagrodzenie rozliczone bedzie jedng fakturg po
wykonaniu catego zakresu $wiadczenia.

§2
1. 'Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji przez osoby posiadajagce stosowne uprawnienia i
dos$wiadczenie zawodowe, pozwalajace na nalezyte wykonanie umowy, zgodnie z art.12 ust.7 Prawa budowlanego.

2. Za dziatania i zaniechania osob, ktérymi postuguje sie Wykonawca, w tym podwykonawcdw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

§3
Termin realizacji umowy
(tresc par. 3 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)

* dla zadania nr 1:
- termin realizacji etapu 1 zamdwienia wynosi - 40 dni od daty zawarcia umowy
- termin realizacji etapu 2 zamdéwienia wynosi - 130 dni od daty zawarcia umowy

- termin realizacji etapu 3 zamdwienia wynosi - 150 dni od daty wyboru koncepcji projektowej przez
Zamawiajacego

* dla zadania nr 2:

1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”
- 40 dni od daty zawarcia umowy
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2) Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowigzany jest do wniesienia
ewentualnych uwag badz akceptacji dokumentacji projektowej.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego zobowigzany jest przekazac
dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Zamawiajacy dokonuje
przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.

4) Wykonawca niezwiocznie — lecz nie dtuzej niz w terminie 3 dni (roboczych) - od daty akceptacji dokumentaciji
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokotem, zobowigzany jest ztozy¢ do
WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektowg (lub
dokonac zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa).

5) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowo-kosztorysowq: 80 dni od daty ztozenia wniosku do
WAB o wydanie decyzji pozwolenia

* dla zadania nr 3:
1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

- 30 dni od daty zawarcia umowy
2) Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowigzany jest do wniesienia
ewentualnych uwag badz akceptacji dokumentacji projektowe;j.
3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego zobowigzany jest przekazac
dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag. Zamawiajacy dokonuje
przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.
4) Wykonawca niezwtocznie — lecz nie dtuzej niz w terminie 3 dni (roboczych) - od daty akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokotem, zobowigzany jest ztozy¢ do
WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacja projektowag (lub
dokonac zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa).
5) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowo-kosztorysowq: 80 dni od daty zlozenia wniosku do
WAB o wydanie decyzji pozwolenia

* dla zadania nr 4:
1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

- 30 dni od daty zawarcia umowy
2) Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowigzany jest do wniesienia
ewentualnych uwag badz akceptacji dokumentacji projektowej.
3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego zobowigzany jest przekazac
dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajagcego uwag. Zamawiajgcy dokonuje
przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.
4) Wykonawca niezwiocznie — lecz nie dtuzej niz w terminie 3 dni (roboczych) - od daty akceptacji dokumentadcji
przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone spisanym przez strony protokotem, zobowigzany jest ztozy¢ do
WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacja projektowg (lub
dokonac zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa).
5) Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowo-kosztorysowa: 80 dni od daty ztozenia wniosku do
WAB o wydanie decyzji pozwolenia

* dla zadania nr 5:
1) termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji ekspertyzy mykologiczno - budowlanej
- 30 dni od daty zawarcia umowy

§4
Wykonawca oéwiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba/osoby (uprawniony projektant), o
ktorej powiadomit Zamawiajacego posiada wymagane uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen - w
danej specjalnoéci oraz aktualne zadwiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta
jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§5
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba przy ul. Sniadeckich 1 oficyna (dziat ZRI).

2. Osoba upowazniong do odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w §1 umowy jest p. ......ccccveeiiiiiiiiiiins lub
inna osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM.

* 3. Przedmiotem odbioru koricowego jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzjg pozwolenia na
wykonanie robét (dotyczy zadania nr 1,2,3,4)

* 3. Przedmiotem odbioru koricowego jest dokumentacja okreslona w par.1 umowy (dotyczy zadania nr 5)

4, Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym technif:zno - budowlarllymi oraz
normami, zasadami wiedzy technicznej i ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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6. Przy odblrze przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonac sprawdzenia jakosci przekazanej
dokumentacji oraz weryfikacji prawidtowosci jej wykonania .
7. Akceptacja Zamawiajgcego i protokdlarny odbidr dokumentacji nie sg réwnoznaczne ze stwierdzeniem braku

wad, ktére moga ujawnic sie w kazdym czasie.

8. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny
koszt.

9. Wykonawca jest zobowsazany uzupetni¢ braki i usungé wady dokumentacji w terminie 7 dni _od powziecia
nformaql o) 1ch |stn

10. Obowigz
dokumentacii or t
11. W przypadku zastrzezenia w protokole odbuoru komecznosa dokonanla poprawek lub uzupetnien, wymagalnosc¢
wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychze. Wykonawca jest zobowigzany uzupetni¢ braki i
wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oraz jest zobowigzany do wprowadzenia poprawek i
modyfikadji jezeli przedmiot umowy nie zostat opracowany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca ma $wiadomos¢ , ze wykonane przez niego na podstawie niniejszej umowy opracowania stuzy¢ maja nie
tylko realizacji robdt, ale takze przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie
tychze robot, w tym jako zatgczniki specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. W konsekwencji strony zgodnie
ustalajg , ze zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy obejmujg takze udzielanie Zamawiajgcemu
wyjasnien na zapytania i watpliwosci zgtaszane przez uczestnikéw postepowania o udzielenie zamdwienia (oferentéw), a
dotyczace dokumentéw opracowanych przez Wykonawce, w tym projektdw, przedmiardw i kosztoryséw. Stosownych
wyjasnien Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 3 dni
od otrzymania (w formie pisemnej lub elektronicznej) stosownych zapytan lub wnioskéw.

2. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, na wniosek Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia
odrebnej umowy na petnienie nadzoru autorskiego.

§7
Wynagrodzenie

(tresc par. 7 zostanie dostosowana do zadania, ktérego dotyczy¢ bedzie umowa)
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq ich formg wynagrodzenia — jest ryczatt.

2. Catkowite wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi brutto : ...........cccceeeeeeennnnn. Zh (STOWNIE ..ot )

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi:
* dla zadania nr 1

- trzema fakturami (odrebna faktura po wykonaniu kazdego etapu zamdwienia) — po przekazaniu przez wykonawce i
odbiorze przez Zamawiajacego poszczegdlnego etapu przedmiotu zamdwienia i spisaniu stosownego protokotu zdawczo-
odbiorczego. Wynagrodzenie bedzie naliczane w nastepujacy sposéb:

* za realizacje etapu 1 — w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
* za realizacje etapu 2 — w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
— facznie etap 1 + etap 2 (max. 45% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto)
* za realizacje etapu 3 — na pozostatg kwote catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od realizacji umowy (kazdego kolejnego etapu) po zakonczeniu da-
nego etapu, bez prawa wykonawcy do zgtaszania jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych z tego tytutu. Wynagrodze-
nia za wykonanle danego etapu, w przypadku rezygnacji zamawiajacego z realizacji kolejnego etapu (odstgpienie od
umowy w czesci niezrealizowanej) bedzie naliczane wedtug zasad opisanych powyzej.

* dla zadania nr 2, nr 3 i nr 4:
dwiema fakturami w nastepujacy sposdb:

* pierwsza faktura — w wysokosci 70% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto — po wykonaniu i dostarcze-
niu zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

* faktura koncowa — w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto — po uzyskaniu i dostarcze-
niu zamawiajacemu decyzji pozwolenia na wykonanie robét objetych projektem.
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* dla zadania nr 5

- jedna fakturg, po wykonaniu i odebraniu bez uwag catego zakresu $wiadczenia.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokdtem zdawczo-odbiorczym.

5. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad liczbe

okreslong w §1, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym Wykonawca ma wowczas prawo zada¢ zwrotu
uzasadnionych kosztéw powielenia.

§8

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw i w podanych
wysokosciach:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
*zapisy dla zadanianr 2, nr3,nr4:

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust.2,

b) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktérych mowa w § 3 ust.1 i ust.5. w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktdrych mowa w § 3 ust.3,4 w wysokosci 0,3% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki

d) za opdznienie w usunieciu brakéw i wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, z zastrzezeniem lit. e).

e) za nie usuniecie wad w terminie dodatkowym, badz w terminie wynikajacym z wezwania organu administracji
budowlanej do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji - wysoko$¢ kary umownej zostanie podwyzszona do 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2 przypadajacego za kazdy dzien opdznienia w realizacji
zamowienia, liczony od uptywu terminu dodatkowego wyznaczonego na usuniecie wad.

f) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktdrych mowa w § 6 ust.1 w wysokosci 0,4% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki,

Kary, o ktérych mowa w ust.1. pkt.1.1 zostang potragcone bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce stosowng notg ksiegowa.

*zapisy dla zadania nr 1

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2,

b) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktérych mowa w § 3 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

c) za opdznienie w usunieciu brakéw i wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 wust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, z zastrzezeniem lit. d).

d) za nie usuniecie wad w terminie dodatkowym, badZz w terminie wynikajagcym z wezwania organu administracji
budowlanej do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji - wysoko$¢ kary umownej zostanie podwyzszona do 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2 przypadajacego za kazdy dzier opéznienia w realizacji
zamowienia, liczony od uptywu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunigcie wad.

e) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktérych mowa w § 6 ust.1 w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

Kary, o ktédrych mowa w ust.1. pkt.1.1 zostang potracone bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce stosowng nota ksiegowa.

*zapisy dla zadania nr 5

a) za odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2,

b) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktérych mowa w § 3 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzier zwioki,

c) za opdznienie w usunieciu brakéw i wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu
wyznaczonego na usuniecie wad.

1.2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2
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b) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 10,00 zt. za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbiér miat by¢ zakonczony.

2. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktérym mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. e) (zad.2,3,4) lub lit. d)
(zad.1), Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

Rekojmia, gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na opracowang dokumentacje.

2. Okres gwarangji i rekojmi wynosi dla dokumentacji — 3 lata, jezeli jednak w tym okresie rozpoczete zostang roboty na
podstawie dokumentacji okres ten ulega przedtuzeniu do dnia koncowego odbioru tychze robdt.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty spisania koricowego protokotu odbioru *lub protokotu
odbioru danego etapu zamdwienia — w przypadku realizacji zadania nr 1.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosc¢
dokumentaciji, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw i wad dokumentacji (réwniez tych
ujawnionych lub powstatych po odbiorze).

6. Prawo wyboru uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z gwarancji lub rekojmi nalezy do Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych wad lub
brakow, zobowigzana jest do pisemnego zawiadomienia o wykryciu wad Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia
ujawnienia wady.

8. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw, ponoszac je w
catosci.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie termindw rekojmi wynikajacych z
niniejszej umowy, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia Zamawiajgcego
wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamacji.

10. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Uznanie przez Zamawiajgcego protokotem odbioru przedmiotu za nalezycie wykonany nie jest réwnoznaczne ze
stwierdzeniem braku wad dokumentacji — te bowiem mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie tj. zarébwno w czasie
wykonywania robét budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji jak i po wykonaniu i odbiorze robdt
budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§10
Prawa autorskie

1. Wraz z momentem przekazania efektéw czynnosci okreslonych niniejsza umowa (dokumentacji), Zamawiajacy — bez
koniecznosci uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia — nabywa autorskie prawo majatkowe do wszystkich utworéw, w
tym tzw. ,,dziet technicznych” i innych opracowan , ktére mogg stanowi¢ utwdr w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. ,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych ” (Dz. U. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity - Dz. U. Nr 90 , poz.
631 z pdzn. zm.), a stworzonych przez Wykonawce i podlegte mu osoby w ramach wykonywania zobowiazan
okreslonych niniejszag Umowa. Nabywane przez Zamawiajacego prawa autorskie obejmujg wszystkie znane w chwili
przekazania dokumentacji pola eksploatacji, a w pierwszej kolejnosci uprawnienie do wykorzystania dokumentacji
realizacji inwestycji (robdt), na potrzeby ktdrej jg zamdwiono.

2. Prawa nabywane w ten sposob przez Zamawiajacego obejmujg takze prawo do zwielokrotnienia dokumentaciji
dowolna technika, dla potrzeb zwigzanych z realizacjg robdt lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a takze prawo do
opracowywania projektu w tym jego przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utwordw zaleznych, wprowadzenie
do obrotu, utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi technikami, udostepnienia oraz przeniesienia prawo wihasnosci
egzemplarzy, na ktorych dokumentacje utrwalono.

§11
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzie wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego).

2. Termin wykonania Swiadczenia ulega wydtuzeniu m. in. w nastepujacych przypadkach :

1) wystapienia przeszkody o charakterze ,sity wyZzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron
moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3
dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystapienia w trakcie realizacji zaméwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wplynie na realizacje zamdwienia i
spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepiséw;



3) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku koniecznosci uprzedniego uzyskania nowej/zmienionej decyzji o zgodnosci z planem
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji pozwolenia na wykonanie robdt - jezeli
przepisy prawa tego wymagaja.

W takich przypadkach zmiana dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznosé
Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez obie strony i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Zgtoszenia
dokonane przez Wykonawce po uptywie terminu wykonania umowy sa bezskuteczne. Termin realizacji ulegnie
przedtuzeniu o czas wstrzymania realizacji zamowienia z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkod) okreslony w Protokole
Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania. Zmiana terminu nastgpi w drodze aneksu do umowy.

3. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, wykonawca moze (zmiany w formie aneksu)

a) dokonac zmiany podwykonawcy

b) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

c) zrezygnowac¢ z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Zmiana w formie aneksu do umowy.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.2. i ust.3. stanowig rodzaj zmian, na ktdre Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajagcego do wyrazenia takiej zgody. Zmiany te nie maja charakteru
automatycznego, ani obowigzkowego, pozostaja zalezne od zgodnej woli obu stron.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia, poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie .

6. Warunki wprowadzenia zmian :

a) inicjowanie zmian: na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego opatrzony odpowiednim uzasadnieniem

b) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie s zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie.

§12

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach:
1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
b) w przypadku nie usuniecia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
c) w przypadku realizacji zadania nr 1 — zamawiajacy ma prawo odstapi¢ w kazdym czasie od realizacji kolejnego etapu
zamowienia
1.2. Sytuacja, o ktérej mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. b) traktowana bedzie jako odstapienie od umowy z winy lezacej po
stronie Wykonawcy.
1.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo od odstapienia od realizacji umowy po kazdym z etapéw realizacji umowy.

§13

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z niniejszg umowg strony rozstrzyga¢ beda polubownie, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad
wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
§15

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.
WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

(podpis)
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