Zatacznik nr 3 do SWZ

WZOR UMOWY - na roboty budowlane

ZaWarta W dNil ..o et - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z 0. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 36/NA/2023,
prowadzonym poza ustawq Prawo Zamdwier Publicznych, o wartosci szacunkowej ponizej progu 130 000,00 zt.

Zgodhnie z tresciq art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych /dalej ustawy Pzp/ do udzielenia
zamowienia nie zastosowano przepiséw ustawy Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwanej dalej Robotami) obejmujgce naprawe
uszkodzen sufitu drewnianego, podwieszanego do ram zelbetowych konstrukcji wiezby dachowej nad lokalem mieszkalnym nr 29

i nad korytarzem ogdlnodostepnym po pozarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Swietlicowej 8 w Bydgoszczy
(dz. nr 4/23, obreb 137), zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, na warunkach okreslonych w :

e  Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
e  ofercie Wykonawcy

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr 5 do SWZ i niniejszej
umowy, obejmujgca :

e  przedmiary robot

e  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
e projekt budowlany

e decyzja pozwolenie na budowe

4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegélnosci projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarami robdt a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 682 z pdin.
zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegélnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem rob6t wynikajagcym z
przedmiaru robét i projektu technicznego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako wzajemnie sie
uzupetniajace. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robdt wskazanych w przedmiarach, chocby ich
wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak rowniez wykonanie roboét, ktorych potrzeba wykonania wynika z projektu, chocby
nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robét majg charakter wytacznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne do
wykonania zamédwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng postepowania, w tym projektowg,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnos$é¢ wykonania i zakres
robot beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robot bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.



5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zataczniki do
niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w przedmiarze
a wynikajaca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest konieczng do
wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego, pod
rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robot réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robot lub wynikajgca z projektu a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robdt w przedmiarze, jesli
koniecznos$¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji
technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajacego podwyzszenia
wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie dokumentacja postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

9) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzgdzern wskazujgce na konkretnego producenta
sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zaméwienia i $wiadczg o jakosci wyrobdw/materiatéw/urzadzen i nie
nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie wyrobdw/materiatéw/urzadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane
nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robot, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.1213 z p6zn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania
zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia obcigzajg
Wykonawce.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpadéw) z prowadzonych robét budowlanych.

5. Rozwigzania rownowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci opisach
technicznych, projektach budowlanych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw
czy urzadzen stuzacych do wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w
zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania
materiatéw/urzadzen rownowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robot materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajacego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy sktadajgcym
oferte. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane
prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie
stwierdzié, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rdwnowazne, zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazaé ich réwnowaznosé w
stosunku do materiatow i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem
nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt, ktorych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ dotaczony do oferty i musi by¢ na tyle szczegdétowy, zeby
Zamawiajacy przy badaniu oferty mégt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczgcych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygngaé,
czy zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane
przez niego materiaty i inne elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

6. Dodatkowe warunki realizacji robét budowlanych:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot zachowania ciggtosci i nieuciazliwosci w komunikacji
do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.



2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot, wszystkich elementéw budynku, ktére moga
by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robét, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku,
okna w czesciach wspdlnych budynku itp. - w razie zaistnienia takiej koniecznosci ;

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw komunikacyjnych w
budynku (zamiatanie i zmywanie), w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do
zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do
sktadowania materiatéw (odpadoéw) z prowadzonych robdt budowlanych.

4) Wykonawca w ofercie musi uwzgledni¢ koniecznosé zachowania ciggtosci uzytkowania budynku/obiektu przez osoby z niego
korzystajace, przy zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy, organizacje na terenie budowy.

5) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ofertowego zobowigzany jest ponadto do:

a) zabezpieczania mebli i wyposazenia znajdujgcego sie w tych lokalu przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowigzek
stosowania folii ochronnej),

b) stosowania do kucia urzadzen bezpytowych i odkurzacza przemystowego

c) ewentualnego przesuwania/przenoszenia mebli i wyposazenia oraz ich czasowy demontaz i ponowny montaz, w
przypadku prowadzenia za nimi instalacji elektrycznych

d) sprzatania na biezgco pomieszczen po zakoriczeniu prac remontowych (w szczegdélnosci zamiatanie i mycie podtdg ciggow
komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowej).

e) uzgadniania na biezgco z najemcami/uzytkownikami budynku terminéw wykonywania prac

f)  pisemnego informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM) o kazdorazowej odmowie najemcy/uzytkownika
lokalu na wpuszczenie wykonawcy do lokalu/budynku lub braku dostepu do lokalu/ budynku z innych powoddw, celem
realizacji robét objetych zakresem zamowienia.

7. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (zakoriczenia Rob6t) : ... dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia roboét, o ktérym mowa w ust.1, uwazad sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi (w
formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany odbiér koncowy w trybie okreslonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu
bezusterkowego odbioru koricowego robdt

3. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakoriczeniem
robot do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior
koricowy robét.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

1) oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

2) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien/kwalifikacji zawodowych wskazanych
w pkt 1) osdb realizujgcych zamdwienie.
2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w
ust.1 stanowi lezgcy po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy
placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktdrym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstapi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia
przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora nadzoru
,ADM"” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikédw poboru mediéw.



7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robo6t swoje zaplecze, jak réwniez uporzadkuje
miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robét — Zamawiajgcy wyznacza :
* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. ......ccccevneerrceennnencsennnsnesnsnenes €l coiineceerr e

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw
ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, odbiér
konicowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamédwienia.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zgdanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, maszyny
badZ wykonanie robét sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykazg,
Ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, skladowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegélnosci jest zobowigzany chronié:

e  przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
e istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

e przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie
— roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy uciagzliwosci wywotanych przez  ww. czynniki,
a takze nie dopuszczaé do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdéw/
mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi byé poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajacego, potwierdzanej stosowng pieczatka witasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawiera¢: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru ADM.
§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum 20 000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin ubezpieczenia do czasu zakoriczenia
umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem opfacenia sktadek, nie podzniej niz w dniu
wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.



3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstagpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie sitami wtasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

* Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zamodwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcéw/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszg solidarng  odpowiedzialno$¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na
rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze wskazaniem
rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie
przez wszystkich wykonawcdéw/uczestnikéw konsorcjum.

* Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres Prac ......coeeeeevevcerreseivesseeesseseereseseenans

§9.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2.Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i wszelkich swiadczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT, WYNOSi ....cccceevevererecenrecriereereenennns zt
stownie ......ccoeuenne. , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o ktérych mowa w ust.3 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymaog ten zostaje spetniony takze
w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowa¢ zmiane sporzadzajgc w oparciu o protokét
koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

5. Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji zamdwienia. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w ust.2.

6. Strony postanawiajg, Zze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego Swiadczenia przez Zamawiajacego. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego
tj.: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., 85-011 Bydgoszcz, ul. $niadeckich 1, NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robdt i doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej).

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,

11. Wykonawca os$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi o
tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w
stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdéw VAT czynnych, niezwtocznie

zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.



14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku zmiany
w tym zakresie —na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajacemu. Czes¢
wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Za-mawiajgcy uprawniony jest uisci¢ na rachunek
VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej
ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptaty, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego o rachunku
wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do
powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§10.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa (nadzoér) robét budowlanych w catym okresie realizacji zamowienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
2) zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, ktérych
potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;
3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujacej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);
4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw robét, ustug i dostaw;
5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi
by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru przedtozonym
Inspektorowi Nadzoru ADM
6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoz.;
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych
9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciaggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz urzgdzen w
toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swdj
koszt.
§11.

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujacg je forma odszkodowania beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.2,
2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.2, za kazdy dzier zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto.
3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% catkowitego

wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieri zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tacznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru —w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym odbidér miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokosé kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, 7e fgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczy¢
50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.2 umowy.




6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zosta¢ potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o 0,2%
za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub
kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzer nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i
bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej nie pomniejsza
(nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepéw
poprzedzajgcych.
8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem zobowigzania,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz
odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce
zastepczego.
9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§12
Odbiér koncowy robat

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ sSwiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zgtosi (lub pocztg elektroniczng) Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowos$é do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktore nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy:

e moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z
efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

e  moze odstgpi¢ od umowy w lub zada¢ ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie ograniczaja
korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru okreslajgc
jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie, powiadamiajgc
Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni, Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia
brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, 7e z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4)  wymienienie dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdélnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy uznat jako
nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia
brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do
czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzied przed wyznhaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

2) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.




5) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoéci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych
wad.

6) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony obcigzy¢
Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§13

Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jakosci.
2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane, prace instalacyjne i montazowe,
wbudowane i zamontowane urzadzenia, liczagc od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robdt
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wybdr przystugujagcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.
4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac termin
na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki,
ktére ujawnia sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich
wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwlocznie, nie pdziniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznana w catosci zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazo-
wo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatko -
wego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badZ zwiekszone w
stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakoriczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:
1) ograniczyc zakres, ilo$¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),
2) poleci¢c wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robdét lub dokumentacjg
techniczng,
3) poleci¢ wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierze-
nie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania robét lub
wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkéow:

1) z zastrzezeniem pkt.2, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy robdt zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynni-
kéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego
okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany
okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkoSciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw
producentow zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do kté-
rych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie sSrednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw za-
kupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslo-
ny na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng
ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk
kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.



e)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego

) w grzygadku ogranlczenla zakresu robét (tzw. roboty zaniechane), wysokosc obnlzenla wynagrodzenla ustalona (w artos¢ ro- artosc ro-

czesci rob6t w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

kosztorys szczegétowy sporzagdzony na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynni-
kéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego
okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany
okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw produ -
centow zawartych w przywotanych publikacjach.

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cenni kach,
koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych przystu -
guje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przy -
padku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

w przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/ustug bedzie okreslo-
ny na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng osta-
teczng i bedzie podlegac zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu wg Seko-
cenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robot, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastosowanie
wiasnych wspédtczynnikdw zwigkszajacych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pra-
cy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢é dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi anek-
sami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy, w szczegdélnosci w nastepujacych przypadkach :

1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykonania
Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodu-
jace niemozliwosé realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie
sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla danego
miejscai czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji $wiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadczenia
(wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych
oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg tech-
niczna, wiedzg i sztuky budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwia-
jacych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary desz-
czu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci:

1) opdinienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych za-
mawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opdinienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy ;

4) opodzinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdznienie
powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu
umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn nie-
lezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w do-
tychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej koniecz-
noscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7)  koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej do-
kumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;



9) wystgpienia w trakcie realizacji zamodwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb realiza-
cji umowy, co spowodowato koniecznosé dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

10) opdinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj.
powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staran-
nosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robot;

13) wystagpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, ar-
cheologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlno-
Sci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji technicznej warunkéw geologicznych, warun-
kéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

UWAGA:

e  We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po powiado -
mieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez
Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu
stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e  Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkéd),
okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkod) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

adkach

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow re-
alizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie jakosci wykona-
nych robét

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamowienia lub jego kosztéw, jak rdwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdélnosci surow -
cow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$é wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowe] skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien do-
kumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych)
wykonania roboét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje ro-
bét — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robét oraz wynagrodzenie wykonawcy.

e W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym
prawem swiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonawcy.

e  We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajacego w formie
spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie moga stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedq wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umo-
wy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w
kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

e  Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji umowy
w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do 0séb wskazanych przez Wykonawce na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na za-
stgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach
kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co oso-
by wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz ta-
kimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samodziel -
nie spetnia okreslone w dokumentach zamédwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy czesci
zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajacego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie wyko-
nawcow wspodlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw
lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywoéw tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob
sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wy-
kluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw usta-
wy Prawo zamowien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgod-
nien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, prob lub testéw w sy -
tuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez
Wykonawce, a w szczegodlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdinych robdt lub rodzaj zastoso -
wanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub
zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, po-
zwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw
nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigzac sie z utrud-
nieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian pra-
wa;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdorazowo
ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realiza-
cji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawarte] przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfiko-
wac ogolnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedga przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygo-
rem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na pod-
stawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy np. zmiana zrodta finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail

itp.).
§15
1. Oprécz wypadkéw wskazanych w _ Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujgcych sytuacjach:
1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajecie istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wtadzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn
nie lezacych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
2.Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczgc od uptywu terminu okreslonego w par.2 ust.1
umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) wterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt
inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny
(wartosci) czagstkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACI O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na
podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie sredniej krajowej podanych w ostatniej
INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU. Zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu
odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozdr miejsca realizacji robot.

§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacja Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy oraz niniejszego postepowania (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajace na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci klauzuli informacyjne;j,
znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§17
1. W czasie trwania umowy oraz w_okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, jak i wszelkie biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp.
oswiadczenia mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy stron:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: ..cccceeveeeeeeeeeeieceeecrran
2) dla WYKONAWCY: ettt ettt et s b e an €-Mail oo,
- a w przypadku powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktory zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oSwiadczen w sprawie zmiany umowy; czynno$¢ ta wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bagdz odpowiednio w
ostatnim powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji beda uwazane za skutecznie doreczone adresatowi takze w
przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o
nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez
doreczyciela.

§18
1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowa strony dgzy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu,
tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
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4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéow powstatych
w zwigzku z niniejszg umowa jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu
jest Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne s3 na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek
informacyjny”.
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