Zatacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY - na roboty budowlane

ZaWarta W dniU ... e e - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spoétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 97/NA/2023
prowadzonym poza ustawg Prawo Zamdwien Publicznych, o wartosci szacunkowej nie przekraczajqcej progu 130.000 zt.

Zgodnie z trescig art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych /dalej ustawy Pzp/ do
udzielenia zamowienia nie zastosowano przepisow ustawy Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia
(SWZ) wraz z zatgcznikami oraz ofercie Wykonawcy roboty budowlane instalacyjne branzy elektrycznej obejmujgce wymiane
instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Gdanskiej 55/12 w Bydgoszczy (zwane dalej Robotami)

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia okreslajg przedmiary robét stanowiace zatacznik nr 4 do SWZ.

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatacznikami do SWZ, w tym: przedmiarami robdt, a takie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach majg charakter wytgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w
takiej ilosci, w jakiej to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik do
niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkéw, gdy rdznica miedzy iloscig
jednostek przedmiarowych robét zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia, ktdra okazata sie konieczna do wykonania
przekracza 30%

3) Jezeli w trakcie realizacji Robot powstanie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadnos¢ wykonania i zakres
robdt beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

4) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

5) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.),

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).



6) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

7) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylacznie przyktadem ich wuzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadczg o jakosci
wyrobéw/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowad jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobéw/materiatéw/urzadzern réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

8) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z pdzn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

9) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy), o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg sie przez
samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

10) W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

11) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robdt, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz pozostatg dokumentacjg przetargowy i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

12) Transport materiatdbw na plac budowy (miejsce wykonania zamodwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢ we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddw) z prowadzonych robdt budowlanych i
prac rozbiorkowych (demontazowych).

4. Rozwigzania réwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia (SWZ) oraz jej zatgcznikach tj. przedmiarach
robét, STWIOR itp. zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$é zastosowania materiatdw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametréw technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, Zze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do zaproszenia do ztozenia oferty i nie powoduja wyzszych kosztéw
eksploataciji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy przedmiarach robdt — ma
charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji rob6t materiaty i urzadzenia powinny spetniaé
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze
materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na
wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rGwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazine, zobowigzany jest przedtozy¢
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢ w
stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru roboét, ktorych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt jednoznacznie
oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg
rébwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robdt w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robét — zachowania ciaggtosci i nieucigzliwosci w
komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robot wszystkich elementéw wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w czasie robét budowlanych —
w razie zaistnienia takiej koniecznosci, na wniosek inspektora nadzoru ADM.



3) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.),w razie zaistnienia takiej koniecznosci w szczegdélnosci na
whniosek inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpadow) z
prowadzonych robot budowlanych.

6. Dodatkowe wymagania dotyczgce realizacji Robét elektrycznych :

1) Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej
(wykonanie pomiarow i sporzgdzenie stosownych protokotdéw) byty realizowane po stronie wykonawcy wytgcznie przez osoby
posiadajgce stosowne wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje (w tym uprawnienia elektroenergetyczne SEP, grupa |
w zakresie dozoru i eksploatacji). Zamawiajgcy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych
(powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamowienia tj. przyrzady pomiarowe, ktére powinny miec certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym znakiem
oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w
zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdéwienia Wykonawca dysponowat :

e o0sobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych lub osobg posiadajgca kwalifikacje do wykonywania prac na
stanowisku dozoru (Grupal) w zakresie konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym dla urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajgcych, przetwarzajacych, przesytajgcych i zuzywajgcych energie
elektryczng tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G1d

oraz

e osobg posiadajgca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji (Grupal) w zakresie konserwacji,
remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym dla urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajgcych,
przetwarzajgcych, przesytajacych i zuzywajacych energie elektryczng tzw. swiadectwo kwalifikacyjne Gle oraz co
najmniej roczne doswiadczenie zawodowe w tym zakresie

§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania umowy (zakoriczenia Robét) : do 27.11.2023r.

2. Termin zakoniczenia robdt, o ktérym mowa w ust.1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca
zgtosi (w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbidr koricowy w trybie okreslonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego roboét

3. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z
zakoniczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbidr koncowy robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujace:

osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych lub osobg posiadajgca kwalifikacje do wykonywania prac na
stanowisku dozoru (Grupal) w zakresie konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym dla urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajgcych, przetwarzajacych, przesytajgcych i zuzywajgcych energie
elektryczng tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne G1d

oraz

osobe posiadajgca kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji (Grupal) w zakresie konserwacji,
remontdéw, montazu i kontrolno-pomiarowym dla urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajgcych,
przetwarzajgcych, przesytajacych i zuzywajacych energie elektryczng tzw. Swiadectwo kwalifikacyjne Gle oraz co
najmniej roczne dos$wiadczenie zawodowe w tym zakresie

2) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnieni/kwalifikacji zawodowych
wskazanych w pkt 1) osdb realizujgcych zamoéwienie.



2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych
mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot zgodnie
z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskazaé¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkarncdw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robot swoje zaplecze, jak réowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzgdzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

84
1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru korncowego robot — Zamawiajacy wyznacza :
* inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych p. ......ccccevemeneneenersenecensecsesnsnsnnnnens

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajacego. Do
obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu
do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosSci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

e przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci,



e istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

e przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow/
mieszkarncow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi byé
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowna pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakoniczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownika robdt i inspektora nadzoru ADM.
§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzone]j dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzagdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywaé przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakorczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzyé termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢é Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za
odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

* Wykonawca zobowiazuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

* Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest
wszakze wskazaniem rachunku witasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie
dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikdéw konsorcjum.

* Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 Kodeksu
cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcy nastepujgcy zakres prac

89
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcy ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.
2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujace Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i wszelkich
Swiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT 8%, wynosi
......................................... zt stownie...................., Z zastrzezeniem § 13 ust.6 .
3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokos$ci podatku VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.3 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymag ten zostaje spetniony
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takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci.

Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentowaé zmiane sporzadzajac w oparciu o protokdt koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i
warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, Zze zaptata wynagrodzenia nastapi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu i odbiorze cato$ci uméwionego swiadczenia przez Zamawiajgcego.

8. Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj.: Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w
Bydgoszczy, NIP: 554-03-16-382.

9. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi p6zniej).

10. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objete]j ptatnoscig koricowa.

11. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw
ich zaptaty, ktérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio lub wstrzymac.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

13. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowartosc¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

14. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

15. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.
W przypadku zmiany w tym zakresie —na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Czes$¢ wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie naliczonego podatku od towardéw i ustug Za-mawiajgcy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej pfatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

16. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéow prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zapfaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zapfaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

17. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do powstania szkody.

§10
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa (nadzér) robét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
prowadzonych robot oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdéw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzdr po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdow robaot, ustug i dostaw;

6



5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM
6) witasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robét zanikajgcych
9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych
i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swoj koszt.
§11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.2,

2) z tytutu zwitoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w & 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.2, za kazdy dzieri zwtoki, jednak tacznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieri zwtoki liczagc od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zosta¢ potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét
0 0,2% za kaidy dzien zwioki, co do ktorego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robét, o
charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o
ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia
kar umownych stosownie do ustepéw poprzedzajgcych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwioke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§12
Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$é¢ Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego

z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zgtosi (pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng) Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowos¢
do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajacy:
e moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z
efektu Roboét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

e moze odstgpi¢ od umowy w lub zgdaé¢ ponownego wykonania Robot - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
okreslajac jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), bgdz odrebnie,
powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni, Zamawiajacy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie koszt
usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdw przekazanych Zamawiajgcemu przy

odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegélnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co
do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdre Zamawiajacy
uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robét, ewentualnie szacunkowy koszt
usuniecia brakow/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania,
do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,
2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

2) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

5) Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

6) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robot,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartosc
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§13
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi wynosi odpowiednio: 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane, prace instalacyjne i
montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane lub wbudowane urzadzenia, liczgc od daty odbioru koricowego
ustalonej w protokole odbioru koricowego robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawniern na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.
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4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedfozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnia
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich
wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzgdzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewfasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamaciji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego, a jezeli zagdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajacych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach
kolejnych.

1. Do czasu zakoriczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo:

1) ograniczy¢ zakres, ilo$¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),

2) poleci¢ wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) poleci¢ wykonanie robéot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robét
lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:

1) z zastrzezeniem pkt.2, wynagrodzenie wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone przez Zamawiajacego (lub Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robét zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem
czynnikow cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich wartosci dla
danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy
czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdéw Sekocenbud,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cenni-
kéw producentéow zawartych w przywotanych publikacjach.

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych cenni-
kach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatagczonych przez Wykonawce ofert lub faktur,
do ktérych przystuguje doliczenie witasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj.
kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robédt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury
jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a je-
dynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiaja-
cego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie
wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) wysoko$¢ obnizki wynagrodzenia (wartos¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Zamawia-
jacego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktaddéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztdw zakupu) nie nizszych niz sSrednie ich war-
tosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta Byd-
goszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

a) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikow
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich

braku wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

b) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych



cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktdrych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku
sprzetu;

c) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdét, Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez zastoso-
wanie wtasnych wspdtczynnikdéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany
naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi
aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powo-
fa¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla dane-
g0 miejsca i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji $wiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadcze-
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdélnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywioto-
wych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbiorow (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a
w szczegolnosci:

e opdznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co unie-
mozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

e opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

e opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-
miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wyko-
nawcy ;

e opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktére to opdznienie
powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przed-
miotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

e wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wiadzy publicznej z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

e wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej ko-
niecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

e  koniecznosci usuniecia bteddw, brakow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

e koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

e wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposéb reali-
zacji umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;

e opodznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy;

e niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcéw, materiatéw lub urzgdzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania na-



lezytej starannosci nie mdgt temu zapobiec;

e  koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robdét;

e wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

4) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeologicz
nymi lub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w  szczegdlnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkdw geologicznych, warunkéw terenowych
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub pod-
ziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystg-
pienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przed-
stawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawecy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadane-
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (prze-
szkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakonczenia wykonywania umowy w sposéb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych
okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdéwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzsze-
nie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwig-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowe] skutkujgcych koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robot lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie
wstrzyma realizacje robdt — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji rob6t oraz wynagrodzenie
wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatow, zastepujgcych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajgce-
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspekto-
ra nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiaja -
cemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
facznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodq Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany osdéb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na eta-



pie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje za-
stepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub wykonawca samo-
dzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy
czeSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajacego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcow wspdlnie realizujacych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecia istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposob sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia sto-
sowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowienn umowy dotyczacych odbioréw robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testéw
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowe]j oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamodwie -
nia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegélnych robot lub ro-
dzaj zastosowanych urzgdzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzac sie z utrudnieniami, ktore mogg wptyngé na mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac bedzie kazdora-
Zowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktdrych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrodta
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§15

1. Oprocz wypadkow wskazanych w_ Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia_od umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu

2. Z powyzszych uprawniert Zamawiajgcy moze skorzystaé¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
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zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw
posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatéw na poziomie S$redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O
STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Zastrzega sie
jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia );

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robét.
§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacyg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz niniejszego postepowania (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonaweca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osdb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§17

1. W czasie trwania umowy oraz w_okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego W terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, jak i wszelkie biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp.
oswiadczenia mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujgce adresy stron:

1) dla Zamawiajacego:  ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; €-mail: ...coovvveveviueueeeieieererersnns

2) dla WYKONAWEY: ettt st ee et ee et ss e st ss s st ss s seasene s e-Mail: cveeeecieeeec e,

- a w przypadku powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczenn w sprawie zmiany umowy; czynnos$¢ ta wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Os$wiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone
adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania
poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwaza¢ sie bedzie chwile podjecia préby
doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§18

1. Zamawiajgcy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe
informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla
mieszkancéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.

14


http://www.adm.com.pl/

	WZÓR UMOWY - na roboty budowlane
	Przekazanie placu budowy
	Odbiór końcowy robót

