Zatacznik nr 3 do SWz
WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dnil .....eceeeeveeeeceeeeeecvese s ceennns - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg wtadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1
reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktérej dziatajg:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa jest konsekwencjq wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 41/NM/2024,
prowadzonym poza ustawqg Prawo Zamdwien Publicznych, o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej progu 130.000 zt.

Zgodnie z tresciq art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych /dalej ustawy Pzp/ do
udzielenia zamowienia nie zastosowano przepisow ustawy Pzp.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobq uprawniong do reprezentowania dziatania na rzecz
Zamawiajgcego w ramach i w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow Miejskich ,ADM” Sp. z o.o.
lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia)
kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.
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Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia wraz z zatgcznikami (zwana dalej SWZ) oraz ofercie Wykonawcy, roboty budowlane polegajgce na budowie
parterowego budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej krytej blachg trapezowa z trzema komodrkami lokatorskimi na
terenie czesci dziatki nr 12/4 obreb 0236 przy ul. Kaplicznej 23 w Bydgoszczy, (zwane dalej Robotami).

2. Szczegdbtowy zakres i sposdb wykonania Robét okresla dokumentacja techniczna stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszej
SWZ obejmuijaca :

1) projekt budowlany

2) przedmiary robdt

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

4) zaswiadczenie z dnia 11.01.2024r. znak WAB.11.6743.944.2023.BK

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robot:

1) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami
robét a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi



sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robét wynikajagcym z przedmiaru robét i projektu budowlanego
lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robét wskazanych w przedmiarach, choéby ich wykonanie
nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba wykonania wynika z projektu, choéby nie
zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robét majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng postepowania, w tym
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i
normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdt powstanie koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnosé wykonania i zakres
robdt beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robot stanowigcych zataczniki do
niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajagcg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacja techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpic¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig robét zatozong w przedmiarze robét lub wynikajgca z
projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w
przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu,
specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego
podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacja postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobow/materiatéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i $wiadczg o jakosci
wyrobéw/materiatéw/urzadzeri i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie wyrobdéw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia musza by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. Transport materiatéw na plac budowy (miejsce
wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia obcigzajg Wykonawce.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddéw) z prowadzonych robot
budowlanych.

4. Rozwigzania rOwnowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci
projekcie budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia — Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é zastosowania materiatdéw i urzadzen réwnowazinych pod wzgledem parametrow technicznych,
jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, Zze zapewniajg one uzyskiwanie
parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.



2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada
dopuszczania stosowania materiatow/urzgdzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniaé
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze
materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na
wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajace
jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materialy i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementow rownowaznych i wskazac ich rownowaznos¢ w
stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mégt jednoznacznie
ocenic spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréow technicznych oraz rozstrzygnac, czy zaproponowane rozwigzania sg
rbwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materiaty i inne
elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét :

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonywanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

2) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robot zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie obok na tej samej nieruchomosci.

3) Zamawiajacy informuje, ze na dziatce nr 12/4 znajdujg sie zamieszkate (czynne) budynki mieszkalne, co wykonawca winien
uwzglednié, aby maksymalnie ograniczac¢ wszelkie uciagzliwosci zwigzane z realizacjg robét na nieruchomosci.

4) Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji Robdt Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi, ktdra petni¢ bedzie funkcje kierownika robét tj.: osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa

§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania umowy (zakoriczenia Robo6t) : do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia Robodt, o ktérym mowa w ust.1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca
zgtosi (w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany odbiér koricowy w trybie okreslonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony
protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robot.

3. W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z
zakonczeniem robdét do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbidr koricowy robdét.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowosc przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzenn wodociggowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i
gazowych ;

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robdt ztozone przez kierownika robét Wykonawcy (w oryginale)

3) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien budowlanych kierownika robdot Wykonawcy oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac
budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdrej Zamawiajacy moze
wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).



3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktéorym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpic¢
od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji roboét zgodnie
z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.
6. Wykonaweca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkanncow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ADM w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediow.
7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robét swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawcag w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robét — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby: * inspektor nadzoru ADM ds. .......cccevverreneerersernenes Pr et essssssssasansssssnssnssnsssssns
2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw ww. inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbidér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
3. Kierownik Dziatu Remontdéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, Zze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta
jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robét zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu
realizacji robot. W naradach tych oprécz kierownika budowy/robét winien réwniez uczestniczyé Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony sSrodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od Zzadania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okre$lone w postepowaniu (SWZ), ktérego dotyczy
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic te badania.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowa
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajagcy ma prawo zgdaé wstrzymania uzycia danego materiatu
do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajacego jakosci robdét wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.



8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z pdzn. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw osbb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

® przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
facznosci,
® istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

® przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie - roboty

budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszczaé

do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkarncow nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy
musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowna pieczatka wtasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkanicéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu
kierownika robdt i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za
odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowa konsorcjalna.
Wykonawcy/ uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest
wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie
dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikow konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania witasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu

cywilnego.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres prac: .......ccccceeeeeevesreserenerereeesvens
89
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy



faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé regulacie spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosé i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja
prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o
podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wyfgczaé takg mozliwos¢;

4) zawierac postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczgce
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezernn do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia.

Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Obowigzek przedktadania umoéw dotyczy réwniez uméw, ktdrych taczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.



12. Pozostate ogélne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

5) Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujacego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét, ktére
beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbiér roboét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i
wartosci prac podwykonawczych, sporzagdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokot dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw i przyjetych przez
Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zadania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci wystawienia faktury przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

§10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w_terminie okresSlonym w ust.4) uwag do_informacji Zamawiajgcego o
bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.



6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robot i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug w stawce VAT 23% wynosi:
........................................................... Zt, stownie .....ocvcvevcvcicicieeeennnns, 2 ZaStrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokosé wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okresSlonego w_ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:
1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zapfaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane sporzadzajgc w
oparciu o protokot koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robdt. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak
rozpoznania zakresu Robot, nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po wykonaniu catosci Robot.

8. Fakture nalezy wystawi¢ na zamawiajgcego: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i
dostarczy¢ do petnomocnika tj. Administracji Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

9. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robot i doreczenia
Zamawiajacemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi
pozniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby
pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajacy uprawniony jest
wstrzymaé sie z zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejagcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania
zaptaty tego wynagrodzenia.

10. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

11. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow
ich zaptaty, ktorych pfatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do §& 10 lub wstrzymad
stosownie do ust.7.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie
zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zmianach powyzszego statusu.

13. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego



zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

14. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

15. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow

16. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydiuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o
rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

17. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez
prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w & 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamowienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych,
ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych;
3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);
4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;
5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw poprzedzone
musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;
6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robdt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z
przepisami BHP i ppoz.;
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;
8) wykonanie dokumentac;ji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych ;
9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych),
z ktorych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wtasnym
zakresie i na swdj koszt ;
11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (rdwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen niz
przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;
12) przedktadania Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdw warsztatowych celem
uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania; warunkiem
wbudowania lub rozpoczecia robdét w zakresie rozwigzan zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego;
UWAGA: Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony
do uzyskiwania uzgodnieri/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego



wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzief zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, 7e tgczna maksymalna wysoko$é kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczyé 50 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu moze zosta¢ potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robét o
0,2% za kaizdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstalo z przyczyn leigcych po stronie
Zamawiajacego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje Robét, o
charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrola Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o
ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia
kar umownych stosownie do ustepdéw poprzedzajacych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajgce jest
zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub drogg elektroniczng za
posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwioke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odbior robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umoéwionych Robot. Czynnosci
odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika
robdét Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownik roboét Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnos$ciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokdt
koncowego odbioru Robét. Zamawiajgcy moze odméwié odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika
robdt wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robo6t w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia



go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktore nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie korzystania z
efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz odrebnie
(powiadamiajagc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany) przez siebie
koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koicowego bedzie spisany protokdt odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co
do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajacy
uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdérnego wykonania robdt, ewentualnie szacunkowy koszt
usuniecia brakdéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczagcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania,
do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,
2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wpykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartosé
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty), o ktérym mowa w par.l umowy tj. na
wykonane roboty budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty, wyroby, wbudowane lub zamontowane urzadzenia
wynosi 60 miesiecy (stownie: sze$édziesigt miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.



3. Wybor przystugujgcych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie.

W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich
wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robdét Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robot budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno-
$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zama-
wiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartos¢ robdt zaniechanych nie moze przewyiszyé 50% pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacja techniczng,

3) wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robot
lub wykonania robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkéw:

1) wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w_oparciu o _sporzadzone przez
Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdét zamiennych lub
dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikdéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktorych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktu-
ry jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdine
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) wysoko$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikéw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych niz Srednie ich



3)

4)

wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielko$ciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo maja ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich
braku wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

c¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku
sprzetu;

d) warto$¢ robot zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robét) nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdét, Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez za-
stosowanie wtasnych wspdtczynnikdéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych
oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow -
nymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy — m. in. w nastepujacych przypadkach :

1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powo-
fac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od
dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajagcych warunkdw atmosferycznych (odmiennych od warunkdéw typowych dla dane-
go miejsca i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania swiadcze -
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia klesk zywioto-
wych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a
w szczegolnosci:

1) opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co unie-
mozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opodinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-
miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy ;

4) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdznie-
nie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej ko-
niecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;



9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb reali-
zacji umowy, co spowodowato koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepiséw;

10) opdzinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania roboét), z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robét;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci:

® natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,
®  konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

® wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych,
warunkdéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzo-
wanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastruktural-
nych.
UWAGA:
® We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystg-
pienia przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przed-
stawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadane -
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
® Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn (prze-
szkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb nalezyty,
nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkdw tych
okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zaméwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyisze-
nie jakosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamodwienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwig-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istot-
nie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji robdt oraz wynagrodze-
nie wykonawcy.

UWAGA:
® W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.
® We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajace-
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w



formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

®  Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

®  Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
facznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

® Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy W nastepujacych przypadkach:

1) zmiany oséb skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie pole-
gac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajace spetnie-
nie warunkéw udziatu w postepowaniu

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamodwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy
czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdéw tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposodb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia sto -
sowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, prob lub testéw
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwie-
nia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub ro-
dzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzac sie z utrudnieniami, ktére moga wptynaé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac¢ ogodlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17
1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujgcych sytuacjach:




1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego
organu witadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 10 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu

4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zapfat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. 7 powyzszych uprawnien Zamawiajagcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu okreslonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,
2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg obcigza
przyczyna odstagpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i
kosztow zakupu materiatdw na poziomie sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy
odstgpienie nastagpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o
10% , niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.

§18
Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0séb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajagce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkéw
1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.



2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopoéki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§22

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujgce adresy:

1) dla Zamawiajacego: ADM Sp. z 0.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydg0SzCz; €-Mail: ....coerueeerrrermrrieeeeeeeesressessesesessesens
2) dIa WYKONAWCY: ....eceeeeeceerernrnnnnseeseesnssessansssssesssessssssssassessnes L 1 1 T- 1 OO UUUUTUPPO U
a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazaé sie bedzie chwile
podjecia préby doreczenia przesytki przez dorgczyciela.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze wspétadministratorami Pani/Pana danych osobowych
jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu sg: Miasto Bydgoszcz z siedziba przy ul. Jezuickiej 1, 85-102
Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych dostepne s na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.


http://www.adm.com.pl/
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