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1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ogéInobudowlanych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich rob6t
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kr6tki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogélnobudowlanych , instalacyjnych wod, kan,

gaz i elektrycznych wg. szezegétowych przedmiaréw robét i zataczonej opinii

kominiarskiej
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - Wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

InZynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jako$ci materialow oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.




1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywaé sie bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materialow budowlanych musi odbywagé si¢ przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonac
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw zrozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznogé okresowego wylgczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wilasnym
staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakoriczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) oOpracowane s3 na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie
wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét,
kosztorys ofertowy. Cechy materialow i elementéw realizowanego obiektu powinny byé
Jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa
nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$é minimalna lub
wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby cechy materiatow lub elementéw robot znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze
W poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacg jakosé robét, to takie materialy i
roboty bgdg odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami rob6t i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sq istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentéw Jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszezegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
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2.2.

moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledéw lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupetnienia.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos$¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Materiaty:
Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢é pobrane przez Wykonawcg ze Zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatléw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédia materiatow miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
wbudowaniem

Kontrola materialdw.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
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Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny byé pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadze
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscig jak
okreslono w ST.

Wykonanie robét.
Ogoblne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy rob6t. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegbtowe zasady wykonywania robot zostaly
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych poszczegblnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji rob6t. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawcg.

1. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagaii jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosé materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatléw oraz
robét z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
zasSwiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:
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5.2;

5:3:

Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.
4.10. Ksigga obmiaru rob6t

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawcg i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujgce dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialow z demontazu. Korespondencija

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
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sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Odbidr robat.
Ogolne zasady odbioru rob6t

Dokonujacy odbioru robét ocenia jako$é i ilos¢ robét na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw po whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcea i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbi6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie p6zniej niz 3 dni od
daty

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badar i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokot
odbioru

Odbior koncowy.

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

pkt. 6.4.
Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania rob6t uzupehniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlane

ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE

- Przygotowanie podloza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby,
- Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych

- Gruntowanie podioza emulsja UNI_GRUNT

- Wyréwnanie scian gipsem szpachlowym

- dwukrotne malowanie farba emulsyjna $cian i sufitéw w kolorze bialym

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej , rur farbg olejng

ROBOTY STOLARSKIE

- regulacja stolarki drzwiowej

- montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3/h
w istniejgcej stolarce PCV (pokdj kuchnia)

- uzupehnienie fug i oczyszczenie ptytek w lazience i kuchni



Dronza mmgim

W ninigjszym opracowaniu oméwiono wymagania ogolne
I szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z budowa instalacji gazowej, instalacji c.o. etazowej i cieplej wody uzytkowej

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CVP 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CVP 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CVP 45331100-7 Instalowanic centralnego ogrzewania
CVP 45332000-3 Kladzenie upustow hydraulicznych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkeji i podstawowe dane obicktu:

Budynek nalezacy do Gminy Bydgoszcz

Calos$¢ prac polega na budowie instalacji gazowej i instalacji c.o. etazowej w mieszkaniu nr 4a
Lokalizacja: Jagiellonska 63 Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegOlowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
453. Instalacje gazowe i c.o.
454-2 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

I.I. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét

instalacji gazowej
instalacji centralnego ogrzewania



I.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
Instalacji gazowej wewngtrznej oraz instalacji c.o. etazowe;j. Specyfikacje techniczne (ST)
sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obicktu.

1.3.1. Podstawowe dane o obickcie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét - budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o.
etazowej

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie —malowanie farba podkiadowa i nawierzchniowa rur w kolorze
z6ltym

wykonanie prac wentylacyjnych

budowa instalacji gazowej

budowa instalacji centralnego ogrzewania etazowego

wykonanie polaczen dielektrycznych

wykonanie pomiarow i sporzadzenie protokéiu.

OV Oh bl

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami sluzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencii pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Whpisy w ksigdze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzvniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego . niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakosci materialéw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacia
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;. dotyczace sposobu realizacii Robot ub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Proicktowei.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje. charakterystvke i
wymiary obicktu bedacego przedmiotem Robot.




Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne;
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. ‘Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poznigj niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegodlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obickcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostgp do glownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywa¢ sig przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementow z wysokosci oraz wykonac
oslony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezléw sanitamych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczaé korzystania z mnych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznos¢ okresowego wylaczenia czgsel instalacji musi
zostac¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s3 na podstawie zlecenia i umowy Zarzadcy oraz
obmiarow z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez
Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa,
przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i elementow realizowanego
obicktu powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancii. Przedziat
toleranciji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzglgdéw praktycznych. Jezeli okreslona zostala
wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢



prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementéw robét znajdowaty SIg W
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwick
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokument6w jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescislosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezb¢dne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robét lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegacd i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedacq wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



2.1.

W szezegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:
migjsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym:;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednic srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszezeniami zbiornikow i cickow wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podezas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowg.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca Jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone s roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skicrowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwal
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo$é osob z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzied, i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbne;j zaplacie i sa automatycznie uwzglgdnione w cenie ofertowe;j.

Materialy:
Zrédta zaopatrzenia w materialy 1 wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach



materialow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié¢ kontrolg materialow przed
rozpocze¢ciom robot.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sa niejednorodne lub o
niczadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrodla materialow migjscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodla materialéw micjscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejgcych zrodel materialéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemyslowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodla materialéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédel beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodla nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materialu i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekejg materiahu z danej czgéei zrodta oraz moze odrzucié czesé zrédla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zZrodla materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa 1 drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego zrédel speniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$é materialow, ilosé i typ sprzgtu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z cksploatacja zrodla materialow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozjq
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego zrodla.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodla w przeszlosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow do niczaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materialéw z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédla materialow i z zapewnieniem nowego zrodla materialow o wlasciwej
jakosci.

2.2.  Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegac¢ inspekc;ji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niczadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty, do ktorych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacii, instrukcji 1
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.
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3.1

3.2

Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skladowane materialy, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczgeiem przechowywania, moga by¢ powtoémie badane przed, wlaczeniem do robot.
Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materialow.
Skladowanie materialow moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konicczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wilasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zZyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow i lokalizacji wytworni powinny byé
po zakoiiczeniu robét doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzgt.

Sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazu jacych
ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wiladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonywania robét zostaly
okreslone w szczegélowych specyfikacjach technicznych poszczegoblnych rodzajéw robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bgdzie podawala podstawowe informacie o
budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
InZyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawceg.

6. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materialow
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy 1 wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosé materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania i inspekcj¢ materiatéw oraz
robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
za$wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzgt badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nicograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu nspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustalic Jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresic Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co
do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych



przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4 4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z bada.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek | badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg.

ocenia zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypehienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biczacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do Jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokument6éw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sq objete certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajq tych wymagan beda odrzucone.
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2.1

4.9. Dziennik budowy - obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksi¢ga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawcg i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robot,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcic ktoregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie whasciwych organow.

Obmiar robot.

Zasady obmiaru.



52

6.1.

6.2.

:

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to rowniez szablonow - lat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupehione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilosé robot na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie s3 gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokél sporzadzony wedhig
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje



6.3.

6.4,

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robot na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowo$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawcg i uzytkownika obicktu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:

dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jako$é wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbioér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbior koficowy polega na ocenic wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci



6.5.

W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczeinstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyj¢tych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresic gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawceg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktorych wehodza : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ;
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtornego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytuhu wydatkow , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe 1 Zelbetowe.
PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospolka.
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogolne wymagania i badania.
PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/H-02650  Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury
BN-76/8860-01  Elementy mocujace rurociagi.
PB-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia
EN 133/20-CuDHP Rury miedziane
EN 1254 Laczniki miedziane do lutowania kapilarnego
PN-92/H-87025 Laczniki gwintowane z mosiadzu
PN-91/H-87026  Laczniki gwintowane z brazu
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN EN 442 Grzejniki stalowe plytowe
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-91/B-02414  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieplowniczych. Badania
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-64/B-10400  Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.



