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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla nieruchomosci przy

ul. Kiedrowskiego 2/56 i 2/57



1.1.

Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne i szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z naprawg 4 balkonéw
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét . S
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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) $3, Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robét

ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako
dokument wiazacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego. Lo

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco: - P
Dziennik Budowy - Wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcig Starostwa Ef’owiat_oweg‘o zélzyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiegdzy Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziataj gca w imieniu zamawiajacego i Wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielne;j funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona

przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach

realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera Zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera. : SR
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedné do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych ocena jakosci materiatow oraz roboét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z ‘
prowadzeniem budowy. o ¥
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji | o ' E
Projektowe;j. - - - . |
Rysunki - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i f
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét. o
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Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich




wykonania.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby realizowany
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy
Wykonawcy.

1.4. Szczeg6lne wymagania dotyczace robét. |
Realizacja zadania odbywag si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza )fnie::é swobodny dQétep do
gtownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie dziatki. o By
Transport materiatow budowlanych musi odbywagé si¢ przy pomocy zurawika lub weiggarki , natq'r{iliast

przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego przy
pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robét , za co
Wykonawca musi uwzglednié stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz
wykona¢ ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbidrki. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez pracownikéw z wlasnych weztéw
sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczaé
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego
wylaczenia czgsci instalacji musi zostaé kazdorazowo zgtoszona Inzynierowi na 24 godziny przed
planowang realizacja. ‘

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym staraniem i na
wiasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepla. Rozliczenie za
zuzyte media nastapi po zakoficzeniu prac.

1.6. Dokumentacja projektowa. | |
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktéfe Wykonawca |
otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja
projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i elementow realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami
srednimi okreslonego przedziahu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sq nieuniknione ze wzgledéw
praktycznych. Jezeli okreslona zostata wartosé minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy materialéw lub elementéw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ robot, to takie
materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - Jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
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Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kPlejnoéci wskazanej
Jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzy$é jakichkolwiek niescistosci , biedow lub
brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia. :

1.7. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w Jakikolwiek sposéb sa zZwigzane z
realizacja robét lub moga wplywac na sposob. przeprowadzenia robst. W czasie prowadzenia rob6t
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$é archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera oraz wladze wojewodzki roboty do dalszej decyzji.
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. - '
Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne 1 n‘fldziemne e
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszq;lkiich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie terenu budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed

ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét. ‘

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspéipracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy. ‘ '
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1.9. Ochrona $rodowiska.

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. L

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastgpujgcych warunkéw: ;
miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowaé zniszczen w §rodowisku naturalnym,;

powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczefi w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét. Loy

Opaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce. '

o

P D

: . y o ’ . . ”, . | . i i

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy i '
. } f | !
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1.10. Uirzymanie ruchu publicznego przez budowe.



2.1

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robét budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakoriczenia i odbioru robét. P ;»
Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdows lub dla z?pc’;wnienia ruchusﬁnoZe
by¢ wykorzystana czesé Jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W czasie wykonywania ‘rof)(l')t
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia mchu, takie Jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu Jjednokierunkowego, wahadiowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ 0séb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja $wietlng

do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i

przyjmuje si¢. ze jest wtaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci 1 w dziefi, i w nocy zapdr i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeﬁstwa.

1.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. .
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i |
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa ool
publicznego. ' o

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania Jjakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach materiatow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwié kontrolg materialéw przed rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze Zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
Jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrédlo zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych. : : L

Wszystkie materialy miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do,
budowy. » . i
Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédla materialéw miejscowych do czasu, gdy plan ekspl:oata:qiii
zroda zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych zrédet materig ow
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedéw.

Zr6dta materiatow miejscowych mogg by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materialy z tych
zrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow
Sprzgtu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materialéw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych
ze 7rédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiahu i ze moga wystgpi¢ normalne wahania
ich cech, Inzynier moze polecié selekcjg materiatu z danej czeéci Zrédia oraz moze odrzuci¢ cze$é zrédia
jako nie nadajaca, sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
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eksploatacji zrédta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za przygotowanie, eksploatacje,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego zrodet
spetniajg wymagania techniczne okres$lone w specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilogé
materialdw, ilo$¢ i typ sprzetu oraz technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrédta materialéw, wlaczajac w to
przygotowanie zrédta, badania, eksploatacjg, ochrone przed erozjg rekultywacje i transport. Koszty te
wigczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zZrodia.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawcg jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i :
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, kt()rE? wykazg ze ma eriat o
odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w' wymaganej ilosci. Inzynier moze pobierac’i%rébki
materialéw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego z’réjdH, jak i w czasie |
eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja
si¢ do budowy to uzycie tych materialow z takiego zréda zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrédta
materialéw i z zapewnieniem nowego zrédla materiatow o wiasciwej jakosci.

2.2. Kontrola materialow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robdt podlegaé inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualne;j dyskwalifikacji przy

stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych

materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.

Materiaty o niewla$ciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt

Wykonawcy. ' '

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i

wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia

przetargu. ' ‘ Lo

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawece, z zastosowaniem urz;qdieﬁ 3

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwos’jc:iq‘! jak | |I

okreslono w ST. o . |

, | o

2.3. Przechowywanie materiatéw. -

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposGb zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczgciem przechowywania, mogg by¢
powtornie badane przed, wtaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Sktadowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawece na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny byé
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie. : : o

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

2.4. Sprzet.
SPrawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu '
podstawowego. ' . P ‘ |
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania Wymagarn A : {
jakosciowych rob6t zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca
powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materialéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne
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3.1.

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 3 Lo

zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, 0 ile zostana uzyskane priez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcey od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drog, ktére mogg byé spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrebie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do nastepnej fazy
robdt. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegbotowe
zasady wykonywania robot zostaly okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegblnych rodzajow roboét. Lo

¥
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ' ||
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ v
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegélnosci o pracy na wysokosci.
Tablice beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt
utrzymania tablic obcigza Wykonawce. ‘

Kontrola jakosci robét. 4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
1 dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. - o

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazana kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki
badan naukowych wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane W umowie, wymagania ST a takze
normy i wytyczne panstwowe. P N

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce. b }
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. System kontroli prowadzony
przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.- Wykonawca powinien przeprowadzié
badania i inspekcje materiatéw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
za$wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sa prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopdtrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te s3 tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia



Jakosé tych materialéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty
okreslone w specyfikacjach. .

Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byc’::‘i zatwierdzone p:rzez
Inzyniera. P H

4.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkcji mogg byé z Jjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowaé moze odpowiednig procedurg zagraniczng, np. procedure ASHTO.
Inzynier powinien mieé zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co

b

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé¢ mozna wytyczne krajoWe lub normy |
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazgi
Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badan!
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaproboWaﬁych. ~ ' 1

4.5. Raporty z badan.

. Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badas i inspekcji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw j robot

bl

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce.
ocenia zgodno$¢ materiatéw i robét z Wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreglenia przydatno$ci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
polecié Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze I
specyfikacjami. AR
Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez'
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu. '

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan. :

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajgcego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych. o

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustanowiono PN. Jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST. ;

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda pjartia dostarczona do
robdt bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek | |
materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan be¢da odrzucone. * L

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do
dziennika budowy wpisuje sig :

- date¢ dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- wamnki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika bddo:vvy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. ; L

| | y
4.10. Ksigga obmiaru robét L ¥

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robét. Ksiega
obmiaru rob6t jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniej szej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét
zawiera karty obmiaru z : :

numerem kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robét

iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana Inzynierowi na jego
zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét, nastegpujace
dokumenty: ' - ‘

protokoty przekazania terenu budowy, P ;
protokoty odbioru robot, - o
- wyniki badan i pomiaréw. o o
certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu dowody utylizacji materialow
z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechdwywanie dokument6w budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego




natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z
celowym ukryciem dowoddw, méwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow. i i
- |
5. Obmiar robét. 1 H

5.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. Ilosci robét okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze) maja charakter
przyjmowane jako wiasciwe i prawidtowe ilosci robét podlegajace

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢é zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablonéw
- fat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. ‘ 1 l
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykoﬁanfe w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. P
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione 1
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. '
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnogci Inzyniera. ;

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
obmiar dokonuje sie:
- w przypadku zakoriczenia danego etapu robét,
- w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

- - wprzypadku zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

6.  Odbiér robot.
6.1. Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilogé robét na podstawie przediozonych dokumentéw,

- Wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét. W przypadku, gdy .
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumbﬁtafc?P'jnego :
lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i
Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru. L _
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug wzoru okfes‘lgnego a
przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy. ‘

6.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje




potraceni zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.
Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

6.3. Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakogci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty). Catkowite
zakoficzenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowo$é do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié¢ na pi$mie
do Inzyniera gotowo$é obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakofczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: o
dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
szczegbtowe specyfikacje techniczne, !
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen, ‘
recepty i ustalenia technologiczne, '

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow, :

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiar6éw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego
odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub Jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w
kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem
nowy termin odbioru. - SR

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na wilasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego. ' '

!
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6.4. Odbidr koncowy. : i ‘
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. i :
Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do :
ich ilosei, jakosci i wartosci. -
Calkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegaj gcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.




W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robgt
uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

o i H
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwiercil#onych
przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. :

6.5. Odbidr pogwarancyjny .

7.  Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng ryczaltowg
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcg ilosci i
rodzaje rob6t konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Cena ryczalttowa bedaca suma
iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie
ofertowym jest cena obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena
obejmuje:

robocizne

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad ktérych wchodza : ptace
kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, k(i)szty organizacjii ;
eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwiazanego z tym
wtdrnego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych 1 ochronnych prny |
realizacji etapoéw zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére mo 23 Wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i

odebranych robot okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robét. ”

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przewiduje si¢ skucie wykonanej na ptycie gladzi cementowej, demontaz istniejacych obrébek
blacharskich, oczyszczenie zbrojenia, wykonanie izolacji poziomej na ptytach z papy termozgrzewalne;j,
wykonanie nowych obrobek blacharskich brzegéw plyt, wykonanie nowej warstwy betonu spadkowego —1,5-2%.

Do wykonania obrébek zastosowaé blache stalowa gr. 0,55 mm, ocynkowana.

|
n
Izolacja pozioma balkonéw - z dwéch warstwy papy , | i J
termozgrzewalnej podkladowej i nawierzchniowej. Pape nalezy b

ukfada¢ warstwami na zaklad 10 cm. Papa powinna zachodzi¢ na poziome obrébki blachzilrsiéie
ptyty balkonowej min. 10 cm. | ’ L



