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Dla zadania — remont pomieszczen WC oraz wymiany stolarki
drzwiowej w ciggu komunikacyjnym na przesuwng
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Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

M.Tomaszewska
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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogélne
i szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem pomieszczefi WC i wymiang stolarki drzwiowej w budynku uzytkowym

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Do’m(’)w Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich.

Calo$¢ prac polega na remoncie pomieszczefi WC i wymianie stolarki drzwiowe;j
w ciaggu komunikacyjnym na drzwi przesuwne

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze

451-1 Roboty rozbiérkowe

452-4 Stolarka budowlana

453, Instalacje

453.1 Instalacje sanitarne
54-1 Roboty tynkarskie

4542 Roboty malarskie

4543 Roboty stolarskie

454 .4 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

Przedmiot specyfikacji techniczne;.



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogo6lnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sg stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek uzytkowy wielorodzinne , ,konstrukcja

stropow drewniana ,$ciany zewnetrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papg

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie rob6t ogélnobudowlanych , hydraulicznych i

elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach WC i wymianie stolarki drzwiowej w
ciggu komunikacyjnym na przesuwna.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze bialym tynkéw
Scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza wymianaplytek $ciennych i
podlogowych

rozebranie i montaz $cian z STG

rozebranie i montaz sufitu podwieszanego

Roboty posadzkarskie - ufozenie ptytek gresowych

Demontaz + montaz urzadzen : miski ustgpowej, sedesu, pluczki, baterii
(umywalkowej ), umywalek,

wymiana stolarki drzwiowej

demontaz i montaz , wymiana osprzgtu elektrycznego i elektrycznych podgrzewaczy
wody

8. wykonanie pomiaréw elektrycznych i sporzadzenie protokétu.

9. wykonanie opinii kominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do




przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jako$ci materiatow oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymag roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczego6lne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywad¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mie¢
swobodny dostep do gléwnego wejécia , dojazdu samochod6w oraz parkowania na terenie
dzialki.

Transport materiatdw budowlanych musi odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiérki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikéw z wiasnych weziéw sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznoéé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wilasnym

staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane $3 na podstawie obmiaréw z natury, ktére
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie
wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku



rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy
materialéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze
wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$é minimalna lub warto$é
maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki spos6b, aby
cechy materiatéw lub elementéw robét znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robét, to takie materialy i roboty
beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego s3 istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzys$¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupehienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek spos6b sa zwiazane z realizacja robét lub mogg wplywac na sposéb.
przeprowadzenia robét. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dhuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzef podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i



2.1.

rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunig¢te na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé
zniszczen w §rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeglnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyZej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic InZyniera o proponowanych zrodtach
materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrol¢ materiatéw przed
rozpoczeciom robét.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatlow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrbdta materiatow miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod



2.2.

2.3.

uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okreslié
granic zalegania materiatu i Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej czgsci zrédta oraz moze odrzucié czes¢ Zrédla jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo
eksploatacji zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego Zrédet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw, ilo§¢ i typ sprzetu oraz
technologia rob6t gwarantujg wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrédia materiatow,
wiaczajge w to przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrone przed €rozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodta.

Zaaprobowanie zroédia wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci
ktore wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrédla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji

odrzuconego Zrédta materialow i z zapewnieniem nowego Zrédia materialéw o wlasciwe;j
jakoscei.

4

Kontrola materialéw.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlega¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z tak czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skladowanie materiatléw moze si¢ odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazs sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na Jjego zyczenie.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytwo6rni powinny by¢
po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzgt.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymienié wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy robét. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowag tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegOlnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

10.Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagaii jakosci rob6t lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych , doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie



uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$é materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badah materiatéw
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
zaswiadczenia, Ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sg prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te s3 tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies$ nie zostato okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie Jjednostkowe elementy produkcji
mogga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badarn. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedur¢ zagraniczna, np. procedurg¢ ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzié dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych

przez Zamawiajacego powinny byé odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badarn
jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badar powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywagé kompletne raporty ze wszystkich badaf i inspekgji.



Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i rob6t, wigczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robSt prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawceg. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych InZynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna w przypadku
wyrob6w dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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5.1.

5.2.

5.3.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarows robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi byé przedstawiana
InZynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robdét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokument6w budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robdt,

- wyniki badan i pomiardow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie whasciwych organéw.

Obmiar robét.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w Jjednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilo$ci robét okreslone w Slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawceg. Dotyczy to réwniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢é
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
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6.1.

6.2.

6.3.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupeione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksi¢gi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku rob6t nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu rob6t,

- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakos¢ i ilosé robét na podstawie przedlozonych
dokument6w, wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wiznalnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie s3 gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i InZynierem WyzZnacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug

wzoru okre$lonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczeg6Inych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Calkowite

zakoficzenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badar i pomiaréw zglosié¢ na
pisSmie

do Inzyniera gotowoéé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
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6.4.

Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robé6t oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i
pomiar6éw zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujgcego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbior konficowy.

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbi6r koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia

potwierdzenia przez InZyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt. 6.4.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie,
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6.5.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunig¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilo$ci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia. Cena ryczattowa bgdaca sumg iloczynu cen Jjednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng

obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wehodz : ptace kierownictwa zaktadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczgce bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym wtdrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania roboét jest ksiega obmiaru robét.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki beton6w. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospoika.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezcisnieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
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budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace og6lnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farbg emulsyjna w kolorze biatym tynkéw
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podloza

2. rozebranie i montaz $ciany z STG

3. rozebranie i montaz sufitu podwieszanego

4. Roboty posadzkarskie - ulozenie plytek gresowych

5. owymiana stolarki drzwiowej

8. wykonanie opinii kominiarskich

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowej

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Wymiana osprzetu,
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokétu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

demontaz + montaz urzadzesi : miski ustgpowej, sedesu, pluczki, baterii (umywalkowej, )
umywalek, elektrycznego podgrzewacza wody
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