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SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: remont lokali mieszkalnych
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KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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Wymagania ogolne

W ninigjszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
i szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z remontem lokali przeznaczonych na socjalne do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w umowic.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Mieszkania nalezace do Administracji Domdw Miejskich.
Caloé¢ prac polega na remoncie lokali na socjalne

Lokalizacja: © Leszezynskiego 36/4, Leszczynskiego 36/10,
- Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowat w powiazaniu z nizej wymienionymi szczegoltowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
454-2 Podloza i posadzki
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyltikacji technicznej.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s3, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogdélnobudowlanych , Instalacyjnych: wod, kan, gaz i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogdlne dla wszystkich robdt
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Krotki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obicktach

Budynki mieszhalne wiclorodzinne , murowane w technologii tradyeyjne) z cegly ceramicznej
podpiwniczone czgsciowo. stropy drewniane . wigzha dachowa drewniana kryta papa lub dachowka

1.4. Opis planowanej inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogélnobudowlanych , instalacyjnych wod, kan,
gaz. 1 elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz rohol: zastosowanie maja szezegoiowe zakresy prac dia kazdego lokalu

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlancgo.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przckazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkeji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera,

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych ocena jako$ci materiatow oraz robét.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzynicra, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Piojekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.




Rysunki - ¢zgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robdt.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposoéb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szezegbdine wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywa¢ sig bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostgp do gléwnego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawey oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawiane;j
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawcea musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokoéci oraz wykonac
ostony ckien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementdw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wiasnych wgziow sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznoéé okresowego wyltaczenia czgici instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zalozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9, Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiardw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosei: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialow i
¢lementow realizowanego obicktu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami §rednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
warto$ci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jezeli okreélona
zostala warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty



powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materialéw lub elementdw robét
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosc¢ robot, to takie materialy i roboty b¢da odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét 1 wszelkie dedatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakickolwick
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdine dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moz¢ wykorzysta¢ na swoja korzysc jakichkolwick niescistosci , bleddw lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob s zwiazane z realizacjg robdt lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsiugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przcprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robal.

Zakiada sig. z¢ Wykonawca zapoznat sig z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujge swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpicczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspétpracowal w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakickolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



2.1

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych warunkéw:
micjsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowicdnie s$rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowad
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawece.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwvania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonaweg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone s4 roboty az do
zakonczenia i odbioru robdt,

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgsc¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, §wiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ 0sdb z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja
swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien. i w nocy zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia osé6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych wyzej nic
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 s3 automatycznic uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materialy | wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonaweg ze zrodet przez nicgo
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach
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materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrddla sa nicjednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrodio zaopatrzenia w materialy.
2.2. Zrédta materiatlow miejscowych.

Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy,

Wykonawca nie moze eksploatowac zZrédta materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrodla zostanie zatwicrdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesnicj wydanych decyzji odpowiednich urzed6w.

Zrodta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych Zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typédw sprzgtu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie
materiatlow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawic probek pobranych ze Zrddta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wysigpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekej¢ materiatu z danej czescei Zrodta oraz moze odrzucic czesé Zrodia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
cksploatacji Zrodta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwdrni, hald
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonaweca nie otrzyma oddziclnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacije. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrodet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia iloé¢ materiatéw, ilo$é i typ sprzgtu oraz
tcchnologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
okreélonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja Zrodla materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie Zrédla, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje 1 transport. Koszty te wlaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego Zrodta.

Zaaprobowanie zrédla wybranepgo przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnigja danych z eksploatacji Zrodla w przesztosci,
ktore wykaza ze material o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nic nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego Zrédia materialow i z zapewnieniem nowego Zzrédla materialdw o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegad inspekeji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikac)i
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty, do ktdrych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nic wskazano inacze), wszelkie odsytacze do norm, specyfikagji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu,
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Probki materialu powinny byé pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanic materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakoscei i
przydatnesci do robdt. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga byé powtdrnie badane przed, wiaczeniem do robét,
Skladowanie powinno byé¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.,
Skladowanie materialéw moze si¢ odbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg sig konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga byé uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwdérni powinny byé
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawcg do ich picrwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostana przez InZyniera zdyskwalifikowane i
nicdopuszczone do robot. Wykonawea powinien dostosowacé sie do obowiagzujacych
ograniczen obciaZzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawey od odpowiedzialnosei za
uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzehni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie cdpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié lub wymienié wszystkie uszkodzone ¢lementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robdt.
Ogolne zasady wykonywania robdt.

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
ninigjszych S8T. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nast¢pnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji [nzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdlowe zasady wykonywania roboét zostaly
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajéw robdt.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tre$é informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadio nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegaweze o prowadzonych robotach w
szczegblnosei o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stante, przez caly czas realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

1. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specylikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materialow
budowlanych , dodwiadczenia z przeszlosei, wyniki badaii naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jako$¢ materialéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni systemn kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinicn byé zatwierdzony
przez Inzynicra. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz
robot z czgstotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycic do robdt badanych materialéow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanic odpowiednia jakosé tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okre$lone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustalié jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraklem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawea stosowaé moze
odpowiednia procedur¢ zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub

ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych



przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakeeptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynicrowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wiaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach
kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera,

[nzynier po uprzedniej werytikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢c Wykonawey przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami,

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkdw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnodci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawey,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakoéci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, bgda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore speiniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s4 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaszny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.



5.

5.1.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowicdzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robét,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,

- inne istotne informacje o przebicgu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnicnia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje InZyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania iloéci wykonywanych
robot. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksi¢ga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny 1 opisem robot

iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksig¢ga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowti na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robot,
nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjnc z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

- wyniki badaf i pomiaréw.

certyfikaty zgodnoéci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigeie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robdt.

Zasady obmiaru,



5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe. stosowane w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego, Wszystkie urzqdzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce uttzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

Podsltawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnoéci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych sig do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robét,

- w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robat,
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilogé robot na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sq gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonaweca i InZynierem wyznacza ponowny
termin odbioru,

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokél sporzadzony wedtug

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie
rcalizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu,

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do adbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

clementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje



6.3.

6.4.

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostatcczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obickt (zakoniczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robét na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié¢ na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robét Wykonawea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obickiu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zinianami,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

receply i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnodci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbidr koficowy.

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuwaniem wad
stwicrdzonych przy odbiorze oslatecznym.

Odbior koficowy polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartodcei,

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robdt i prayjgcia dokumentow, o ktorysh mowa
w pkt. 6.4

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci



6.5.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegilnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie,

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy cdbicrze koficowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczaltows ustalono poprzez przyjgte przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bgdaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty poérednie , w skiad
ktorych wchodza, : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwiazanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkéw , ktére moga,
wystapi¢ w czasie realizacji robdt podatki obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega abmiaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlanc. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-68/B-06050 Raboly zicmne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze,

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboly zicmne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.




PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betondéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezciénieniowe.
Ogdlne wymagania 1 badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukgje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stafe.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-8(/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukeji. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenic wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia slatyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, obliczenia
slatyczne

i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych
Adres inwestycji: , Dworcowa-30/6-- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domow Miejskich
»~ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

W.Chowanski
A Partyka
W.Falkowski.



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu omawiono wymagania ogéine
i szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celow mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenic:
Administracji Domow Miejskich ,,ADM™
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszezy

Krotki opis funkcji 1 podstawowe dane abiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Domaw Migjskich.
Calo4é prac polega na remoncie lokali mieszkalnych
Lokalizacja: Dworcowa 30/6 Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
452-4 Stolarka budowlana
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektrvezne
S4-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podtoza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii techniczne)
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.




I.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
og6inobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogolne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewnetrznych | wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (8T

sa stosowane jako dokument wiazacy przy zieceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Krotki opis funkeji i podstawawe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne . Jkonstrukcja

stropdw drewniana ,Sciany zewngtrzne ceghy. wiezba dachowa drewniana kryta papa

=
&

1.4. Opis planowangj inwestyc]

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogdlncbudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu,

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynkow
$cian i sufitow z uprzednim przygotowaniem podioza

2. Roboty posadzkarskie - utozenie paneli padiogowych , wymiana wyktadzin
podiogowych

3. Demontaz + montaz urzadzen -kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, ptuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),

umywalek, wanny, termy gazowej, 2azowego podgrzewacza wody, wodomierzy
wymiana stolarki drzwiowej

rozszklenie i szklenie ram okiennych

wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem
wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokotu.
wykonanie opinit kominiarskich

% = o h

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgeyim przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy razumieé nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistiatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowanta dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poleced i innej techniczne; korespondencji pomigdzy
Tnzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego [ wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielne] funkcji technicznej okredlonej prawem Kierownik




budowy - osoba wyznaczona przez Wykaonaweg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksicea obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zataeznikow. Wpisy w ksigdze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badai i préb zwiazanych oceng jakosci materiatdw oraz robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub inmych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - czeéé¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby realizowany obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykenawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé raboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego palecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymaé roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdine wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg miec
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi edbywac sig przy pomocy zurawika lub
weiggarki , natomiast przemieszczanie pracownikaw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawea musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonac daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonac
ostony okien przed uderzeniem przedmiotdw lub elementéw z rozbiorki. W trakeie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikéw z wlasnych wezlow sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniac lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznogé okresowego wytaczenia czgdei instalacji musi
zostaé kazdorazowo zglaszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajaey wskaze punkt pabaru wody i energii clekiryeznej, Wykonawea wiasnym

staraniem i na wlasny koszt zalozy i usunie po zakoiiczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.




1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) apracowane sa na podstawie uchwaty wspolnoty
Mieszkaniowej oraz obmiarOw z natury, ktore Wykonawea otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozhieznodci w ustaleniach poszezegolnych
dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznodci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow |
clementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé
7 okreélonymi wymaganiami albo wartosciami érednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancii okresla sig w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylef od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledoéw praktycznych. Jezeli okreslona
zostata wartosé minimalna lub wartoéé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposab, aby cechy materiatdw lub elementéw robot
znajdowaty sig¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartoscl granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robot. to takie materialy i roboty bgda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.
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Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje W jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinmy by¢
traktowane, pod wzgledem waznoéci, wg kalejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosei , bledow lub brakow w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie biedy
lub braki, to powiniep natychimiast powiadomic o tym Inzyniera. InZynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i adpowiedzialnadei wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy. instrukeje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposab sa zwigzane z realizacja robot lub moga wplywac na sposéb.
przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia rabot Wykonawea powinien przestrzegac i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona whasnosci publicznej i prywatne].

Wykonawea jest zobowiazany da ochrony przez uszkodzeniem Jub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartodé archeologiczna Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnoéé. Stan uszkodzonej lub naprawiong] wlasnodci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. :

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje abstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt.

Zaklada sig, ze¢ Wykonawca zapoznal sig 2 zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.




Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien podjaé wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacii i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujacg lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawea bedzie wspétpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawey.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowacd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca pawinien zapewnic spetnienie nastgpujacych warunkow:
miejsca na bazy, skfadowiska | wewnegtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednic §rodki zabezpieczajace przed:
zanisczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu. mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadea drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robodt w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaca. Wykonawea jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze. na ktérej prowadzone sg roboty az do
zakornczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowg lub dla zapewnienia
ruchu moze byé¢ wykorzystana czgsc jezdni. na kiorej nie bedg, prowadzone roboty. W
czaste wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawea

powinien zapewni¢ odpowiednia ilosc oséb z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacja
$wieting do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci | w dzien, 1 w nocy zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyezaeyeh bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezeg6lnosei Wykonawea ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.1.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz Sprzgt dia ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonaweg ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach
materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kantrolg materiatow przed
rozpoczgeiom robot.,

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tytko zc zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrodta sa niejednorodne lub o
niezadowalajace] jakosei, Wykonawea powinien zmieni¢ zrodo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodia materiatéw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawea nie moze eksploatowaé zrodta materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzynicra. Nie dotyczy to
istiejacych zrodet materiatdw miejscawych. poprzednio cksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodla materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilodci 1 typdw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatéw odpowiatlajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie prabek pobranych ze zrddta nie mozna dokladnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapic normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czgsci zrodla oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrédia jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwdrni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, Ze:
materialy z wybranych przez niego zrddet spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilosc materiatow, ilos¢ i typ sprzgtu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodla materiatow,
whaczajac w to przygotowanie zrodta. badania. eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wiaczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrédta.

Zaaprobowanie zrodia wybranego przez Wykonawee jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacii, zawierajace] raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ite istnigja danych z eksploatacji zrodta w przesziosci,
ktére wykaza ze material 0 odpowiednigj jakasci jest dostepny w danym Zrodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zrédta, jak | w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazq ze materiaty nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatow z takicgo zrodia zostanie zabronione, W takim

pizypadku Wykonawea poniesie wszystkie keszty zwiazane 7 zaniechaniem eksploatacji
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odrzuconego zrodia materiatow 1z zapewnienivm nowego zrodia materiatéw o wlasciwe]
jakoscei.

K ontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia padczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robét podlegaé inspeke)i, pobieraniu probek. badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekatwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzyniera. bgda. traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usuniete 1 wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposGb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Skiadowane materiaky. jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga byé¢ powtdrnie badane przed, wiaczeniem do robot.
Skiadowanie powinno byé prowadzone w sposGb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Skiadowanie materialéw moze sig odbywac w micjscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonaweg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzynicra na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i lokalizacji wytwérni powinny by¢
po zakonficzeniu rabot doprowadzone przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu, W
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzglem rezerwowyim umozliwiajaeym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagafi jakosciowych robgt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazddw podezas transportu materiatow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okresionymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonaweg od odpowiednich wiladz. nie zwalniaja Wykonawey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga, by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywaé pajazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukejach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ ub wymieni¢ wszystkie uszkodzone clementy na wiasny koszt, w
sposdb zaakceptowany przez Inzynicra.

Wykonanie robdt.

Ogblne zasady wykonywania robot.
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Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia 1 zgodnic z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robdr. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawea. Szczegotowe zasady wykonywania robot zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tresé informac)i i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szezegdlnodcei o pracy na wysokosci. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonaweg w

dobrym stanie, przez caty czas realizacji robdt. Kaszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

9. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt.

W czasie wykonania robdt Wykonawea powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonaweca powinien wykonywac w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie
wymagar: jakodci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , doswiadczenia z przesztoscs, wyniki badan naukowych wiaczajac wszelkie

uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawece.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosé materiatoéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli. wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprawadzi¢ badania i inspekeje materialow oraz
rabét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
za$wiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzgt badawezy sg prawidlowo
wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszezen laboratoryjnych. w celu inspekeji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedaciagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te s tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wynik
badat, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy. gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikagjach,
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Jezeli jakie$ nie zostato okreslone. to Wykonawea powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowa. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie. 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien miec
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawee usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych

przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposab zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja. badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe Jub nonny zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca pawinien przekazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybeiej po ich zakoficzeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5, Raporty z badan.

Wykonawea, powinien przechowywaé kempletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatdw i robot, wigczajae w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowe] poszezegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodno$¢ materialdw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadio moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okredlenia przydatnosei materialéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze. ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtarnvch lub dodatkowych badan, albo moze
opieraé si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ate bgda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenic przez Inzynicra badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawey zostahy uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obciazony Wykonawea i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okereslone roboty bedace przedmiotem badag,

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcey,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét. do jakosci ktorych Inzynier nie ma
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zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.

InZynier moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objgte certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty s3 wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym cbowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoficzenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Da dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robét,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakornczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia fub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosei wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane raboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksi¢ga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny 1 opisem robdt

iloscia przedmiarowg robdt

data obmiaru

Ksigga obmiaru robdt jest prowadzona przez Wykonaweg i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbicru robét,

- wyniki badan i pomiarow.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialdw z demontazu
dowody utylizacji materiatow z demantazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy,

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwizzane z celowym ukryciem dowoddéw, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkow albo 7agrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienic wiasciwych organow.

Obmiar robét,

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. Ilosci robét okredlone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera, Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwniez szablondw - {at wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztalty korpusu ziemnego, W szystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.
£

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszezonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w abecnodei InZzyniera.

W przypadku robot nadajacych sig do obmiary w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakoriczenia danego etapu robst.

- W przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawecy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robat
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy edbioru robét ocenia jakosé i iloéé rabdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw pa waikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robét. W przypadku, gdy wedbug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie 53 gotowe
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Jest protokot sporzadzony wedug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajq zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawee wpisem do
dziennika

budowy gotowoéci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia InZyniera o gotowosci do edbiaru,

W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranci lnzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potraceii zgodnie z ustaleniami poszczegdlnveh ST

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny.

Polega on na ocentie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakoriczente robét na obickeie oraz jego gotowas¢ do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kicrownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawea zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pi$mie ]

do InZyniera gotowosé obiektu do adbiory ostatecznego, a kopig zgtoszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robdt Wykonawcea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoniczenia robdt oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawee 1 uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, Jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiaru Ostatecznego robot jest protokot
odbioru

ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustatonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobawiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentaci¢ projektows z naniesionymi zmianami.

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialdw.

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar
pomiaréw zataczonych do dokumentaw odbioru.

sprawozdanie techniczne,

inne dokuinenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obicktu lub jego elementuy odbiega od




6.4.

6.5.

wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i InZynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapt do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koficowy.

Odbior konicowy polega na ocenie wykenanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiarze ostatecznym.

Odbidr kencowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesienin
do ich ilodci, jakosci i wartosei.

Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowoié do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robat | przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
W toku odbioru koticowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakeie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robotl poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja. ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie adbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu. komisja dokona potracer, oceniajac
pomniejszona wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie. ;

1

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
{stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Ceng
ryczattows ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilodci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma 1loczynu cen jednostkowych i ilogei robot
obliczonych przez Wykonawee i padanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng

obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robdt oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosziami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednarazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktorych wehodza : ptace kierownictwa zakladu . pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia | koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawey, kesaty Organizac)i i cksploatacji zaplecza budowsy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robat | zwigzanego z tym wtornego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapdw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykanawcy z tytulu wydatkéw , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkic koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robat okreslonych szezegdtowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksiega obiniaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowicnie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, robaty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne,
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow, wymagania techniczne,
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogélne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Phyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwvkie.

PN-77/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania 1 badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-69/B-10023 Robgty murowe, Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy adbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 ObcigZenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe,
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukgji. Obcigzenia $nicgiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statyeznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, 7elbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukeje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanic.

PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.
PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukeje.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST




Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogdlnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE | BUDOWLANE

- Przygotowanie podioza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podtoza preparatem Uni-Grunt,
- dwukrotne malowanie farba emulsyjng scian i sufitéw w kolorze biatym
- dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej rur

- roboty posadzkarskie - ulozenie paneli podlogowyeh , wymiana wyktadzin podtogowych
- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowe;
- regulacja stolarki okiennej i drzwiowe;

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

- wykenanie opinii kominiarskicl

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokaty,

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazawej. miski ustgpowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej. gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYC

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: Grunwaldzka 121/1- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
~ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

M.Tomaszewska
A Partyka
W.Falkowski,
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Wymagania ogélne

W niniejszym opracowanin oméwiono wymagania ogdlne
1 szezegotowe dotyczace wykonania i odbioru robst zwigzanych

zremontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwicnia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie,

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich »ADM?”

Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy
Krétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich.
Calos¢ prac polega na remoncie lokalj mieszkalnych

Lokalizacja: Grunwaldzka 121/1 Bydgoszcz
Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich
robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z niZej wymienionymi szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451, Roboty przygotowawcze

451-1 Roboty rozbiérkowe

432-4  Stolarka budowlana

453. Instalacje

453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
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Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podtoza i posadzki

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne;
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét

ogélnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robeét
ogoélnobudowlanych zewngtrznych 1 wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (8T)

sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obickcie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne , Jkonstrukcja

stropéw drewniana ,$ciany zewngtrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papg

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robét ogolnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych w
remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robét;

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farbg emulsyjna w kolorze biatym tynkéw écian i
sufitow z uprzednim przygotowaniem podioza

Roboty posadzkarskie - wymiana wyktadzin podlogowych

Rozebranie trzonu kuchennego i postawienie pieca w ramie, oraz przestawicnie pieca
Rozebranie $cianck dzialowych

Postawienie Scianck dziatowych z piyt kartonowo- gipsowych

Demontaz + montaz urzadzed :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, pluczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy

7. Wymiana stolarki drzwiowe; i okiennej

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

9. Wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdh.

S kW
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10. Wykonanie opinii kominiarskich

1.5. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN i
wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa Powiatowego
zeszyl, z ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarze zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecer i innej techniczne; korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca!
Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkeji technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzynicra, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - czg$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywacd
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
realizowany obiekt lub jego clementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robét.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé swobodny
dostep do gtéwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na tereniec dziatki.
Transport materialéw budowlanych musi odbywa¢ sig przy pomocy zurawika lub wciagarki |
natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
Zaawansowaniem robot , za co Wykonawea musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotéw lub elementéw 2z wysokosci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotdéw lub elementéw z rozbiérki. W trakcie realizacji zadania Wykanawsa musi
zabezpieczyé mozliwodé korzystanta przez pracownikéw z wiasnych wezléw sanitarnych
(zabrania si¢ korzystania z sanitariatéw w budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczad
korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznodé okresowego
wylaczenia czgdci instalacji musi zostaé kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed
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planowang realizacjq.
1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem 1
na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaly wspélnoty Mieszkaniowe;j
oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez
Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys
ofertowy. Cechy materialéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami albo warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okreéla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylen od wartoscei docelowych, ktére sa nicuniknione ze wzgledow praktycznych.
Jezeli okreslona zostata wartoé¢ minimalna Iub wartoé maksymalna albo obie te wartoéci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
mmajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca

jakos¢ robot, to takie materialy i roboty bgda odrzucone i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny byé traktowane, pod wzgledem wamosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swoja korzysé
jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach, W
przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomié
o tym InZyniera. Inzynier wprowadzi niezbgdne zmiany lub uzupekienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w Jakikolwick sposéb sa
zwiazane z realizacja robét lub moga wplywaé na sposéb. przeprowadzenia robét. W czasie

prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione
wust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnogci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoéé
archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojewodzki roboty do
dalszej decyzji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramcm tych robdt,

Zaklada sie. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym iuwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
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ich uszkodzeniem w czasie realizac)i robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia nstalacji Wykonawea natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacii i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawecy.

1.13. Ochrona srodowiska,

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spehienie nastepujacych warunkéw:

miejsca na bazy, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym;

powinny zostaé podjete odpowiednie grodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszezeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami oraz
innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen w
Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych roboét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymante ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy lub robét budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na
ktdrej prowadzone sa roboty az do zakoficzenia i odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu
moze by¢ wykorzystana czesé jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegaweze.

W przypadku zastosowania ruchuy jednokierunkowego, wahadtowe 20, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednia iloé¢ oséb 2z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacja §wietlng do
kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebne;j zaplacie i

przyjmuje sie. Ze jest wlaczone w cene.

Wykonawea zapewni state warunki widocznodei j w dzien, i w nocy zapér i znakéw, dla

ktdrych jest to nicodzowne ze wzgleddéw bezpieczefistwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosdei Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawea zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje si¢, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i sq automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. Materialy:
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Zrédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe,

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawee ze zrédet przez niego
wybranych, Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych zrédtach materialow
mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrole materiatéw przed rozpoczeciom robét.

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze #rédel zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio srédla sa nicjednorodne lub o
niezadowalajacej jakoscei, Wykonawca powinien zmienié zrdio Zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Zrédta materialow migjscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinmy byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé Zrédta materialéw miejscowych do czasuy, gdy plan
eksploatacji Zrédta zostanie zatwierdzony na piémie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych
zrédet materialéw mie; scowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zrédia materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materiaty
2 tych Zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci
1typoéw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie materialow
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod uwage fakt, ze na
podstawie probek pobranych ze zrédla nie mo:ma dokladnie okresli¢ granic zalegania materiahy i

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zr6dla materiatéw, wigczajac w to
przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja rekultywacie i transport. Koszty

te wiaczone beda w oplaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego
aodia,

Kontrola materiatow,

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszezeniem

do robét podlegaé inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materialéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane Jako wykonane na ryzyko Wykonawcy,
Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano Inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikaciji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki matematu powinny byé pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzes

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takq, czestotliwoscia jak
okreslono w ST,
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Przechowywanie materiatéw.,

Materialy powinny byé przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatno$ci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania,
moga by¢ powtérnie badane przed, whaczeniem do robét. Skiadowanie powinno byé prowadzone
W sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Skiadowanie materialdéw moze sig odbywaé w
miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne,
powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do
sktadowania materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego Zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny byé po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu, w sposdb
zaakeeptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

SPrawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagai
jakosciowych robét zostang przez InZyniera zdyskwalifikowane i nicdopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dostosowac sig do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materialéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy
okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem
pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
istiejacych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawié lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt,
W spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robét.
Ogolne zasady wykonywania robét.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez InZyniera przed przystgpieniem do
nastepnej fazy robét. Za wykonanie rob6t bez akeeptacji Inzyniera petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegélowe zasady wykonywania rob6t zostaly okreglone w szczegblowych
specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zatnstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegélnosci o pracy na
wysokoéci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanic, przez caly czas
realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obciaza Wykonawce.

11. Kontrola jakosci robét,
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywat w zakresie i z czgstotliwoscig gwaraniujaca zachowanie wymagar jakosci robt lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikagji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t beda oparte na
osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang kwestia, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatéw budowlanych , dowiadczenia z
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przeszioéei, wyniki badar naukowych wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w
umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne panistwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i Jakos¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie za$wiadezenia, ze wszystkie
stosowane urzadzenie i sprzgt badawezy sq prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
Wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢
utrzymywane w stanie czystosei, a wszelkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych material6w i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw, Minimalne wymaganie co do zakresy
badan i ich czestotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakies nie zostato okreélone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byé
zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich
wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze odpowiednia procedurg zagraniczna, np.
procedurg ASHTO. Inzynier powinien mie¢ zapewniona, mozhwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny byé odpowiednio opisane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy
polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowacé mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez InZyniera. Wykonawca powinien
przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak naj szybciej po ich zakoficzeniu,

Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zagprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i
robot, wiaczajac w to pobieranie prébek , badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do
ceny jednostkowej poszczegdlnych robét.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce.

ocenia zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
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badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreélenia przydatnosci materialdow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie Jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo moze
opieraé si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosei robét ze
specyfikacjami,

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane Jako wypeinienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawey zostaly uznane za niewaime, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawea i koszty te zostang potracone z
biezacych platmosci za okreslone roboty bedgce przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w catosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscié do uzycia materialy posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1
dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone,

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia umowy. Odpowiedzialnosé za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- dat¢ przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoinczenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej Tobdt,

- Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksiega obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych robét.
Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejsze; specyfikacji.
Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robdt

iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonaweg i musi byé przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
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4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét, nastgpujace
dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

- wyniki badai i pomiarow,

certyfikaty zgodnosei z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu dowody
utylizacji materiatéw z demontazu, Korespondencia

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginiecie dziennika budowy,
zwigzane z celowym ukryciem dowod6w, méwiacych o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo

zagrozenia Zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wlasciwych
organow.

Obmiar robdt.

Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. Iloéci rob6t okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to
réwniez szablonéw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidlowosci ksztattu korpusu
ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawee utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei powinny by¢ uzupeione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru,

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postgpu
obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakoficzenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robét,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

QOdbidr robat,

Ogoélne zasady odbioru robét

Dokanujagy odbioru rob6t ocenin jakosé i iloéé robét ng podstawic przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét. W przypadku, gdy
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy w
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porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem WyZnacza ponowny termin odbioru.
Dokumentemn potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru

okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosei wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawee wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie poézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawey lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakoéci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie iloci i Jjakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
oOstatecznego moze byé tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty). Catkowite
zakoficzenie robét na obiekcie oraz Jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosié na pismie
do Inzyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci 1 prawidiowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi Zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwtaszeza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecer,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

opini¢ technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego
odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementuy odbiega od wymagaii ustalonych

w kontrakcie odbierajacy Przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonaweca i
Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na wilasny
koszt. Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér korcowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyin.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
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1losei, jakosei 1 wartoscei.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koiicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia robét i przyjecia dekumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przecz Zamawiajacego w obecnosci

W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w

trakeie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie

wykonania robét uzupehiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbiory

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od Wwymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, 0CENIajac pomniejszona wartosé wykonywanych robét w stesunku do
wymagan przyjetych w umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych
w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbicr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnoscei jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia, Cene
ryczattowq ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez
Wykonawce ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Cena
ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot obliczonych przez Wykonawce
1 podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena obejmujacymi wszystkie koszty wykonania
robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:

robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem , montaz | demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad ktérych wehodza :
place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium , wydatki dotyczace bhp ,
ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczentia , koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy,
koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia
robot 1 zwigzanego z tym wtdrnego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania robét
pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow zadania , koszty inflacji i inne poirzebne do
zrealizowania przedmiotu umowy. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy
z tytuhi wydatkdéw , ktére moga wystapi¢ w czasic realizacji rob6t podatki obliczone Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyze] 1 jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i

odebranych robét okre$lonych szczegélowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksigga obmiaru robét.

Przepisy zwigzane;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnieniowe.
Ogolne wymagania 1 badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciaZzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukgji. Obciazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-81/B-031150.00 Jak wyZej - materialy.
PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
wykonaniem remontu pustostanu - prace ogdlnobudowlane, hydrauliczne i elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- przygotowame podioza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- rozebranie trzonu kuchennego i postawienie pieca w ramie, oraz przestawienie pieca

- rozebranie $cianek dziatowych

- postawienie Scianek dziatowych z plyt kartonowo- gipsowych

- gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farba emulsyjna $cian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki okienne; 1 drzwiowej ,rur

- roboty posadzkarskie - wymiana wyktadzin podlogowych
- opinie komimarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowej i okiennej
- regulacja stolarki okienne;j i drzwiowe;j
- wykonanie opinii kominiarskich

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokohu.
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ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowe;j , wannowej), umywalek,
wanny, termy gazowej, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA’
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszkalnych

Adres inwestycji: Zyrardowska 7/13

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Branze: Budowlana

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»ADM?” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowatl:

V.Purzynska

Inspekidr Nadzoru

\
Yiolelk kﬂwzyriska
upr, bud. GP-KZ-7342/256/92



Wymagania ogélne

W ninicjszym opracowaniu oméwiono Wymagania ogdlne
1 szezegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem lokali przeznaczonych do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
tobét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich »wADM?™
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkeji i podstawowe danc obiektu:
Mieszkania nalezace do Administracji Dom6w Miejskich.
Budynki mieszkalne wiclorodzinne

Wlasno$¢ Wspélnoty Mieszkaniowej

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych
Lokalizacja: ul. Zyrardowska 7/13
Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu
z niZej wymienionymi szezegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

Roboty przygotowawcze
Roboty rozbidrkowe
Raboty tynkarskie
Roboty malarskic
Roboty stolarskic
Roboty posadzkarskic

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



L.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
. Wstep.
Przedmiot specyfikacji lechniczng;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbiory robdt ogélnobudowlanych

1.2, Zakres stosowania specyfikacii techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla wszystkich robét
ogoélnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych, Specyfikacje techniczne (ST)
53 stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obicktu.

1.3.1. Podstawowe dane o obickcie:

Budynek mieszkalny »wielorodzinny, wzniesiony z cegly, dach kryty dachéwkg
Budynek w catosci podpiwniczony

1.4. Opis planowanc;j inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanic remontu lokali mieszkalnych

Wykaz robe;

L.Roboty demontazowe

2. Roboly malarskie — malowanie dwukrotne tarbg emulsyjng w kolorze bialym tynkdw
scian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza ;malowanje farba olgjng -siolarki
budowlangj rur, grzejnikow i lamperii w kuchni i fazience

3. Roboty posadzkarskie - wymiana wykfadziny podiogowej z ulozeniem listew
przypodiogowych z nabjciem phyty OSB-3 w przedpokoju i kuchni, ulozenie paneli
podiogowych w pokojach . utozenie terakoty w pomieszezeniu tazienki

4. Roboty tynkarskic —miejscowe uzupetnienie tynkdw Scian wewnetrznych

Roboly stolarskie -wymiana stolarki okicnngj i drzwiowej Montaz nawiewniksw

okiennych -higrosterowalnych

6. Dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej 7 wymiang oku stolarskich

7. Wstawienie szyby w nadwietlu

8. Wykonanie opinii kominiarskich po Temaoncic

9. Wywiezienie materialow z rozbicrki j utylizacja

n

L.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe 5q zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
I wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument Opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego 2€szyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen

odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, Wykonaweca! Projektantem. Nie wymagany.

InZzynier - osoba dziatajaca w imieniy Zamawiajacego | wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowic samodzielnej funkcji techniczne; okreéloneJ prawem Kierownik



1.1

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specytikacii technicznej,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych

1.2. Zakres stosowania speeyfikacji techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewngtrznych | wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
54 stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robot wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Kr6tki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obickcic:

Budynki mieszkaine wielorodzinne » Wzniesione z cegly, dach kryty dachéwka
Budynek w catosci podpiwniczony

1.4, Opis planowane;j inwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie remontu lokaly socjalnego

Wykaz robot:

i.Roboty demontazowe

2. Roboty malarskic - malowanic dwukrotne farbg emulsyjng w kolorze biatym tynkaw

Seian 1 sufitow 2 uprzednim przygotowaniem podloza .malowanie farba olejng -stolarki

budowlanej .rur. grzejnikow i lamperii w kuchnj i tazience

Roboty posadzkarskic - wymiana wykladziny podlogowej z ulozeniem listew

przypodiogowyeh z nabiciem phyty OSB-3 w przedpokoju i kuchni, utozenie paneli

podiogowych w pokojach , wlozenie terakoty w pomieszezeniu tazienki

4. Roboty tynkarskic ~micjscowe uzupetnienie tyakow geian wewngtrznych

5. Roboty stolarskic -wymiana stolarki okicnnej i drzwiowej .Montaz nawiewnikow
okiennych -higrosterowalnych

6. Dopasowanic stolarki okiennej 1 drzwiowej 2 wyntana okug stolarskich

7. Wstawienie s2yby w naswietly

8. Wykonanic opinii kominjarskich po remoncie

9. Wywiczienie malterialow z rozbiorki i utylizacja

(]

I.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe 54 zgodne z obowiazujacymi Przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument Opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego z€szyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
InZynierem, Wykonawca! Projektantem, Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu Zamawiajacego i Wyznaczona przez niego do
Sprawowania na budowie samodzieliie] funkeji technicznej okreslonej prawem Kierownik



budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera Ze3Zyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicodw i ew. dodatkowych zalacznikow:, Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niczbedne do
przeprowadzenia wszelkich badag i prob zwiazanych ocena jakosci materialéw oraz robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - czesé Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obicktu bedacego przedmiotem Robét.

élepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby realizowany obiekt lub Jego elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanic realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
10 na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
goedziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mied
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki,

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy Zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszezanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikéow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy lowarowo-osobowej przestawiane;
zgodnic 2 zaawansowaniem robot , za ¢o Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementow % rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwoéé korzystania przez
pracownikow z wlasnych weziéw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudnia¢ Iub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujgcych sie w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czgscet instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii e]ektrycznej. Wykonawea wla,snym

staraniem i na wlasny koszl 2alozy | usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepta.



L.9. Dokumentacja projekiowa.

Specyfikacjc techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktore Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosziorys ofertowy. Cechy materiatow |
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, malych odchyler od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okreslona
zostata warto$é minimalna lub wartosé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki $posob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w Przewazajacej mierze w poblizu wartodci granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niczadowalajaca jakosé robét, to takie materiaty i roboty beda odrzucone | wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy,

1.10. Koordynacja dokumentéw przelargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwick
wymaganie wyst¢puje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegblne dokumenty powinny by¢
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swojg korzysc jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach, W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym [nzyniera, Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupelnienia,

L.T1. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa,

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszysikie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz innc przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
Jakikolwick sposéb sa zwiazane z realizacjg robét lub moga wptywacé na sposéb.
przeprowadzenia robt. W czasic prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowaé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnogci publicznej i prywatne;j.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartosc archeologiczna Wykonawca powinien powiadomié¢ InZyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnosé, Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji I innych koniecznych rob6t w obrgbie terenu budowy w
mozliwi¢ najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada sig. 70 Wykonawea zapozial slg z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym iuwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.



Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robat.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bgdaca wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspbipracowal w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona érodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znag i stosowa w czasie prowadzenia rohét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczer w srodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru;
Praca sprzgt budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszezen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robat,

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreglonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpicczenia robét w okresic trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktdrej prowadzone sg roboty az do
zakoniczenia i odbioru robot,

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakeeptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty, W
czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymaganc znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takic jak: zapory, $wiatha
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchy Jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewnié odpowiednia ilo$é oséb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacjg
swietlna do kierowania ruchem.,

Utrzymanic ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i
przyjmuje sie. e jest wiaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodci i w dzien, i w nocy zapdr i znakdw, dia
ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robet Wykonawca bedzie przestrzegac wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek
#zdbaé aby personel nie wykonywsl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenije Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawea zapewni i utrzyma w odpowicdnim stanic urzadzenia socjaine dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i 5§ automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrodha zaopatrzenia w materiaty | wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny byé pobrane przez Wykonawceg ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o proponowanych Zrédtach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrolg materiatéw przed
rozpoczgciom robdt.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze Zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio 7rodta sa nigjednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty,
2.2. Zrédia materialow miegjscowych,

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzynicra przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé Zrodia materiatéw migjscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrédta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
Istniejacych zrédet materiatow miejscowych, poprzednio cksploatowanych przemystowo
na podstawie wczedniej wydanych decyzji odpowiednich urzgdow.

Zrodta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajgcego. Generalnie,
materialy z tych Zrédet beda akceptowane, z tym ze¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilodci i typow Sprz¢tu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymmnaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze #rodia nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecié selekcje materiaty z danej czgsci Zrédia oraz moze odrzuci¢ czgs¢ zrédta jako nie
nadajaca, sie do eksploatacji. Wykonaweca zdobedzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo
eksploatacji Zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwdrni, hald
kruszywa i drég dojazdowych. Wykonaweca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze;
materialy z wybranych przez niego zrédet spetniajg wymagania techniczne okreélone w
specyfikacjach, dostepna Jest odpowiednia ilosé materialow, ilo§¢ i typ sprzetu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych Wymaganiom
okreslonym w ST,

Wykonawea poniesic wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja Zrodia materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie Zrédta, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wiaczone beda w optaty za inne roboty,
Przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw 2 tego Zrédta.

Zaaprobowanie Zrodia wybranego przez Wykonawee jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawicrajace] raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrédia w przesziosei,
ktére wykaza e materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym 7rodle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zrédta, jak i w czasie cksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materiatéw » takiego Zrédta zostanic zabronione, W takim

przypadky Wykonawea pontese wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
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odrzuconego Zrédla materialéw i Z zapewnieniem nowego #rédta materialéw o wiadciwej
Jakodci.

Konlrola materiatow,

Wszystkie materjaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robét podlegaé inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajace; Jjakosci. Jakickolwick roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigte i wymienione na wiaéciwe na koszt
Wykonawcy,

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
przetargu.

Prébki materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie jakodci i
przydatnosci do robét, Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
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rozpoczgciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed, wlaczeniem do robat,

powinny by¢ dostarczone do InZyniera na jepo Zyczenie,

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw j lokalizacji wytwdrmni powinny byé
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich picrwotnego stanu, w
$posob zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Sprzgt.,

Sprawnym sprz¢tem rezerwowymn umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
SPrz¢tu podstawowego,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
Wymagan jakosciowych robét Zostang przez Inzynicra zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét, Wykonawca powinien dostosowag si¢ do obowiazujacych

bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié lub wymieni¢ wszystkic uszkodzone clementy na wiasny koszt, w
sposéh zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanic robét,

Ogélne zasady wykonywania robét.



3.2,

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera

petne ryzyko ponosi Wykonaweca. Szczegdtowe zasady wykonywania robét Zostaty
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

10.Kontrola jakosci robét,
4.1. Ogéine zasady kontrol; Jakosci robdt.

specyfikacji.
Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawee.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i Jakos¢ materiatéw. Wykonawca
POwinien zapewni¢é odpowiedni system kontroli, Wwlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatow

przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwogdcia zapewniajaca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z
Wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednic
zaswiadczenia, z¢ wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawezy sa prawidlowo

do pomieszczen laboratoryjnych, w cely j nspekeji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, SPrzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigeia te sa tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy Zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé lych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badari j ich czestotliwosei zostaty gkreslone w §pf;gyﬂkﬂ@j&gh,



Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takic powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -meiod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Do czasy
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawea stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynijer powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziaty w pobieraniu prébek. Na zlecenie InZyniera Wykonawca
Powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceeg usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

pPrzez Zamawiajacego powinny byé¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4. Badania.

na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekc;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robot, wiaczajac w to pobieranie probek , badania inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

specylikacjami,

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane Jako wypetnienie przéz Wykonawce warunkow
kontraktu,

Jezeli okaze sic konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badagi materiatéw, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanje obcigzony Wykonawea i koszty te zostang potracone z
biezacych platnosci za okresione roboty bedace przedmiotem badan,

Niezalezne badania prowadaois Przez Ingyniera poza systemem kontrol; Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosei ktérych Inzynier nie ma



zastrzezen, bgdg oplacane w catodci Przez Zamawiajacego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete certyfikacja i ktére spetniaja
Wwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/iw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposébjednoznacznyjej
cechy. Jakiekolwick materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem Prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoticzenia
umowy. Odpowiedzialnodé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sig

- datg dostarczenia dokumentacjj projektowe;j.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania tereny budowy Wykonawey,

- zgtoszenie zakoriczenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty Inwentaryzacji geodezyjnej robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robdgt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiary robét

numerem kolejnym karty
podstawa wyceny i opisern robét
iloscig przedmiarowa robét

data obmiaru

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza Sig. opréez dziennika budowy i ksiegi obmiaru robét,
nastepujgce dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobam;i trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbicru robét,

- wyniki badan i pomiaréw.



5.1

5.2.

5.3.

6.1,

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacjc geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatow 2 demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Obmiar robot,

Zasady obmiaru,

Podstawowe zasady i czas Przeprowadzania obmiary.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w
SpOséb zrozumialy i Jednoznaczny.

Wymiary skomp]ikowanych powierzchni lub objetoéci powinay by¢ uzupetnione
odpowiednimj szkicami, umieszczonymi na karcie ksig¢gi obmiary,

Obmiary powinny byé Przeprowadzone w obecnosci Inzyniera,

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiary w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sig:

~ W przypadku zakonezenia danego etapu robot,

- W przypadku wystepowania dbuzszej PIZerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykonawcy rohét.

Obmiar robat zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie jch wykonywania. Obmiar robot
podicgajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr robs,

Ogolne zasady odbioru robdt



6.2,

6.3.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokdt sporzadzony wedhug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na acenie ilosci i jakoéci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robst dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbisr powinien by¢ wykonany nie poznicj niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwicrdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdlnych ST,

Decyzja odbiory, oceng Jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot InZynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny,

Polega on na ocenie ilogci i Jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatccznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakotficzone roboty).
Catkowite

zakonczenie robdt na obiekcic oraz Jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badar i pomiardw zglosié¢ na
pismie

do InZyniera gotowosé obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekaza¢
Zamawiajacemu. Po zgloszeniy zakoniczenia robot Wykonawea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnodci i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonaweg i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robét, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru

ostatecznego robét sporzadzony Wwg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektows z naniesionymi Zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

reccpty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inine dokumei‘ﬂy Wymagane przez Zamawiajqcego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze Jako$é wykonania catego obiektu lub jego clementu odbiega od



6.4.

6.5.

wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior koficowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatccznym.

Odbior koncowy polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosei.

Calkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé do odbioru korficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera,

Odbior koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét przyjccia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 6.4,

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbiér pogwarancyjny

(dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistnialych w okresic gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyj ny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosei

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaltows ustalono poprzez przyjgte przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robot konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Cena ryczaltowa bedaca sumg iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawceg i podanych w Jjego kosztorysie ofertowym Jjest cena
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktdrych wehodza : place kierownictwa zakiadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , ustugi abez na rzesz budowy , ubezpieczenia,, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwiazanego z tym wtérnego organizowania



micjsc pracy , koszty wykonania robot pomocniczych i ochronnych przy realizacji clapdw
zadania , koszty inflacji i innc potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkow |, ktére moga
WYystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szczegotowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogélnobudowlane

ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE

- Przygotowanie podtoza pod malowanie — zeskrobanic 1 zmycie starej farby,

- Uzupetnienie tynkow wewngtrznyvch

- Gruntowanie podloza emulsja UNI_GRUNT

- Wyréwnanie $eian gipsem szpac hlowym

- dwukrotne malowanie farba emulsying scian i sutitéw w kolorze bialym

- dwukrotne malowanie lamperii w kuchni i lazience

- dwukrotne malowanic stolarki okicnnej , drzwiowej , rur,greeinikow farba olgjna

ROBOTY STOLARSKIE 1 POSADZKARSKIE

- ufozenie ptyty OSB-3 na podfogach

- utozenie wykladziny PCV

- wymiana stolurki vkienncj i drzwiowej ,wymiana okué stolarskich
- dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz nawiewnikow - higrosterowalne

- wozenie paneli podlogowych wraz z folig i podkiadem

- utozenie terakoty w tazicnce

ROBOTY SZKLARSKIE
- wymiana szyby w naswietly



