Zalacznik nr 7 do SIWZ

Wz6r umowy - na roboty budowlane

zawarta W dniu ...cccceeeeveviinineneeeeeeeeeeees - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest
dokumentacja spotki o kapitale zaktadowym 49.876.000 zt, w imieniu ktorej dziataja:

zwanym/a w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty
wytonionej w postepowaniu nr ...../P/2015 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

ZI0dto fiNANSOWANIA PIZEAIMUOLU UIMOWY: .....ceveeueeeieeeeeeeeaeaesesasssseesssssesssssesssnssessnnsssssnssssssnssssssisssssninsssnnns
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Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na rozbidrce wszystkich obiektéw dawnego ,TORBYDU” wraz z fundamentami, instalacjami
wewnetrznymi, zewnetrznymi, wyposazeniem technicznym - usytuowanych na dziatkach nr: 176, 177,
178, 179, 266/183, 275/185, 189/5, 264/188, 265/1, 267/181, 268/187, 269/181, 273/2, 274/1, 274/2,
184/1, 189/3, 190/3, 263/5, 270/6, 270/7, 271/186, 272/1, 273/6, 188/3, 188/5 w obrebie 178
potozonych w Bydgoszczy pomiedzy ulicami Moniuszki-Chopina-Oginskiego, na warunkach okreslonych
w:
- specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami
- ofercie Wykonawcy z dnia ...................

2. Przedmiot zamdwienia opisujg nastepuijgce zataczniki do umowy:

1) szczegbtowy opis przedmiotu oraz zakresu zaméwienia (zatgcznik nr 9 do SIWZ)

2) program funkcjonalno-uzytkowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ)

3) ocena warunkéw gruntowo-wodnych wraz z raportem sozotechnicznym (zatacznik nr 11 do SIWZ)
3. Przedmiot zamdwienia sktada sie z dwdch etapdw:

etap 1 - obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki wszystkich obiektow
dawnego ,TORBYDU” wraz z fundamentami, instalacjami wewnetrznymi, zewnetrznymi, wyposazeniem
technicznym zlokalizowanych na nieruchomosci gminnej usytuowanej pomiedzy ulicami Moniuszki-
Chopina-Oginskiego w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty rozbidrkowe i inne
roboty towarzyszace. Dokumentacja projektowa winna uwzgledniac rowniez wykonanie niezbednych robdt
wzmacniajacych, zabezpieczajgcych sasiednie obiekty i budowle przed utratg ich statecznosci, uszkodzen,
pogorszenia ich stanu technicznego, uzupetnienie ogrodzenia.

Przy projektowaniu szczegdtowego sposobu wykonania poszczegdlnych robdt rozbidrkowych dopuszcza
sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych do tych wynikajacych z zatacznikéw, o ktérych mowa w ust.2,



o ile zapewnione zostanie osiggniecie identycznego rezultatu polegajgcego na bezpiecznej i catkowitej
likwidacji istniejgcych obiektow oraz usuniecie wszelkich pozostatosci, odpaddw itp.

etap 2 - obejmuje wykonanie robdt rozbidrkowych i innych robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i wydang decyzjg pozwolenia wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

4. Warunkiem aktualizacji umowy w zakresie II jej etapu (wykonawstwa robot) jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Rodzaj prac, ktdre Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w ramach zamowienia okreslajg: program
funkcjonalno-uzytkowy, ocena warunkow gruntowo-wodnych wraz z raportem sozotechnicznym oraz
przedmiary robot.

6. Ilo$¢ jednostek przedmiarowych (podane w przedmiarach) majg charakter wytacznie pomocniczy i
orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to
okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Ani ujawnienie sie w toku realizacji robdt roznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze
a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robdt w przedmiarze, ktére nastepnie okaza sie konieczne do wykonania, nie moze stanowi¢ podstawy dla
domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich
wykonania.

7. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie czynnosci i prace niezbedne z punktu widzenia sztuki
projektowania, sztuki budowlanej i obowigzujacych przepisbw do zrealizowania przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to co z formalnego i technicznego punktu widzenia jest i
okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

8. Wszystkie dokumenty (w tym SIWZ i jej zataczniki oraz oferta Wykonawcy), o ktérych mowa
W niniejszej umowie stajg sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i jej
zatgcznikami, i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2

Dokumentacja

1. W ramach zobowigzania do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca wykona i
przekaze Zamawiajgcemu (w formie papierowej):
1) inwentaryzacje ornitologiczng i chiropterologiczng budynkéw — 2 egz.
2) opis sposobu prowadzenia robdt rozbidérkowych wraz z harmonogramem robdt, zawierajgcym
niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem przepiséw bhp,
przeciwpozarowych i ochrony $rodowiska — 3 egz.
3) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia — 3 egz.
4) opis sposobu zabezpieczenia sasiednich nieruchomosci przed ucigzliwosciami rozbidrki — 3 egz.
5) projekt budowlany — 5 egz.
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3 egz.
7) przedmiary robot i kosztorysy szczegotowe (dokumentacja kosztorysowa) — 2 egz.
8) Sporzadzenie opinii technicznej zawierajgcej opis, dokumentacje fotograficzng i ocene stanu
technicznego wszystkich, planowanych do rozbidrki, obiektdw budowlanych i liniowych znajdujacych
sie na dziatkach wyszczegdlnionych w pkt. 1.,
9) Sporzadzenie opracowania dotyczacego wptywu planowanej rozbiorki obiektéw dawnego TORBYDU
na nieruchomosci bezposrednio przylegajgce do terenu ( okreSlonego dziatkami z pkt.1) objetego



planowang rozbidrka,

10) Sporzadzenie ekspertyzy stanu technicznego (opis, dokumentacja fotograficzna, ocena stanu
zachowania) obiektdw usytuowanych na dziatkach bezposrednio przylegajgcych do terenu
( okreslonego dziatkami z pkt.1) objetego planowang rozbiorka,

- catos¢ ww. dokumentacji dodatkowo w formie elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym
(ptyta CD w edytowanym formacie zapisu, pliki typu dwg., doc) — 2 egz.

2. Zobowigzanie Wykonawcy obejmuje takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i zebranie wszystkich
niezbednych uzgodnien, pozwolen/zgtoszen, opinii itp. dokumentéw koniecznych do wykonania
projektowanych robdt i uzyskania decyzji pozwolenia na rozbidrke oraz wykonanie innych robdt budowlanych
jak np. uzupetnienie ogrodzenia, wzmocnienie muru oporowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad
liczbe okreSlong w § 2 ust. 1, jezeli zazada tego Zamawiajacy, przy czym Wykonawca ma wOwczas prawo
zada¢ zwrotu uzasadnionych kosztéw powielenia.

4. Dokumentacja wykonana zostanie przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe, pozwalajgce na nalezyte wykonanie umowy, zgodne =z art.12 ust.7 Prawa budowlanego.
Wykonawca opatrzy dokumentacje (odpowiednio jej elementy) w pisemne o$wiadczenie stwierdzajgce
iloS¢ przekazanych opracowan oraz ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami i jest kompletna. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
o ktorym mowa wyzej stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ przekazywanej dokumentaciji.

5. Kosztorys sporzadzony bedzie metoda kalkulacji szczegétowej ceny jednostkowej, zgodnie z zasadami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U.2004.130.1389).

6. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 1 przystapi do czynnosci odbioru, ktdry
zakonczy w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, albo podpisaniem odpowiednich protokotow
odbioréw albo zwrotem dokumentéw, z podaniem na pi$mie przyczyn odmowy odbioru. Fakt otrzymania
dokumentdw Zamawiajgcy potwierdza na protokdle przekazania przygotowanym i podpisanym przez
Wykonawce.

7. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przedmiotu umowy sg odpowiednie protokdty odbioru,
przygotowane przez Wykonawce, podpisane przez upowaznionych reprezentantéw obu stron.

8. Wykonawca jest zobowigzany uzupetni¢ braki i usungé¢ wady dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od
powziecia informacji o ich istnieniu.

9. W przypadku zastrzezenia w protokole odbioru koniecznosci dokonania poprawek lub uzupetnien,
wymagalno$¢ wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychze. Wykonawca jest zobowigzany
uzupetni¢ braki i wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oraz jest zobowigzany do
wprowadzenia poprawek i modyfikacji jezeli przedmiot umowy nie zostat opracowany zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

§3

Termin realizacji umowy
1. Strony uzgadniajq nastepujgce terminy wykonania opisanego w § 1 $wiadczenia:

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej rozbidrki i wykonania
robdt budowlanych - 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2) ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot rozbidrkowych i innych robot
budowlanych - 5 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej

3) wykonanie robdt rozbidrkowych i innych robdt budowlanych wraz z odbiorem koncowym i dostarczeniem
mapy geodezyjnej powykonawczej - 90 dni kalendarzowych od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia
na wykonanie robdt rozbidrkowych.

2. Swiadczenie bedzie uznawane za wykonane w dniu przekazania Zamawiajgcemu nalezycie wykonanej
dokumentacji (opracowan) w stanie kompletnym i zdatnym do odbioru (zatwierdzenia) wraz z decyzjg
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pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektowa, a w odniesieniu do robot, w dniu
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z podpisanym przez obie
Strony protokotem koncowego odbioru robét.

§4

Przekazanie terenu budowy

1. Po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji,
uzyskaniu decyzji pozwolenia na wykonanie rob6t - Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowac roboty
a po ich wykonaniu dokona¢ odpowiednich sprawdzen i odbioréw oraz uzyska¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawcza.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty uprawomocnienia decyzji pozwolenia ha wykonanie
rozbidrki, dokona¢ protokolarnego przejecia ,terenu budowy”. Formalne przekazanie odbywa sie w obecnosci
inspektora nadzoru (po stronie Zamawiajgcego), wykonawcy oraz kierownikow robot  (po stronie
wykonawcy).

3. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca
realizacji robdt zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

4. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez
Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego w formie pisemnej
sposob rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie wykonywania
roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikow poboru medidw.

6. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

7. Dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia
obcigzajg Wykonawce.
§5

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy — Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce
osoby:

2. Inspektor nadzoru ,,ADM" dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego.
3. Kierownik Dziatu Remontdw i Inwestydji ,ADM” moze wyznaczy¢ inne osoby, niz wskazane w ust.1.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamowienia osoby, ktdre petni¢ beda
funkcje kierownika robot/budowy, o ktérym powiadomit Zamawiajgcego — posiadaja wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi , zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby
Inzynierow Budownictwa. Osoby te sg réwniez upowaznione do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy uzyciu wtasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbednego do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte
do wykonania zamowienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zm. ) wraz z aktami
wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Materiaty, o ktdrych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie a takze wymaganiom okreSlonym w umowie, jej zatgcznikach i zatwierdzonej
dokumentacji.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
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do wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma
prawo zada¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym
dokumentem dopuszczajgcym ten materiat do obrotu i zastosowania.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i iloSci zuzytych materiatéw.

§7

1. Wykonawca jako ,wytworca odpaddw” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14.12.2012 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2013, poz. 21), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny
i zobowigzany do gospodarowania tymi odpadami (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania). Wykonawcy
przystugiwac bedzie wtasnos$¢ tychze odpadow i bedzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzysci
z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami, w tym do wykorzystywania materiatow
z odzysku ww. odpadow.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronic:

- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkow facznosci,

- istniejace uzbrojenie terenu (nie podlegajgce likwidagji) w trakcie robdt budowlanych,

- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie —
roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze
nie dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

§8
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnegj w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
na sume nie mniejszg niz 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.l musi obowigzywal przez caly okres trwania umowy.
W przypadku uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi
przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par. 14 ust.2 pkt.1).

4. Z prawa odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w ust.3. Zamawiajgcy skorzysta w terminie 21 dni
od uptywu wyznaczonego terminu na dostarczenie dokumentow.

89
( zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami
wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres rzeczowy robét.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow - uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy.

*3, Wykonawca wykona zakres robot: .........ccceeeeiiiinnen. przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dziatania podwykonawcy, jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja
art. 647 § 2 k.c.



*4, Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art.26 ust.2b uPzp, na podstawie
art.26 ust.2e uPzp odpowiada solidarnie z wykonawcg zamowienia za szkode Zamawiajgcego, powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§10
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtaszac pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust.2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 5 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okreéla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wobec dalszych podwykonawcow
wynikajacych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow
umow oraz pos$wiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnoS¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak
zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.
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11. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

§11
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych
mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.1, Zamawiajgcy potrgca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§12.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg wykonawcy, jest:

a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji
pozwolenia na wykonanie robdt (etap 1)

b) wynagrodzenie ryczattowe - za wykonanie robot i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
(etap 2)

2. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na
wykonanie robdt - wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy .................. Zt netto (ovvveveceeeneeeeeeee zt brutto).



Wynagrodzenie to wyptacane bedzie jednorazowo, po wykonaniu catosci $wiadczen przypisanych do tego
etapu tj. po odbiorze wszystkich elementéw dokumentacji oraz dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji
pozwolenia na wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektowsa.

3. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - wynosi
zgodnie z ofertg Wykonawcy .................. 2 410 (o N (R zt brutto). Wynagrodzenie to wypfacane
bedzie jednorazowo, po wykonaniu catosci $wiadczen przypisanych do tego etapu tj. po odbiorze robdt,
potwierdzonym podpisanym przez obie Strony protokotem koncowego odbioru robot i dostarczeniu
Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

4. Zgodnie z oferta Wykonawcy — catkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto wynosi .....c.ccureus zi
(STOWNIE DIULEO & .oiiiieeiec e s e e s e s e s s e ee e e e e e rrrn e nnnrn s )

5. Podstawe do wystawienia faktur VAT za realizacje etapu 1 i etapu 2 - stanowig podpisane przez obie
Strony, koricowe protokoty odbioru.

6. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy uprawniony
jest wstrzymacC sie z zaptatg czesSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie
istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do
czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

7. Wykonawca do kazdej doreczanej Zamawiajgcemu faktury zobowigzany jest dotgczyé dowody zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlno$ci  pisemne
oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg
Swiadczen bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z
fakturg swoje pisemne o$wiadczenie o wysoko$ci i terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego
wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zaptata wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem
kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
dowoddéw ich zaptaty, ktdrych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do
§ 11 lub wstrzymac stosownie do ust.6.

§ 13.

Niezaleznie od obowigzkéow wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

2) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor ;

3) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych;

4) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia remontowanego obiektu, rezultatdw roboét budowlanych, ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 14.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.4,

2) z tytutlu zwioki w wykonaniu okre$lonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do termindw
okreslonych w § 3 ust.1 pkt.1 i pkt.2, w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 12
ust.2, za kazdy dzien zwioki,

3) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego

w § 3 ust.1 pkt.3, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.3, za kazdy
dzien zwtoki,




4) z tytutu zwiloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.3, za kazdy dzier zwtoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w § 12 ust.3,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa
w § 12 ust.3, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 12 ust.3, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 143 b ust.9 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ktdrym mowa w § 12 ust.3, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwitoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust.4.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15
0dbiér koncowy robot
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ Swiadczenia Wykonawcy
wynikajagcego z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru
po stronie Zamawiajgcego oraz wykonawcy i kierownikéw robdt po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca (kierownik robét) stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru.

3. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokétu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego
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wykonania robdt,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sdb uczestniczagcych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym
jezeli w protokole odbioru koncowego strony zgodnie okre$la wysokos¢ kwoty wynagrodzenia
zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty
ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.

7. Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

8. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) uzyskang przez Wykonawce decyzje pozwolenia na wykonanie robdt
d) dokumentacje geodezyjna powykonawczg

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robot,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy,
rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§16
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarandji jakosci.

2. Termin rekojmi wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Termin gwarancji jakosci wynosi 3 lata liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole
odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

4. Wybdr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych
tytutdw nalezy do Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpozniej w ciggu
30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej
rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig sie
w terminie okreslonym w ust.2, chyba Zze wykaze, iz nie s one wynikiem niewtasciwego wykonania prac
lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatdw, technologii itp., lecz powstaty na skutek
dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamadje:

1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego
reklamacji.

7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust. 5 terminéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang
w catosci zgodnie z Zzadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione
w terminie przez niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt
Wykonawcy.



§17
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1) Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzu-
jacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

2) Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo ograniczy¢ zakres, iloS¢ prac jeszcze
nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie
Zamawiajacego. W zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreSlonych robot, Wykonawcy
nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Wartos¢ robot zaniechanych bedzie okreslana przez Zamawiajgcego na podstawie ceny (wartosci) czastkowej
przypisanej do zaniechanej czesci rob6t w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACII
O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatow na poziomie
$redniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE] ORAZ
CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyzsze stosuje sie odpowiednio do
rozliczania rob6t zamiennych.

3) Termin wykonania $wiadczenia okreSlony w § 3 ulega wydtuzeniu w przypadku:

a) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje $wiadczenia; pojecie
JSila wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

b) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisdw prawa krajowego, co wplynie na realizacje
zamodwienia i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

c) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci:
intensywnych opadow deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajagcego w ciggu 3 dni
od dnia ich zaistnienia;

d) braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
a w szczegolnosci w przypadku:

- wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego

- uzyskania zmiany pozwolenia na budowe/rozbidrke, jezeli przepisy prawa tego wymagaja

- konieczno$¢ zabezpieczenia niezinwentaryzowanych podziemnych instalacji lub sieci wchodzacych w skiad
przedsiebiorstwa osob trzecich

- zwloki w wydaniu przez wiasciwe organy decyzji administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie
(kontynuowanie) robot

W takich przypadkach zmiana dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci, ztozonym niezwtocznie po ich wystgpieniu, a nastepnie potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci
podpisanego przez inspektora/inspektoréw nadzoru i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zmiana nastepuje wraz z zatwierdzeniem Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego. Termin realizacji
ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania rob6t z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdéd) okreslony
w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich trwania.

4) wprowadzenie podwykonawcy lub rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy

5) Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg
zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i
umowie.
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6) Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1,2,3,4 - dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy .
§18

1. Oprocz wypadkow wskazanych w  Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wiadzy publicznej,

3) opdznienia w rozpoczeciu realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn, jezeli stan ten istnieje pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robdt,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci
nie ponosi oraz niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czagstkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli
to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej
w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWE]J ORAZ CENACH PRACY SPRZETU
BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztdw posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatow na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACII O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWE] ORAZ CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU - zastrzega sie
jednak, ze:

- tak wyliczane wynagrodzenie nie moze przewyzszy¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

- w przypadku gdy odstagpienie nastagpito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreSlone wynagrodzenie
bedzie dodatkowo obnizone o 10% (niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia);

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robdt.

§19

Z chwilg przekazania efektow czynnosci okreslonych niniejsza umowa (dokumentacji), Zamawiajgcy —
bez koniecznosci uiszczenia  dodatkowego wynagrodzenia — nabywa autorskie prawo majgtkowe do
wszystkich utwordw, w tym tzw. ,,dziet technicznych” i innych opracowan , ktdre mogg stanowi¢ utwor
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a stworzonych przez Wykonawce i osoby
ktérymi sie postuguje w ramach wykonywania zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa. Nabywane przez
Zamawiajgcego prawa autorskie obejmujg wszystkie znane w chwili przekazania dokumentacji pola
eksploatacji, a w pierwszej kolejnosci uprawnienie do wykorzystania dokumentacji realizacji inwestycji
(robot), na potrzeby ktdrej jg zamdwiono. Prawa nabywane w ten sposdb przez Zamawiajgcego obejmuija
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takze prawo do zwielokrotnienia dokumentacji dowolna technikg, dla potrzeb zwigzanych z realizacja
robot lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a takze prawo do opracowywania  projektu w tym  jego
przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utworéw zaleznych, wprowadzenie do obrotu, utrwalania i
zwielokrotniania dostepnymi technikami, udostepnienia oraz przeniesienia prawo wiasnosci egzemplarzy,
na ktérych dokumentacje utrwalono.

§ 20
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: .................... w wysokosci 2%
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust.4 tj.: w kwocie ............... zt (stownie: ............ )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, zgodnie z art.148 ust.1 uPzp -
dokument gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poreczenia winien obejmowac:

a) 100% kwoty zabezpieczenia i obowigzywa¢ w okresie od dnia zawarcia umowy do uptywu 30 dnia
po terminie wykonania zamdéwienia (nalezy uwzgledni¢ okres minimum 270 dni liczac od daty zawarcia
umowy, kiedy gwarancja winna juz obowigzywac).

b) 30% kwoty zabezpieczenia i obowigzywac¢ w okresie od 271 dnia (liczac od daty zawarcia umowy) do
uptywu 15 dnia po okresie rekojmi, ktory wynosi 3 lata.

4. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamoéwienia — Wykonawca zobowigzany jest rowniez wydtuzy¢
odpowiednio termin obowigzywania dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poreczenia,
przesytajac stosowny dokument przedtuzenia przynajmniej na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia, pod rygorem wykorzystania (ztozenia zadania wypfaty) tego ostatniego.

5. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, okreslonego w ust.1 —
nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany. Pozostate 30% zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi,
o0 jakim mowa w § 16.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, ktére zostaty wymienione w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci to wady robot
powstate w tym okresie usunie Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy wykorzystujgc na ten cel w szczegdlnosci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie w terminie oznaczonym w § 3 ust.1
wykonany to warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynikajgca z dokumentu poreczenia,
ktorego waznos¢ wygasa w terminie jak wyzej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniezna w gotdwce
na rzecz Zamawiajgcego, jako stanowigca gwarancje zgodnego z umowg wykonania rob6t budowlanych-
chyba, ze Wpykonawca bezzwiocznie przedtozy stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poreczenia
przedtuzajacy termin jej obowigzywania.

§21

W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub podwykonawcéw,

2) toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcow,

3) upadiosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec Wykonawcy wzglednie
podwykonawcdw,

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy lub podwykonawcéw,

5) likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawcdw,

6) koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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§23
1. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadki niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wiasciwym do
rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza umowga jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny w
Bydgoszczy.

8§24

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

( data i podpis)
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