SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: Roboty dekarsko-blacharskie, murarskie i tynkarskie

Adres inwestycji : Pomorska 88Al, Putaskiego 21

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

KOD CPV 45261210 — 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Branze: Budowlana

Inwestor: Administracja Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

V.Purzynska



Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogolne 1 szczegoétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z naprawg dachow polegajacych na jednokrotnym kryciu

dachow papa termozgrzewalng wierzchniego krycia z naprawg podtoza ,Wymianie rur, rynien
i obrébek blacharskich

Przemurowaniu komindéw w czegsci ponad dachem z ich otynkowaniem.

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:

Administracji Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:
Budynki mieszkalne ,dachy o konstrukcji drewnianej, kryte papa

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé

W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:
Wykonanie robot przygotowawczych,

Krycie dachu papg termozgrzewalna z naprawg podtoza

Wymiana rynien, rur, obrobek blacharskich,

Przemurowanie kominéw w czesci ponad dachem i otynkowanie (jezeli zakres prac tego wymaga)
Roboty porzadkowe.

Wywiezienie materiatléw z rozbidrki i utylizacja

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét dekarsko-blacharskich

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogo6lne dla wszystkich robot



ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako
dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robot

1.1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN i

wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony piecz¢cia Starostwa Powiatowego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajgca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do sprawowania na
budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik budowy - osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Ksiega obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,

szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbgdne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja

Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke 1

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowany
obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym
stanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty z winy
Wykonawcy.

1.1.5 Szczegdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mie¢ swobodny dostep do
gléwnego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywac si¢ przy pomocy zurawika lub wciggarki , natomiast
przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego przy
pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robot , za co
Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotoéw lub elementow z wysokosci oraz
wykona¢ ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementdéw z rozbidrki. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwo$¢ korzystania przez pracownikéw z wlasnych weztow



sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczac
korzystania z innych instalacji i urzagdzen znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego
wylaczenia czg¢$ci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed
planowanag realizacjg.

1.1.6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym staraniem i na
wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepla. Rozliczenie za
zuzyte media nastapi po zakonczeniu prac zgodnie z zapisem zawartym w umowie.

1.1.7. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiaréw z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajacego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczego6lnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja
projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materialéw i elementéw realizowanego obiektu
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami
srednimi okres$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglgdnienia
przypadkowych, matych odchylen od wartos$ci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow
praktycznych. Jezeli okre§lona zostala warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementéw robot
znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie
materiaty i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.8. Koordynacja dokumentdéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robodt 1 wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznos$ci, wg kolejnosci wskazane;j
jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , btedéw lub
brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

1.1.9. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$ci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacja robot lub moga wplywac na sposob. przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publiczne;j
oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze wojewodzki roboty do dalszej decyz;ji.



wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbg¢dnych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrgbie terenu budowy w mozliwie
najkrdtszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot.

Zaktada si¢. ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w kosztorysie
ofertowym 1 uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego 1 powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usuniete na Wykonawcy.

1.1.11. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

miejsca na bazy, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie s$rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.1.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadcg drogi 1 organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub robot budowlanych. W zaleznos$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakonczenia 1 odbioru robot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze



by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wymagane znaki drogowe 1 elementy
zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ 0sob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja Swietlng
do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢. ze jest wtgczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapodr i1 znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.Materiaty:

2.1 Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrobek blacharskich winny by¢ uzyte
nastgpujace materialy:



-papa termozgrzewalna lub asfaltowa podktadowa

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2

-blacha ocynkowana do obrobek blacharskich gr. 0,55 mm

- cegla czerwona petna kl1.150

- uszczelniacze 1 inne materialy pomocnicze

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.
2.1.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach materialdéw mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materialdw przed rozpoczeciom robot.
2.1.3. Materialy mogg by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.4. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materialy.
2.1.5. Zrodta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.
Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrddta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrddla zostanie zatwierdzony na pi$mie przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejacych Zrodel materiatéw
miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzgdow.
Zrodta materiatéw miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materialy z tych
zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okres$lenie ilosci i typow
sprzetu oraz technologii robdt gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych
ze zrddta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatu 1 ze mogg wystapi¢ normalne wahania
ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje materialu z danej czesci Zrédla oraz moze odrzuci¢ czgs¢ zrodta
jako nie nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajagcemu prawo
eksploatacji zrodta materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i
drég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje,
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego zrodet
spetniajag wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilo§¢
materiatéw, 1lo$¢ 1 typ sprzetu oraz technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w ST.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrodta materialow, wlaczajac w to
przygotowanie zrodla, badania, eksploatacj¢, ochrong przed erozjg rekultywacje i transport. Koszty te
wlaczone beda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodta.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza ze materiat o
odpowiedniej jakos$ci jest dostepny w danym zrodle w' wymagane;j ilosci. Inzynier moze pobierac¢ probki
materiatow do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodta, jak 1 w czasie
eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadaja
si¢ do budowy to uzycie tych materiatoéw z takiego zrodta zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrodta
materialow 1 z zapewnieniem nowego zrodta materiatdéw o wlasciwej jakosci.

2.1.6. Kontrola materialow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem

do robot podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych
materiatéw, bez zgody Inzyniera, b¢da, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.
Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usunigte 1 wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i



2.1

I.1.

3.

wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscig jak
okreslono w ST.

.7.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakos$ci i przydatnosci do
robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢
powtodrnie badane przed, wlaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow. Sktadowanie materiatow moze si¢ odbywaé¢ w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie , jesli okaza si¢ konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materialdw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robdt. Wykonawca
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne
zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia
drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdoéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w
obrgbie granic terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym 1 powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy
robdt. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe
zasady wykonywania robot zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegblnych rodzajéw robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegdlnosci o pracy na wysokosci.
Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas realizacji robot. Koszt
utrzymania tablic obcigza Wykonawcg.

4 Kontrola jako$ci robot.



4.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne,
1 dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w
zakresie 1 z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na osadzie
inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych , do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze
normy i wytyczne panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawcg.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania i inspekcje materialow oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny
by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wynik badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Minimalne wymaganie co do zakresu badan 1 ich cz¢stotliwosci zostaty
okreslone w specyfikacjach.

Jezeli jakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedurg¢ ASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniona, mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan
powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.



Wykonawca, powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan 1 inspekcji.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materialow 1 robot,
wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach kosztow wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

InZynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg.
ocenia zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materialdow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkoéw
kontraktu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonaweca i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w calo$ci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg obje¢te certyfikacjg 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do
dziennika budowy wpisuje si¢ :

- date dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



4.10. Ksigga obmiaru rob6t

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robot. Ksigga
obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robot
zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

ilo$cig przedmiarowg robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce 1 musi by¢ przedstawiana Inzynierowi na jego
zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt, nastepujace
dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robot,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatow z demontazu dowody utylizacji materiatow
z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zagini¢cie dziennika budowy, zwigzane z
celowym ukryciem dowodow, mowigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia
lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Obmiar robot.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych.

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksi¢gi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu
obmiar dokonuje sig¢:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,



- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robot ocenia jako$¢ i ilo§¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg 1
InZynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika budowy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegolnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite
zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zgtosi¢ na pismie
do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnos$ci 1 prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Wykonawce 1 uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy 1 ksiegi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,



opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego
odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od wymagan ustalonych w
kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg 1 Inzynierem
nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystgpi do wykonania robot poprawkowych na wtasny koszt.
Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 6.4.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot
uzupehiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamowienia. Ceng ryczaltowg
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i
rodzaje robodt konieczne do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Cena ryczattowa bedgca suma
iloczynu cen jednostkowych i iloéci robdt obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie
ofertowym jest ceng obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena
obejmuje:

- robocizng

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad ktorych wchodzg : place
kierownictwa zaktadu , pracownikow nadzoru 1 laboratorium , wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robdt i zwigzanego z tym



wtornego organizowania miejsc pracy , koszty wykonania rob6t pomocniczych i ochronnych przy
realizacji etapow zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktoére moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione

powyzej 1 jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych 1

odebranych robot okreslonych szczegdétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksiega obmiaru robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robot objetych SST

Wykonanie robot

Z uwagi na to , ze realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie roboty rozbiérkowe nalezy
wykona¢ z pelnym zabezpieczeniem okien i drwi przed przedostawaniem si¢ pyhu i kurzu oraz
ograniczeniem hatasu.. Wszystkie elementy przeznaczone do powtornego wykorzystania powinny by¢
demontowane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu
ich ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny by¢ pocigte na mniejsze elementy 1 wywiezione w
miejsce utylizacji.

Roboty wykona¢ narzedziami 1 maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i
0s6b wykonujacych prace rozbiérkowe , takze oséb pracujacych i petentéw. Przed rozpoczegciem robot
sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajdujg si¢ czynne instalacje.

Sprzet

Do wykonania robot rozbidrkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera

mtotki o masie do 5 kg

przecinaki

elektryczne pilty katowe do stali i do drewna

mtoty udarowe elektryczne

palniki gazowe

reczny sprzet do robot rozbiorkowych

samochody samowyladowcze

Transport

Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny . Transport pionowy przyscienng winda towarowo-
osobowg, wciggarkami 1 zurawikami okiennymi

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowa¢ materiaty oraz sprzgt i narze¢dzia.

Do prac przygotowawczych nalezy rowniez podiaczenie agregatu do tablicy administracyjnej
energetycznej

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sprawdzenie jako$ci materialow przewidzianych do
wbudowania.




ROBOTY DEKARSKIE - krycie dachu papa termozgrzewalna z naprawa podloza
SST CPV 45261210-9
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS grubosci 5,2 mm na osnowie poliestrowej o
gramaturze nie mniej niz 200 g/m2
- papa termozgrzewalna podktadowa tego samego producenta co papa wierzchniego krycia 1 takich
parametrow
- papa asfaltowa
- blacha ocynkowana nie mniej niz gr. 0,55 mm

Przygotowanie podtoza

Podloze nie moze by¢ zmrozone ani oszronione, nie moga wystepowac zastoiny wody.

Usung¢ z powierzchni dachu zanieczyszczenia, luzne czgsci starej papy, istniejgce bable 1 pecherze przeciaé na
krzyz 1 podklei¢ stosujac mase¢ bitumiczno-kauczukowa . Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyréwnania
powierzchni wypehic¢ . Na tak przygotowane podloze nanies¢ mase konserwujaca(jezeli zakres tego wymaga) 2
warstwach, kazda nastgpna po wyschnieciu poprzedniej. W miejscach styku potaci dachowej z kominem lub w
miejscach podobnych wzmocnic€ je wtapiajagc w mase¢ pasy z tkaniny technicznej wywijajac je na odpowiednig
wysokos¢.

Krycie

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C

Robot pokrywcezych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania

czynnikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych 1 topniejacego $Sniegu w
kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Jednokrotne krycie dachu papg termozgrzewalna .

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwini¢ta z rolki 1 utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po
utozeniu jej na dachu Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w
trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan
-butan nalezy prowadzi¢ prace wedlug zasad jn.:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze 1 wstege papy od strony przektadki
adhezyjnej (po jej usunieciu)

- ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny 1 rOwnomierny na calej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopcié¢

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub

jej zapalenia

- palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; plomienie palnikow
powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem
szerokos$ci 10 cm na catej szeroko$ci wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang
papa)

Poszczegolne arkusze taczy si¢ ze soba na zaktad: poprzeczny (8 cm) lub podtuzny (10 cm). Styki podtuzne
sgsiadujacych ze sobg arkuszy nalezy, dla bezpieczenstwa i zapewnienia szczelno$ci pokrycia, przesungé
wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.

Wykonanie obrobek blacharskich wraz z montazem :
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej. Cigcia blach nalezy dokonywa¢ przy uzyciu
nozyc recznych lub gilotyn.



Obrobki naczotkow 1 gzymsow wykonac z arkuszy blachy dtugos$ci elementu prostoliniowego, faczy¢ ze sobg na
rabek lezacy.

Obrobki zamocowac przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm na-przemiennie (raz przy
krawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi wewnetrznej ). Nalezy zastosowac kotki ¢ 6 mm z szerokim kotierzem 1
uszczelka. Obrobki nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaty kapinos.

Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gore na min 2 cm . Obrobki mocowac do $ciany za pomoca
kotké6w wbijanych 66 mm z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki zamontowac ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Montaz rynien dachowych

Rynny 150 mm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Rynny powinny by¢ tagczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. i zlutowane

Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewngetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajgce szczelnos¢ potaczenia
Rury spustowe 120 mm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm

Rynny prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku naroznikéw budynku, dzigki czemu woda nie wylewa si¢ za
krawedzie, tylko ptynie w kierunku rur spustowych;

nalezy zwréci¢ uwagg by spadek nie byl za duzy - wowczas w przypadku deszczow nawalnych rury spustowe
zagrozone sg uderzeniem hydraulicznym.

Rura spustowa powinna mie¢ jednakowa $rednic¢ na calej dlugosci - $rednica ta zalezy od odwadniane;j
powierzchni — w tym przypadku 12 cm o przekroju okragtym.

Nalezy wiaczy¢ ja do kanalizacji deszczowej albo zapewni¢ wyprowadzenie wody poza budynek. Rury spustowe
powinny biec pionowo, z lekkim odsadzeniem (szczegdlnie w dolnej czesci), by woda nie sptywata po $cianie
budynku, a byta od niego odprowadzona. Potgczenia migdzy rurami powinny by¢ szczelne i dodatkowo
wzmocnione.

Odptywy

W zalezno$ci od potrzeby wykona¢ odptywy przelotowe (sztucery) oraz odptywy koncowe ( na naroznikach
pomieszczen).

Narozniki do rynien

zastosowac na polaczeniu rynien w naroznikach budynku.

Laczniki do rur spustowych
kolana, trojniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne , zastosowacé wg. potrzeby.

Pasy nadrynnowe 1 podrynnowe — wykona¢ z blachy uformowanej w ksztatcie litery "L", dolng krawedZ uformowacé
w ksztalt kapinosa .Stosowac¢ blache stalowa ocynkowana grubosci 0,55-mm.

Zardéwno elementy mocujace jak i obrobki, musza by¢ wykonane z tego samego materiatu.
Do montazu obrébek stosowac:
gwozdzie z podktadka lub bez , blachowkrety ,zabki .

Roboty murarskie- przemurowanie kominoéw

Kominy nalezy wymurowac¢ z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej . Spoiny powinny by¢
szczelnie wypelione zaprawg, a kanaty kominowe réwne i doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy.

Kominy nalezy murowa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin do pionu i poziomu
Przewigzywania poszczegolnych warstw — spoiny pionowe musza by¢ przesuniete o pot dlugosci cegly. Nie

nalezy uktadac¢ cegiel potowkowych, a cegly musza by¢ murowane na tzw. peing spoing

zlicowang z ptaszczyzng $cianki kanatu. Do murowania uzywa si¢ mocnej (np. M7)

zaprawy cementowo-wapiennej

Nalezy zachowac¢ ksztalt i gabaryty istniejace kominow.
- spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,



- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm,

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zapraw¢ nalezy przygotowywac w takich ilosciach, aby mogta
by¢ wbudowana w ciggu 3 godzin od jej przygotowania. Kominy powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami
odpowiednich norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
kominéw oraz odchylenia od pionu i krawedzi na dlugosci 1m nie powinny
przekracza¢ 3 mm.

Po przemurowaniu kominéw sprawdzi¢, czy kanaty sa w petni drozne.

Roboty tynkarskie

Komin nalezy wytynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ odchyltki powierzchni i narozy $cian od
kata prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny
wynosi¢ wigcej niz 2 mm/ 1mb i ogdtem nie wigcej niz 3mm na catej
powierzchni $ciany.

Przepisy zwiazane

WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

3. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

4. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, B1/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatlow).
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci:

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegty.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych
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