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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: wykonanie wentylacji
grawitacyjnej

Adres inwestycji: -

Solna 12 /1/4 ,Solna 12/3/1; Solna 12/3/5, Solna 12/6/8, Solna 12/6/4, Solna 12/7/1,
Solna 12/8/5, 15 Dywizji Piechoty Wlkp. 12/25/4 i 6,15 Dywizji Piechoty Wilkp. 12/26/2,
4, 10A, 15 Dywizji Piechoty Wikp. 12/27/11, 15 Dywizji Piechoty Wikp. 12/28/3,
15 Dywizji Piechoty Wlkp. 12/28/10, Smolenska 64/1 i 11, Smolenska 66/1, Smolenska
66/9, Smolenska 66/10, Smolenska 68/9, Smolefiska 70/1, 8, 9, Smoleniska 72/9,
Smolenska 74/1, 5, 7, 10, Smolenska 76/6, 7, 9, Smolenska 78/6, Smolenska 82/3, 5,
Smolenska 84/1, Smolenska 84/1, 7, 8, Smolenska 86/5, Smolenska 86/1, 7, 9, 11,
Smolenska 88/9, Smolenska 88/5, Smolenska 92/7, 11, Smolenska 92/1, Smolenska 94/1,
4 ,Smolenska 96/6, 12, Smolenska 98/16, 18, Smolenska 100/20, 21, Smolenska 100/22

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Branze: Budowlana
Zakres Prace Budowlano montazowe
Inwestor: Administracja Doméw Miejskich

»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu omdwiono wymagania ogdlne
i szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa,
do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdl zawartych w umowic.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:;
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krotki apis funkcji i podstawowe dane obiekiu;

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Migjskich.

Catos¢ prac polega na wykonaniu wentylacji grawitacyjnej rurg dwuptaszczowa,
Lokalizacja: Solna 12 baraki 1,3,6,7,8, 15 Dyw.Piech wlkp.12 baraki 25,26,27,28,29
Smolenska baraki 62-100— Bydgoszez

1

Zakres robét objetych ST

Wymaganta ogdlne zawarte w ST datycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi SST;

451. Rohoty przygotowawcze
54-1 Roboty wentylacyjne
454-2 Roboty slusarskie

Okreélenia podstawowe.

Okreslenia | nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaci technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
I . Wstep.
Przedmiol specyiikacii technicznej,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot

ogolnobudowlanych . wentylacyjnyeh i slusarskich

1.2. Zakres stosowania specylikacii techniczne;.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specytikacji stanowia wymagania ogélne dla wszystkich robot
opodlnobudowlanych zewngtrznych 1 wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)
54 stosowane jeko dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Opis planowanej inweslycji
Zamiarem Inweslora jest wykonanie robGt ogélnobudowlanych | wentylacyjnych i
slusarskich.

Wykaz rohdt:

1. Roboty wentylacyjne. ogélnobudowtane. Slusarskie — wykonanic wenlylagii z rur
dwuplasczowyeh ocieplonych, wycictic otwordw w stropach i dachu, wykucie
otwordw w scianach, momaz wentylacji. monta’ kratki wentyvlacvinej.

1.5. Okresélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlancgo.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondenciji pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osaba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodziclnej funkeji technicznej okreslone) prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi¢pa obmiardw - akceplowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawece obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboraterium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych ocena jakosci materiatdw oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa miezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows! Specyfikacjami, zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w
formie pisemney, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyvczna bgdaca autorem Dokumentac)i
Projekiowe;j.

Rysunki - czgsé Dokumentac]i Projektowe), kiora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykanania.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru, Utrzymanie powinno byé
prowadzone w 1aki sposéb, aby realizowany obiekt lub jega elementy byly w
zadawalajacyrn stanie przez caly czas. do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na pelecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pazZnigj niz 24
godziny po otrzymaniu tege polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zalrzymad roboty z winy Wykanawcy.



1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robét,

Realizacja zadania odbywac sig bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do gléwnego wejscia , dojazdu samochoddw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywaé sig przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikdw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przesiawianej
zgodnie z zaawansowaniem robdt , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajgce przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotéw lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwosé korzystania przez
pracownikow z wiasnych wgztéw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w
budynku} oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$é okresowego wyltaczenia czeéci instalacji musi
zostac kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakornczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaly wspdlnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, kidre Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy
powinny byé zgodne z ST. W przypadku rozbieznosdci w ustaleniach poszezegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow i
elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodnosc
z okres$lonymi wymaganiami albo warlo$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sig w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostala wartos¢ minimalna lub warto$é maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementdw robdt
znajdowaly sic w przewazajace] micrze w poblizu wartosei granicznych. W przypadku,
gdy materiaty lub robaoty nie beda w pelni zgoedne z specyfikacjami 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako§¢ robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przelargowych.

Specyfikacje z przedmiarami rohdt 1 wszelkic dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wysigpuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzaledem waznosci, wg kolejnosei wskazanej jak wyZej. Wykonawoea nie
moze wykorzystac na swoja korzy$¢ jakichkolwiek niescistosci , btedédw lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powitadomic o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupeinienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowicdzialnosci wobec prawa.



Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacja robét lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegad i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnesci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera oraz wiadze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wilasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robdt wymienionych w kosziorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca nalychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacs wlascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bgdzie wspdtpracowal w usunicciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwick uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykanawcey przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonaweca ma obowiazek znad i stosowac w czasie prowadzenia rabot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnoseli Wykonawcea powinien zapewnié speinienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowad zniszezen w §rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjgte odpowiednic srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru,

praca sprzet budowlanego uzywanego podcezas realizacji robét nie moze powodowac
zniszezen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony érodowiska, obciazaja Wykonaweg.

1.14, Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robot Wykenawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzgdeg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpicezenia robor w okresic trwania budowy Iub rohdt
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przvz Wykenawce na biezaco. Wykonawea jest zobowiazany do



2.1.

utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktérej prowadzone sa roboty az do
zakomnczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cz¢$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wymagane znaki drogowe i clementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokicrunkowego, wahadtowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilo§¢ oséb z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacja
swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie. e jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzien, i w nocy zapor i znakdw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzglgddw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawcea bgdzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia osdb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnicnia bezpicczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzaccgo roboty budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg automatycznie uwzglgdnione w cenic ofertowe;j.

Materialy:
Zrédla zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic Inzyniera o proponowanych Zrédtach
materialéw mozliwie jak najszybeiej, aby umozliwic kontrolg materiatéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrédla sa nigjednorodne lub o
niczadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ Zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodla materialéw miejscowych.

Wszystkic materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzycieni do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodla materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodla zostanie zalwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrodel materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédla materialéw miejscowyeh mopa byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrodel beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bgdzie odpowicdzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorge pod
uwage fakt, ze na podsiawie probek pobranych ze Zradta nie mozna dokiadnie okreslié
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcjy materialu z danej czgsei zrodla oraz moze odrzucié czg$¢ zrodia jako nie
nadajaca, sie do cksploatacji. Wykonawca zdobgdzie | dostarczy Zamawiajgeeimu prawo
eksploatacji 7rddla materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd



2.2.

2.3.

kruszywa 1 drdg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygolowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrédel spetniaja wymagania techniczne okreélone w
specyfikacjach, dostgpna jest edpowiednia iloé¢ materiatow, ilosé i typ sprzgtu oraz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zrodla materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodla, badania, cksploatacie, ochrone przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wlaczone beds w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.

Zaaprobowanie Zrédfa wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzynicra wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnigja danych z eksploatacji zrédta w przesztosci,
ktére wykaza ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasic eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja sie do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego zrodla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrodta materialow i z zapewnienicm nowego Zrédla materialow o wlasciwej
jakosci.

Konirola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy begdg przed dopuszczeniem
do robot podlegad inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty, do kt6rych uzyto nie
badanych materiatow, bez zgody Inzynicra, bgda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o nicwlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukeji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Prébki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawee, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czgstotliwoscig jak
okreslonc w ST.

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewnigjacy zachowanie jakosdci i
przydatnodci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtornie badane przed, wlaczeniem do robét.
Sktadowanic powinno byc prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekejg materialow.
Sktadowanic maierialow moze si¢ odbywad w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg sie konieczne. powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawee na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do skladowania
materialéw na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tepo zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jega zyczenie.

Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwarni powinny by¢
po zakonczeniu robdl doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu. w
sposdb zaakeeptowany przez Inzynicra, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.
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3.1.

Sprzet.

sprawnym sprzetem rezerwowyin umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprz¢tu podstawowego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowiazujacych
ograniczeni obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreélonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnodci za
uszkodzenia drag, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem pojazddw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciaZzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

Wrykonanie robét.
Ogodine zasady wykonywania robdt.

Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktdra ulega zakryveiu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akeeptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdlowe zasady wykonywania robdt zostaly
okreslone w szczepdlowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przysigpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice mformacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tresé informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowad tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnosei o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

4. 4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasic wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontroinc
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacii.

Decyzje Inzyniera dot. akceplacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materiaiow
budowlanych . doswiadezenia z przeszlodci. wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie. wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.



4.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawee.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robat i jako$é materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z
wymaganiami zawartymi w ST, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboraloryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nicograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenta laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. jezeli niedociggnigeia te sg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wslrzyma uzycie do roboét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach.
Jezeli jakies nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera,

4.3. Pobieranic probek.

Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytyeznych w tym zakresie Wykonawca stosowa¢ moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych
przez Zamawiajacepo powinny byé odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskic normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowac mozna
wylyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceplowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badai
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badai powinny by¢é przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan | inspekeji.
Wykonawca mobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wilaczajac w to pobieranic prébek , badania i inspekeje w ramach
kosztdw wliczonych do ceny jednostkowej poszezegdlnych robot.



4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami specyfikacii na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcee. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niczalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnodei materialéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
polecic Wykonawey przeprowadzenic powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ sig¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawce warunkéw
kontrakiu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badai tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biczacych plamosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i1 dokumentdw technicznych.,

Deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnodcei z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktdérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie cbowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumeniem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do zakoriczenia
umnowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- date dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizac)i robét,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakonczenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty inwenlaryzacji geodezyjne) robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robotl.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowt do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgeiem stanowiska.
4.10. Ksigga obmiaru robdt

Ksigga obmizru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot. Ksiega obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym | ktdry moze by¢ dokumentem



5.1.

5.2

5.3.

pomocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym Karty

podstawa wyceny i optsem robdt

iloscig przedmiarowa robdt

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykanawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokety przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokely edbioru robot,

- wyniki badan | pomiardw,

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw z demontazu. Korespondencja

4.12, Przechowywanic dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.,
Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwigcych o
przyczynach zatstnialych wypadkéw albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno
spowodowad natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. llosci robdt okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzgdzenia pomiarowe.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablondw - 1at wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonaweg utrzymywane w dabrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady 1 czas przeprowadzania obmiaru,

Roboty pamiarowe do obmiaru oraz meodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposab zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupelnione
odpowicdnimi szkicami, umieszezonymi na karcie ksiggi obmiaru,

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnoscel Inzyniera.

W przypadku robdt nadajgcych sig do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postgpu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakoncsenia danego etapu robdl.

1.
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- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcey robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbidr rabot.
Og6lne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru ckredlonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robdt ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowasci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiorke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegdInych ST.

Decyzja odbioru, ocena jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilodei i jakosei wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakoriczone roboty).
Calkowite

zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawea zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badaf i pomiarow zglosic na
pismic

do Inzyniera gotowosé obicktu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszena przekazac
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoficzenia robot Wykanawea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot oraz
sprawdzeniu kompletnasei i prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawee i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokana odbiorn ostatecznego robat, jesh rabaty zostaty wykonane zgodnie z
kontraklem.

Podstawowyrm dokurmentem do dokonania odbioru estatecznego robdt jest protokét
odbioru

ostatecznepo rabdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Da odbicru ostatecznepo Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nasigpujace

17
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dokumenty:

dokumentacij¢ projektows z naniesionymi zmianami,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zalaczonych do dokumentow odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokolem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzanych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosei, jakosei 1 wartodcl.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastapi w lerminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zantkajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania rebét uzupetniajaeych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwic swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwicerdzenia przez komisja, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asorlymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczensiwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w
umowic.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze kencowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierazonych w czasie przeglgddéw gwarancyjnych). Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie aceny wizualne) obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
oslalecznego.
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7.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamowienia, Ceng
ryczaltowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia. Cena ryczaltowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawceg i podanych w jego kosztorysie oferfowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktérych wehodzg : place kierownictwa zakladu , pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego elapowego prowadzenia robot i zwigzanego z tym wtbrnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacjt etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkow , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkic koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyze] i jest cstateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreélonych szezegdlowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procenlowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboly ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy vdbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/68971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betondéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztattki bezcisnieniowe.
Ogdlne wymagania t badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14511 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-68/B-10029 Roboty murowe z cegly. Wymagania | badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wyrmnagania 1 badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciyzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82:B-02001 Obctazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/83-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia lechnoiogiczne 1 montazowe.
PN-80/3-02011 Obcigzenia w obliczeniach konstrukcji. Obciazenia sniegiem.
PN-77/B-0201: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/3-0302) Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projeklowanie.

PN-90/3-03244 Kousirukeje betonowe, zetbetowe 1 sprgzone. Obliczenia stalyczne i
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projeklowanic.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowe. Obliczenia stalyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne

i projeklowanic.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzcj - konstrukeje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych wykonaniem wentylacji grawitacyjnej- prace ogélnobudowlane

ROBOTY WENTYLACYINE, BUDOWLANE, SLUSARSKIE

- wykonanie odcinkéw rury wentylacyinego dwuplaszezowe] 7 blachy ocynk ocieplonej

welng mincralna,

- wykucie olwore w scianie Tub stropie dla rury wentylacyjnej lub wycigcic otworu w
stropie luby dachu drewniany m,

- montaZz kratki wentylacyvine]
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