Zalacznik nr 7 do SIWZ

WzZOR UMOWY
na wykonanie dokumentacji

zawarta W dniu ........ccoeeiiinccie e, , pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez
pelnomocnika:

Administracie Doméw Miejskich ,ADM" Spotke z 0. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest
dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym/g w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA"

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieni publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej
w postepowaniu nr 122/P/2016 na zadanie nr ...... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osoba uprawniong do reprezentowania
i dziatania na rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie Administracja
Domdw Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia
(wnioski, wypowiedzenia itp. oSwiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane
Administracji Domow Miejskich ,, ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

Zrddfo finansowania zamdwienia:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji — na warunkach okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia oraz ofercie Wykonawcy Z dnia ........cceeveeveveereeveiveennan’

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji gminnego budynku mieszkalnego
[+ 74V | na osiedlu Stary Fordon w Bydgoszczy, w zakresie opisanym w ust.2 oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje projektowag i udzielajacej
pozwolenia na wykonanie robdt objetych tg dokumentacja.

b) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot w oparciu o ww. dokumentacje.

2. Zakres robot ktére nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku
o] VALY | PR - obejmuje:
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1) Bydgoska 3

- nadbudowa budynku frontowego (o ile potwierdzg takg mozliwos¢ obliczenia wytrzymatosciowe konstrukgji
budynku) do wysokosci sasiedniej zabudowy pierzejowej, tj. do wysokosci trzech kondygnacji nadziemnych, z
poddaszem uzytkowym wigcznie lub w przypadku braku takiej mozliwosci wymiana/ zastgpienie budynkiem o
wysokosci sasiedniej zabudowy tj. do wysokosci trzech kondygnacji nadziemnych z poddaszem uzytkowym
wiacznie,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ( w przypadku braku zgody MKZ uwzgledni¢ docieplenie przegréd od
wewnatrz budynku) oraz remont elewadji,

- remont z przebudowg schodéw zewnetrznych i ich zadaszeniem,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja tj. nad parterem w poziomie poddasza,

- hydroizolacja pionowa i pozioma przegréd budowlanych z uwzglednieniem $cian i posadzki piwnicy,

- naprawa spekan przegrdd np. nadproze okienne w Scianie szczytowej oficyny ,

- instalacja odgromowa,

- remont klatki schodowej (Sciany i biegi schodowe wraz z podestami, balustrady schodowe),

- wymiana stolarki drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej) i okiennej lub renowacja w przypadku braku zgody MKZ
na wymiane,

- instalacja gazowa na potrzeby ogrzewania lokali kottami dwufunkcyjnymi i przygotowania positkdw,

- instalacja c.o. i c.w.u. ,

- wymiana i przebudowa instalacji wod-kan,

- przewody kominowe do obstugi projektowanego ogrzewania gazowego, przewody wentylacyjne we wszystkich
lokalach w budynku (kuchnia, tazienka, ustep, pomieszczenie z kottem gazowym),

- likwidacja piecow kaflowych i innych istniejgcych Zrodet ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
uzupetnienie badz wymiana podtdg w miejscach istniejgcych piecow kaflowych oraz tynku na $cianach za piecami,
likwidacja przejs¢ przez przegrody,

- wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspodlnych i lokalach,

- remont lokali w budynku (wiacznie z izolacjg przeciwwilgociowg pomieszczen sanitarnych i kuchni),

- odprowadzenie wéd opadowych z rur spustowych zlokalizowanych w obszarze podwdrka poza strefe mozliwego
intensywnego zasilania podtoza gruntowego w poziomie posadowienia poszczegdlnych czesci przedmiotowego
obiektu (Zamawiajacy dysponuje projektem podtaczenia rur spustowych na elewacji frontowej do kanalizacji
deszczowej),

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu od strony ulicy Zaktadowej,

- likwidacja jednej z zabuddw gospodarczych na dziatce nr 249 stosownie do przyjetej koncepcji zagospodarowania
terenu nieruchomosci,

- remont zabudowy gospodarczej dostosowany do estetyki budynku objetego projektem i przestrzeni tego obszaru
widocznego od strony ulicy Zaktadowej,

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu i wejscia na jej teren, miejsca i zabudowy na
pojemniki do gromadzenia odpaddéw statych, utwardzenie nawierzchni, miejsca zielone, ogrodzenie terenu
nieruchomosci z uwzglednieniem bramy i furtki,

- zakresy robot z projektu budowlanego i zakresy robdt z audytu energetycznego powinien by¢ tozsame a w
przypadku koniecznosci zmiany zakresu robédt projektu budowlanego na etapie uzgodnien, uzyskania pozwolenia
wymagane jest opracowanie (w ramach zamédwienia) aneksu do audytu

- uwzglednienie w projekcie potrzeb osob z niepetnosprawnosciami tak aby osoby te mogty korzystac z obiektu
tak jak wszyscy ludzie na réwnych prawach.

2) Bydgoska 7

- przebudowa konstrukcji dachu, tak aby nowa jego forma pozwolita na lokalizacje dodatkowego lokalu
mieszkalnego na poddaszu,

- likwidacja czesci budynku mieszkalnego w ktdrej usytuowane sg pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji 1.1,
1.2,1.3i1.4,

- ocieplenie przegréd budowlanych budynku ( w przypadku braku zgody MKZ uwzgledni¢ docieplenie przegréd od
wewnatrz budynku) oraz remont elewadji,

- remont z przebudowg schodéw zewnetrznych i ich zadaszeniem,

- w przypadku gdy projekt nie bedzie uwzgledniat przebudowy konstrukcji dachu nalezy uja¢ wzmocnienie i
uzupetnienie brakujacych elementéw konstrukcji wiezby dachowej, zabezpieczenie p.poz. elementdw konstrukgji
wiezby dachowej i wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami i remontem kominéw,

- hydroizolacja pionowa i pozioma przegrdd budowlanych z uwzglednieniem $cian i posadzki piwnicy,

- naprawa spekan przegrod,

- instalacja odgromowa,

- remont klatki schodowej (Sciany i biegi schodowe wraz z podestami, balustrady schodowe),

- wymiana stolarki drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej) i okiennej lub renowacja w przypadku braku zgody MKZ
na wymiane,

- instalacja gazowa na potrzeby ogrzewania lokali kottami dwufunkcyjnymi i przygotowania positkéw,

- instalacja c.o. i c.w.u. ,

- wymiana i przebudowa instalacji wod-kan,
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- przewody kominowe do obstugi projektowanego ogrzewania gazowego, przewody wentylacyjne we wszystkich
lokalach w budynku (kuchnia, tazienka, ustep, pomieszczenie z kottem gazowym),

- likwidacja piecow kaflowych i innych istniejgcych Zrodet ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
uzupetnienie badz wymiana podtdg w miejscach istniejacych piecow kaflowych oraz tynku na Scianach za piecami,
likwidacja przej$¢ przez przegrody,

- wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspodlnych i lokalach,

- remont lokali w budynku (wigcznie z izolacjg przeciwwilgociowag pomieszczen sanitarnych i kuchni) ,

- odprowadzenie wdd opadowych z rur spustowych zlokalizowanych w obszarze podwdrka poza strefe mozliwego
intensywnego zasilania podtoza gruntowego w poziomie posadowienia poszczegdlnych czesci przedmiotowego
obiektu (Zamawiajgcy dysponuje projektem podigczenia rury spustowej na elewacji frontowej do kanalizacji
deszczowej),

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu od strony ulicy Zaktadowej,

- likwidacja zabudowy gospodarczej ( rowniez tej nie naniesionej na mapie w inwentaryzacji budowlanej) na
dziatce nr 247 stosownie do przyjetej koncepcji zagospodarowania terenu nieruchomosci,

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu i wejscia na jej teren, miejsca i zabudowy na
pojemniki do gromadzenia odpaddéw statych, utwardzenie nawierzchni, miejsca zielone, ogrodzenie terenu
nieruchomosci z uwzglednieniem bramy i furtki,

- zakresy robdt z projektu budowlanego i zakresy robdt z audytu energetycznego powinien by¢ tozsame a w
przypadku koniecznosci zmiany zakresu robdt projektu budowlanego na etapie uzgodnien, uzyskania pozwolenia
wymagane jest opracowanie (w ramach zamédwienia) aneksu do audytu

- uwzglednienie w projekcie potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami tak aby osoby te mogty korzystac¢ z obiektu
tak jak wszyscy ludzie na réwnych prawach.

3) Bydgoska 23

- likwidacja budynku gospodarczego oznaczonego na mapie jako ,i”,

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku frontowego ( w przypadku braku zgody MKZ uwzgledni¢ docieplenie
przegrod od wewnatrz budynku) oraz remont elewacji z uwzglednieniem zaproponowanej w pismie MPU-PN-
732/Fd-18/14/1067/16 z dnia 05.07.2016 r. zmiany w zakresie wystroju elewacji plansza nr 4.3,

- wzmocnienie i naprawa przegréd budowlanych (fundamenty, Sciany, stropy, konstrukcja dachowa, pokrycie
dachowe) oraz remont elewacji budynku oficyny bez tynkowanie $cian zewnetrznych z zachowaniem ceglanej
elewacji i rekonstrukcja stolarki otworowej,

- remont z przebudowg schoddw zewnetrznych i ich zadaszeniem oraz schodéw wewnetrznych wigcznie ze
schodami do piwnicy,

- zabezpieczenie p.poz. elementdw konstrukcji wiezby dachowej i remont pokrycia dachowego wraz z
obréobkami i remontem komindw,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja tj. nad I pietrem w poziomie poddasza,

- hydroizolacja pionowa i pozioma przegrdd budowlanych z uwzglednieniem $cian i posadzki piwnicy,

- odwodnienie szachtow doswietlajgcych frontowe okienka piwniczne,

- osuszenie i renowacja zawilgoconych $cian piwnic oraz sufitow,

- naprawa spekan i uszkodzen na elewacji w strefie nadprozy okiennych oraz podokiennikéw Scian budynku a
takze nadprozy nad drzwiami wejsciowymi do budynku ,

- instalacja odgromowa,

- remont klatki schodowej (Sciany i biegi schodowe wraz z podestami, balustrady schodowe),

- wymiana stolarki drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej) i okiennej lub renowacja w przypadku braku zgody
MKZ na wymiane,

- wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych i lokalach,

- remont lokali w budynku (wiacznie z izolacjg przeciwwilgociowg pomieszczen sanitarnych i kuchni),

- wymiana i przebudowa instalacji wod-kan; instalacja gazowa wraz z ogrzewaniem gazowym realizowana
przez Zamawiajgcego w 2016 roku wg odrebnego opracowania,

- odprowadzenie wod opadowych z rury spustowej zlokalizowanej od strony podwdrka poza strefe
mozliwego intensywnego zasilania podtoza gruntowego w poziomie posadowienia poszczegdlnych czesci
przedmiotowego obiektu (Zamawiajacy dysponuje projektem podigczenia rury spustowej na elewacji
frontowej do kanalizacji deszczowej),

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu od strony ulicy Zaktadowej,

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wijazdu i wejscia na jej teren, miejsca i
zabudowy na pojemniki do gromadzenia odpaddw statych, utwardzenie nawierzchni, miejsca zielone,
ogrodzenie terenu nieruchomosci z uwzglednieniem bramy i furtki,

- zakresy robot z projektu budowlanego i zakresy robot z audytu energetycznego powinien by¢ tozsame a w
przypadku koniecznosci zmiany zakresu robdt projektu budowlanego na etapie uzgodnien, uzyskania
pozwolenia wymagane jest opracowanie (w ramach zamdwienia) aneksu do audytu

- uwzglednienie w projekcie potrzeb osob z niepetnosprawnosciami tak aby osoby te mogly korzystac z
obiektu tak jak wszyscy ludzie na rownych prawach.



4) Bydgoska 42

- likwidacja wolnostojgcego obiektu gospodarczego ( w ostrej granicy dziatki 78 i 77 ) przy w ktorym
usytuowane sg pomieszczenia gospodarcze oznaczone w inwentaryzacji jako pg.5 i pg.6 ; zakres projektu nie
obejmuje rozbidrki budynku gospodarczego oznaczonego na mapie literg ,i” a w ktérym znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze pg.1, pg.2, pg.3, pg.4 bowiem Zamawiajgcy w 2016 roku realizuje rozbiorke tego
budynku wg odrebnego opracowania,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ( w przypadku braku zgody MKZ uwzgledni¢ docieplenie przegréd
od wewnatrz budynku) oraz remont elewacji - nalezy ujednolici¢ charakter elewacji (kolor i elementy
wystroju architektonicznego) na wszystkich czesciach budynku tj. bryty gtdwnej i obiektéw dobudowanych,

- przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z ptytg wejsciowg do budynku wraz z ich zadaszeniem oraz
remont schoddw do piwnicy,

- wzmocnienie i uzupetnienie brakujgcych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej, zabezpieczenie p.poz.
elementdw konstrukcji wiezby dachowej, docieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego wraz z
obrdbkami i remontem komindw,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja tj. nad I pietrem w poziomie poddasza oraz dachu,

- hydroizolacja pionowa i pozioma przegréd budowlanych z uwzglednieniem $cian i posadzki piwnicy,

- osuszenie i renowacja zawilgoconych scian piwnic, sufitdw, $cian wewnetrznych i stolarki otworowej w
piwnicy,

- naprawa spekan i uszkodzen na elewacji w strefie nadprozy okiennych oraz podokiennikéw Scian budynku a
takze nadprozy nad drzwiami wejsciowymi do budynku ,

- instalacja odgromowa,

- remont klatki schodowej ($ciany i biegi schodowe wraz z podestami, balustrady schodowe),

- wymiana stolarki drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej) i okiennej lub renowacja w przypadku braku zgody
MKZ na wymiane,

- przebudowa lokali mieszkalnych obejmujaca branze budowlang (witacznie z izolacjg przeciwwilgociowg
pomieszczen sanitarnych i kuchni) , sanitarng, elektryczng, teletechniczng w celu uzyskania samodzielnych,
petnostandardowych lokali mieszkalnych spetniajacych przepisy prawa budowlanego i z wyposazeniem ich w
indywidualne kotty gazowe dwufunkcyjne, likwidacja na elewacji przewoddw wentylacyjnych, sanitarnych itp.
- wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych,

- wymiana i przebudowa instalacji wod-kan w cze$ciach wspdinych ,

- budowa instalacji c.o. i c.w.u.,

- budowa instalacji gazowej,

- odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych zlokalizowanych od strony elewacji frontowej poza strefe
mozliwego intensywnego zasilania podioza gruntowego w poziomie posadowienia poszczegdlnych czesci
przedmiotowego obiektu (Zamawiajacy dysponuje projektem podigczenia rur spustowych na elewacji tylnej
(od podworza) do kanalizacji deszczowej w ulicy Macznej),

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu i wejécia na jej teren, miejsca i
zabudowy na pojemniki do gromadzenia odpaddw statych, utwardzenie nawierzchni, miejsca zielone,
ogrodzenie terenu nieruchomosci z uwzglednieniem bramy i furtki,

- zakresy robot z projektu budowlanego i zakresy robot z audytu energetycznego powinien by¢ tozsame a w
przypadku koniecznosci zmiany zakresu robdt projektu budowlanego na etapie uzgodnien, uzyskania
pozwolenia wymagane jest opracowanie (w ramach zamdwienia) aneksu do audytu,

- uwzglednienie w projekcie potrzeb osob z niepetnosprawnosciami tak aby osoby te mogly korzystac z
obiektu tak jak wszyscy ludzie na rownych prawach.

5) gen. Sikorskiego 2

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku ( w przypadku braku zgody MKZ lub gdy docieplenie miatoby by¢
zlokalizowane poza obrysem dziatki gminnej nalezy uwzgledni¢ docieplenie przegréd od wewnatrz budynku) oraz
remont elewacji wraz z remontem balkonéw,

- przebudowa zewnetrznych wejsciowych schodéw do budynku wraz z ich zadaszeniem, dostosowanie wejscia dla
0s6b niepetnosprawnych (winda, przyscienny podjazd) oraz remont schoddw do piwnicy,

- remont elementéw konstrukcji wiezby dachowej wraz z zabezpieczeniem p.poz. tych elementdw, docieplenie
dachu i remont pokrycia dachowego wraz z obrédbkami i remontem komindw,

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja tj. nad I pietrem w poziomie poddasza oraz ocieplenie dachu,

- hydroizolacja pionowa i pozioma przegréd budowlanych z uwzglednieniem $cian i posadzki piwnicy,

- osuszenie i renowacja zawilgoconych $cian piwnic, sufitdw, $cian wewnetrznych i stolarki otworowej w piwnicy,

- usuniecie zawilgocenia i zagrzybienia $cian wewnatrz obiektu,

- naprawa spekan, uszkodzen i odspojen wystepujacych w przegrodach budowlanych,

- instalacja odgromowa,

- remont klatki schodowej (Sciany i biegi schodowe wraz z podestami, balustrady schodowe),
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- wymiana stolarki drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej) i okiennej lub renowacja w przypadku braku zgody MKZ
na wymiane,

- remont lokali mieszkalnych obejmujacy branze budowlang (wtacznie z izolacjg przeciwwilgociowg pomieszczen
sanitarnych i kuchni) , sanitarng, elektryczng, teletechniczng w celu uzyskania petnostandardowych lokali
mieszkalnych spetniajgcych przepisy prawa budowlanego,

- wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdinych,

- wymiana i przebudowa instalacji wod-kan w czesciach wspdinych ,

- odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych zlokalizowanych od strony podwdrza poza strefe mozliwego
intensywnego zasilania podtoza gruntowego w poziomie posadowienia poszczegdlnych czesci przedmiotowego
obiektu (Zamawiajacy zrealizuje w ramach odrebnego opracowania podigczenie rur spustowych na elewacji
frontowej do kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego),

- oczyszczenie i odwodnienie szachtdw doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne,

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci z zaplanowaniem wjazdu i wejscia na jej teren, miejsca i zabudowy na
pojemniki do gromadzenia odpaddéw statych, utwardzenie nawierzchni, miejsca zielone, ogrodzenie terenu
nieruchomosci z uwzglednieniem bramy i furtki,

- zakresy robdt z projektu budowlanego i zakresy robdt z audytu energetycznego powinien byé tozsame a w
przypadku koniecznosci zmiany zakresu robdt projektu budowlanego na etapie uzgodnien, uzyskania pozwolenia
wymagane jest opracowanie (w ramach zamdwienia) aneksu do audytu,

- uwzglednienie w projekcie potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami tak aby osoby te mogly korzysta¢ z obiektu
tak jak wszyscy ludzie na rdwnych prawach.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje wykonanie odrebnie dla kazdego budynku, nizej
wymienionych elementow sktadowych:

a) audytu energetycznego wraz z audytem ekologicznym na bazie audytu energetycznego (wersja papiero-
wa: 4 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.),

b) inwentaryzacji ornitologicznej, chiropterologicznej, dendrologiczna (wersja papierowa: 2 egz., na nos$niku
elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz.)wraz z uzyskaniem decyzji RDOS na likwidacje ewentualnych siedlisk,
decyzji na ewentualne usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym zakresem robot,

c) wielobranzowego projektu budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia (wersja papierowa: 5 egz., na
nos$niku elektronicznym/ ptyta CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki
rysunkow w formacie dxf),

d) wielobranzowych projektow wykonawczych (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym/ ptyta
CD-R: 2 egz. z tym, ze do odczytu- z rozszerzeniem PDF; do edycji- pliki rysunkdow w formacie dxf),

e) przedmiaréw robot poszczegdinych branz budowlanych i kosztoryséw inwestorskich oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego (wszystkie opracowania) (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym w
wersji edytowalnej dla programu NORMA: ptyta CD-R: 2 egz.),

f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych — dla poszczegdlnych branz (wersja
papierowa— 3 egz., na nosniku elektronicznym w wersji edytowalnej dla programu WORD — ptyta CD-R: 2
egz.),

g) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej (wersja papierowa— 4 egz., na nosniku elektronicznym — ptyta CD-R : 2 egz.),

h) uzgodnienie zakresu robot objetych projektem z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, Zarzadem Drdg Miej-
skich i Komunikacji Publicznej, Plastykiem Miasta

i) zbioru wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania we wiasnym zakresie przez Wykonawce decyzji
w sprawie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych,

j) uwzglednienie zalecen i wytycznych wynikajgcych z opracowanego audytu energetycznego, inwentaryzacji
ornitologicznej, chiropterologicznej, dendrologicznej i warunkéw technicznych,

k) uwzglednienie zapisow projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary
Fordon w Bydgoszczy.

[) uwzglednienie propozycji dziatan rewitalizacyjnych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zawartych w pismie
MPU-PN-732/Fd-18/14/1067/16 z dnia 05.07.2016 r. wraz z zatgcznikami.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ,
rzepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci z przepisami wynikajgcymi z :

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75.690 z p4zn. zm.),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. z pdzn. zm.)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.)
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4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013. 1129j.t.)

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462 z pdzn. zm.)

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004. 130. 1389).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.),

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czeSci audytu remontowego, wzorow kart audytdw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346) ,

11) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223 poz.1459 z
pozn. zm.),

12) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

13) Projekt miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  udostepniony na  stronie
http://www.mpu.bydgoszcz.pl/pub/216_mpzp_materialy.zip

14) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. 2014 poz.150)

15) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.)

16) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
i doSwiadczenie zawodowe, pozwalajgce na nalezyte wykonanie umowy.

3. Za dziatania i zaniechania osdb, ktdrymi postuguje sie Wykonawca, w tym podwykonawcow, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

§3

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: do dnia

2. Termin uzyskania przez Wykonawce i dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na wykonanie robot
objetych dokumentacjg projektowg 90 dni od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, 0 ktorym mowa w ust.1. . do dni@ ........ccoeeveiiieeeeeeeeeceee e

3. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym kolorystke elewacji (dla kazdego z budynkdw).
Akceptacja kolorystyki przez Zamawiajgcego winna nastgpi¢ przed wystgpieniem Wykonawcy do Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw i Plastyka Miasta o uzgodnienie kolorystyki i przed ztozeniem dokumentacji celem
uzyskania decyzji pozwolenia.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) zobowigzany jest do wniesienia ewentualnych uwag badz
akceptacji dokumentacji projektowej. Potwierdzeniem tego faktu bedzie podpisanie przez osobe upowazniong
przez Zamawiajgcego do odbioru ,Protokotu” bez uwag lub z uwagami.

5. Wykonawca w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania uwag od Zamawiajacego — zobowigzan

jest przekaza¢ dokumentacje zweryfikowang w zakresie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Zamawiajacy dokonuje przegladu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.5.

6. Wykonawca niezwlocznie po akceptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zamawiajacego
- zobowigzany jest ztozy¢ do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robét objetych
dokumentacja projektowa.



7. W celu sprawdzenia przez Zamawiajgcego wywigzania sie przez Wykonawce z terminu, okre$lonego ust.2
umowy, Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji zamdwienia do niezwlocznego — jednak nie dtuzej
niz w ciggu 3 dni od dnia powziecia informacji - przedktadania w formie pisemnej lub elektronicznej

Zamawiajgcemu (osobie wskazanej w umowie) nastepujgcych dokumentow:

1) kopii Ztozonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robot z pieczatka jego wptywu
do tego organu,

2) kopii zawiadomienia o wszczeciu postepowania przez WAB UM niezwtocznie po jego otrzymaniu,

3) kopii otrzymanego postanowienia dotyczacego postepowania administracyjnego prowadzonego przez WAB
niezwtocznie po jego otrzymaniu,

4) kopii potwierdzajacej usuniecie nieprawidtowosci lub brakéw wyszczegdlnionych w postanowieniu — z data ich
usuniecia,

5) kopii wystgpienia do WAB-u o zawieszenie postepowania (z datg wptywu do tego organu) wraz z pisemnym
wyjasnieniem dla Zamawiajgcego o powodach zawieszenia,

6) kopii decyzji pozwolenia.

8. Nadzo6r autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczecia robot budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego. Strony przewiduja, Ze peilnienie nadzoru autorskiego
rozpocznie sie w 2017 roku .
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Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczone przez niego do realizacji zamowienia osoby, o ktorych powiadomit
Zamawiajgcego — posiadajg wymagane uprawnienia, w tym uprawnienia budowlane do projektowania
w wymaganej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby Inzynierdw
Budownictwa. Osoby te sg upowaznione do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczen kierowanych do
Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§5
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba przy ul. Sniadeckich 1 oficyna (dziat ZRI).

2. Osobg upowazniong do odbioru dokumentacji, o ktdrej mowa w §1 umowy jJest P. ..cccccvveeereriiicccnnnnennnn.
lub inna osoba upowazniona przez Kierownika Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM.

3. Przedmiotem odbioru czesciowego jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a
przedmiotem odbioru korcowego decyzja zatwierdzajgcg dokumentacje projektowsg i udzielajgcg pozwolenia
na wykonanie robdt budowlanych objetych tg dokumentacjg, o ktérej mowa w_§1 umowy.

4. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

5. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktdrych mowa w ust.4 wraz kompleksowg dokumentacja

projektowo-kosztorysowg oraz decyzjg pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, stanowig integralng
czes¢ przedmiotu odbioru koricowego.

6. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest koncowy protokét zdawczo-
odbiorczy, przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych reprezentantéw obu stron.

7. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonac sprawdzenia jakosci
przekazanej dokumentacji projektowej oraz weryfikacji prawidtowosci jej wykonania.

8. Akceptacja Zamawiajgcego i protokolarny odbiér dokumentacji nie sg réwnoznaczne ze stwierdzeniem
braku wad, ktére mogg ujawnic sie w kazdym czasie.

9. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
na wiasny koszt.

10. Wykonawca jest zobowigzany uzupetni¢ braki i usungé¢ wady dokumentacji w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o ich istnieniu.

11. Obowigzkiem Wykonawcy okreslonymi w ust. 9 i 10 objete sg takze przypadki wymagania uzupetnienia
dokumentacji stosownie do wezwan i wymogdw organu administracji budowlanej.




12. W przypadku zastrzezenia w protokole odbioru koniecznosci dokonania poprawek lub uzupetnien,
wymagalno$¢ wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychze. Wykonawca jest zobowigzany
uzupeti¢ braki i wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oraz jest zobowigzany do
wprowadzenia poprawek i modyfikacji jezeli przedmiot umowy nie zostat opracowany zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

§6

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji prac w oparciu
o dokumentacje opracowang przez Wykonawce.

2. Nadzoru autorski dotyczyt bedzie w szczegdlnosci projektu architektury, konstrukcji oraz wszystkich

projektow branzowych i obejmowat bedzie w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,

2)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji, w szczegolnosci poprzez
niezwtoczne udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania kierowane na piSmie przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru i/lub pracowanie dodatkowych (uszczegdtowiajacych) rysunkéw
nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania pytania

3) udziat w naradach, odbiorach robét zanikowych i odbiorze koncowym,

4) ocene parametrow lub wynikow szczegotowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

5) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie powierzy¢ wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego wytgcznie
osobom osiadajgcym odpowiednie uprawnienia budowlane.

4. Czynnosci nadzoru autorskiego dokumentowane bedg wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy wymaga kazdy pobyt na budowie, takze w tych przypadkach, gdy osoba
wykonujgca czynnosci nadzoru autorskiego nie zgtasza zadnych uwag ani zastrzezen co do prowadzonych
robdt budowlanych.

5. Niezaleznie od tego czynnosci nadzory dokumentowane bedg przez:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentacji zastepuja,

c) protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony.

6. Wykonawca dokonywac bedzie czynnosci nadzoru autorskiego na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego)

lub dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru ADM (w terminie wskazanym w tym wezwaniu, przy czym

zastrzega sie, 7ze wezwania te powinny by¢ przesytane z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem).

§7

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wszystkie Swiadczenia Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy - poza nadzorem autorskim — jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w par.1 ust.1 lit. a), zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi brutto : ...cciirssssessssnnei, zt  (stowni€: ..oeeviiiiiii e, ztotych 00/100).

3. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.2 nastgpi dwiema fakturami:

a) jedng fakturg czesSciowg w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w ust.2. -
po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej

b) fakturg koncowa w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w ust.2 -
po dostarczeniu przez Wykonawce decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje projektowg i udzielajgcej
pozwolenia na wykonanie robot objetych dokumentacja.



4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, o ktorej mowa w ust.3a) jest podpisany przez obie strony
protokot odbioru ,,dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, o
ktorej mowa w ust.3b) jest podpisany przez obie strony koncowy protokdt odbioru koncowego spisany po
dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje projektowg i udzielajgcej pozwolenia na
wykonanie robot objetych dokumentacja.

5. Faktury nalezy wystawi¢ na: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863
i dostarczy¢ do siedziby Administracji Domoéw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1.

6. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.3 nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru, o ktdrym mowa w ust.4.

7. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego naliczane bedzie wedtug stawki jednostkowej brutto
................................. zt, za kazdy przypadek realizacji czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego na wezwanie
Zamawiajgcego. Zastrzega sie przy tym, ze w przypadku wykonania jednoczesnie (przy okazji tego samego
pobytu na placu budowy lub w tym samym dniu) wiekszej ilosci czynnosci nadzoru (np. sprawdzenia
zgodnosci robot wykonanych z projektem i przedstawienia propozycji rozwigzania zamiennego innego rodzaju
robdt), wynagrodzenie nie ulega zwielokrotnieniu. Podobnie zastrzega sie, ze w przypadku gdy realizacja
danej (tej samej) czynnosci z zakresu nadzoru (np. udzielenie wyjasnien co do zgtoszonej kwestii lub ocena
rozwigzania zamiennego) trwac bedzie przez dwa lub wiekszg iloS¢ dni, wynagrodzenie za tg czynnos¢
nadzoru nie bedzie zwielokrotniane stosownie do ilosci dni jej realizacji.

8. Strony przewidujg, ze w ramach nadzoru autorskiego wystgpi potrzeba realizacji 10 (dziesieciu) czynnosci
nadzoru, w konsekwencji przewidywane wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego wynosi
................... zt brutto.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego wypfacane bedzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu faktur wystawianych sukcesywnie wraz z zakonczeniem miesigca, w ktdrym czynnosSci
nadzoru autorskiego zostaty wykonane.

Ustugi nadzoru nadzoru autorskiego $wiadczone bedg z chwilg rozpoczecia realizacji inwestycji, ktdre
planowane jest w 2017 roku.

§8
Kary umowne
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujgcych tytutdw i
w podanych wysokos$ciach:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2,

b) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 - w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki,

) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.2 - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,

d) za opdznienie w wykonaniu $wiadczenia po terminie, o ktdrym mowa w § 3 ust.7 - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdorym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwioki,

e) za opdznienie w wykonaniu czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego - w wysokosci 10% stawki
jednostkowej o ktdrej mowa w § 7 ust.7, za kazdy dzier opdznienia,

f) za opdznienie w usunieciu brakéw i wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji oraz w okresie
gwarangji i rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust.2,
za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad, z zastrzezeniem lit.g).

g) za nie usuniecie wad w terminie dodatkowym, badz w terminie wynikajagcym z wezwania organu
administracji budowlanej do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji - wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.2 przypadajacego
za kazdy dzienn opdznienia w realizacji zamdwienia, liczony od uptywu terminu dodatkowego wyznaczonego
na usuniecie wad.

Kary, o ktorych mowa w ust.1. pkt.1.1 zostang potracone bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy
lub Zamawiajacy obcigzy Wykonawce stosowng notg ksiegowa.



1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego (tylko z winy umys$inej Zamawiajgcego)
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto o ktdrym mowa w § 7 ust. 2

b) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 10,00 zt. za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdrym odbior miat by¢ zakonczony.

2. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego, o ktdrym mowa w ust.1 pkt.1.1 lit.f), Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

Rekojmia, gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na opracowang dokumentacje.

2. Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat (stownie: piec).

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty spisania protokotu odbioru koncowego
(po dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje projektowg i udzielajgcej zezwolenia
na wykonanie robot).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce warto$¢ lub
uzytecznos¢ dokumentacji, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia brakéw i wad dokumentagji
(réwniez tych ujawnionych lub powstatych po odbiorze).

6. Prawo wyboru uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z gwarancji lub rekojmi nalezy do
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych
wad lub brakéw, zobowigzana jest do pisemnego zawiadomienia o wykryciu wad Wykonawce, w terminie
14 dni_od dnia ujawnienia wady.

8. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,
ponoszac je w catosci.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw rekojmi
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindéw. W tym wypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od daty zgtoszenia reklamaciji.

10. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Uznanie przez Zamawiajgcego protokotem odbioru przedmiotu za nalezycie wykonany nie jest
réwnoznaczne ze stwierdzeniem braku wad dokumentacji — te bowiem mogg ujawnic sie w kazdym czasie
tj. zarébwno w czasie wykonywania robét budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji jak i po
wykonaniu i odbiorze robdt budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentaciji.

§10
Prawa autorskie

Wraz z momentem przekazania efektow czynnosci okresSlonych niniejszg umowg (dokumentacii),
Zamawiajgcy — bez koniecznosci uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia — nabywa autorskie prawo
majgtkowe do wszystkich utwordw, w tym tzw. ,,dziet technicznych” i innych opracowan, ktére moga
stanowi¢ utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,, O prawie autorskim i prawach
pokrewnych ” ( Dz. U. Nr 24, poz. 83, tekst jednolity - Dz. U. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), a stworzonych
przez Wykonawce i podlegte mu osoby w ramach wykonywania zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa.
Nabywane przez Zamawiajagcego prawa autorskie obejmujg wszystkie znane w chwili przekazania
dokumentacji pola eksploatacji, a w pierwszej kolejnosci uprawnienie do wykorzystania dokumentacji
realizacji inwestycji (robot), na potrzeby ktdérej ja zamodwiono. Prawa nabywane w ten sposob przez
Zamawiajgcego obejmujg takze prawo do zwielokrotnienia dokumentacji dowolna technika, dla potrzeb
zwigzanych z realizacjg robdt lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a takze prawo do opracowywania
projektu w tym jego przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utworow zaleznych, wprowadzenie do
obrotu, utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi technikami, udostepnienia oraz przeniesienia prawo
wiasnosci egzemplarzy, na ktorych dokumentacje utrwalono.

10



§11
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT
obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego)

2. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w § 3 ulega wydtuzeniu w przypadku :

1) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktéra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie
JSita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej
obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie na realizacje
zamdwienia i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

3) braku mozliwos$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznoéci i przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, a w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uprzedniego uzyskania nowej /zmienionej decyzji
pozwolenia o warunkach zabudowy terenu lub decyzji pozwolenia na wykonanie robét - jezeli przepisy prawa
tego wymagaja.

W takich przypadkach zmiana dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce
0 zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie
spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez obie strony i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana nastepuje wraz z zatwierdzeniem Protokotu Konieczno$ci przez
Zamawiajacego. Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania realizacji zamdwienia z wyzej
wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci, nie dtuzszy jednak niz czas ich
trwania.

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie s3
zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i
umowie.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1 i 2 dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do niniejszej umowy.

§12
1. Oprdocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku nie usuniecia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

1.2. Sytuacja, o ktérej mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. b) traktowana bedzie jako odstgpienie od umowy z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

1.3 Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13

W czasie trwania umowy i w okresie 5 lat liczac od odbioru dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
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- zmianie siedziby lub nazwy wykonawcy,

- toczacym sie postepowaniu naprawczym w stosunku do wykonawcy,

- upadtosci likwidacyjnej lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu wobec wykonawcy,
- zawieszeniu dziatalnosci firmy wykonawcy ,

- likwidacji firmy wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ............. w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.2 tj.: w kwocie ................ zt. (stownie: ...cooeieeee. )

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przy czym przez wykonanie zamdwienia nalezy rozumieé
dostarczenie Zamawiajgcemu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzjg
zatwierdzajgcg dokumentacje projektows i udzielajacg pozwolenia na wykonanie robot objetych projektem.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w_innej formie niz pieniezna, zgodnie z art.148 ust.1 uPzp —
dokument gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej/poreczenia winien obejmowac:

a) 100% kwoty zabezpieczenia tj. ............... zt i obowigzywac w okresie od dnia zawarcia umowy do uptywu
30 dnia po terminie wykonania zaméwienia czyli do dnia ..........cceeiiiiiiiciiccee e,

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, ktdére zostaty wymienione w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci to wady robot
powstate w tym okresie usunie Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik w zastepstwie i na koszt
Wykonawcy wykorzystujac na ten cel w szczegdlnosci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie w terminie oznaczonym w § 2 ust.1
wykonany to warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynikajgca z dokumentu poreczenia,
ktérego wazno$¢ wygasa w terminie jak wyzej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniezna w gotowce
na rzecz Zamawiajgcego, jako stanowigca gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt budowlanych -
chyba, ze Wykonawca bezzwiocznie przedtozy stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poreczenia
przedtuzajgcy termin jej obowigzywania.

§15

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z niniejsza umowg strony rozstrzyga¢ beda
polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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