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Wymagania ogdlne

W niniejszym opracowaniu omdwiono wymagania ogélne
1 szezegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robédt zwigzanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celéw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Do!néw Miejskich ,,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krdétki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Mieszkanie nalezace do Administracji Doméw Miejskich,

Catos¢ prac polega na remoncie lokali mieszkalnych

Lokalizacja: Zeglarska 69111/6, Dworcowa 88/1A ,Wroctawska 11/1 Bydgoszez

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbidrkowe
4524 Stolarka budowlana
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje ¢lektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podtoza i posadzki

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzZyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.



ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
ogdlnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

|.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogblne dla wszystkich robét
ogolnobudowlanych zewngtrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (5T

s stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obickgie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne , \konstrukcja

stropow drewniana ,Sciany zewngtrzne cegly, wieiba dachowa drewniana kryta papa

1.4, Opis planowangj inwestycji
Zamiarem [nwestora jest wykonanie robot ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykaz robot:

1. Roboty malarskie — malowanie dwukrotne farba emulsyjna w kolorze biatym tynk6w
$cian i sufitéw z uprzednim przygotowaniem podioza
2. Roboty posadzkarskie - utozenie paneli podtogowych , wymiana wyktadzin
podiogowych
3. Demontaz + montaz urzadzeri tkuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej),
umywalek, wanny, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
wymiana stolarki drzwiowej i okienngj
rozszklenie i szklenie ram okiennych
wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem
wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokdéhu,
wykonanie opinii kominiarskich
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerawanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poleceri i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem Kierownik




budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksicga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakosci materiatéw oraz robét,
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej. kitra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robdt.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techniczne)
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacj techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby realizowany obickt lub jego clementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonaweca w
Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obicktu w zadawalajacym stanie
to na polecenie Inzyniera powinien rozpeczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie InZynier moze natychmiast
zatrzymac¢ roboty z winy Wykonawcy.
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1.7. Szczegblne wymagania dotyczace robot.

Realizacja zadania odbywac¢ sig bedzie na czynnym obickcie. Lokatorzy musza mieé
swobodny dostep do glownego wejscia , dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materialéw budowlanych musi odbywac sie przy pomocy zurawika lub
weiagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawea zobowiazany jest wykonaé daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotow lub elementow z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotow lub elementéw z rozbiorki. W trakcie
rcalizacji zadania Wykonawca musi zabezpicczyé mozliwosé korzystania przez
pracownikdw z wiasnych weziéw sanitarnych (zabrania sie korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczac korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.



1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaty wspélnoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegolnych
dokumentow obowiazuje kolejnoéé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
elementdw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostala wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementdw robdt
znajdowaly sig w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ robdt, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawey przez Zamawiajacego sq istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganic wystgpuje w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszczegélne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnodci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysc jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie biedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbgdne zmiany lub uzupetnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w
Jakikolwiek sposéb sa zwiazane z realizacjg robot lub moga wptywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust, 1.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnogci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze
wojewodzki roboty do dalszej decyzji.

wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada sig. ze Wykonawca zapoznat sig z zakresem robdt wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.



Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien podjaé wszelkie niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawea bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwick uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usuniete na Wykonawcy.

1.13. Ochrona frodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastgpujacych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w rodowisku naturalnym;

powinny zostal podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozary;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakeie realizacji robét norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budawe.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadea drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii rachu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na istnijacej drodze, na ktdrej prowadzone sa roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgé¢ jezdni, na ktorej nie bgda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednia ilos¢ oséh z choraglewkaml lub tymczasowa sygnalizacja
swietlng do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci i w dzief, | w nocy zapér i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczeiistwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbat aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.1

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje si¢, z¢ wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreglonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa automatycznic uwzglednione w cenie ofertowe;.

Materiaty:
Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze Zrodel przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed
rozpoczgciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sa niejednorodne lub o
niczadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materialow miejscowych,

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moZe cksploatowaé Zrédia materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrédia zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio cksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materiaty z tych zrédet bgda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorae pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze 7rodia nie mozna doktadnie okredlic
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, InZzynier moze
poleci¢ selekcj¢ materiatu z danej czgéci Zrodta oraz moze odrzucié czeéé zrodta Jako nie
nadajaca, si¢ do cksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zrodta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwdrmi, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za
przygotowanie, eksploatacj¢. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego Zrodel spetniaja wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$¢ materiatow, ilosé i typ sprz¢tu oraz
technologia robot gwarantujg wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST,

Wykonawcea poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materiatow,
wiaczajac w to przygotowanie zrodia, badania, eksploatacjg, ochrone przed erozja
rekultywacjg i transport. Koszty te wiaczone beda w optaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego Zrddia.

Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja danych z eksploataciji zrodta w przesztosci
ktdre wykaza Ze materiat o odpowiednicj jakosci jest dostepny w danym Zrddle w'
wymaganej ilosci. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw do niezaleznych badan
zarowno przed zaakceptowaniem danego 7rédia, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materiaty nie nadaja sie¢ do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego Zrédta zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
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odrzuconego zrodta materialow i z zapewnieniem nowego zrédla materiatéw o wiasciwe)
jakosei.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podezas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlegat inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwicrdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakickolwiek roboty, do ktdrych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bgda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawey.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiadciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsytacze do norm, specyfikacii, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu.

Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzetl
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka, czgstotliwoseia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatdw.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robot. Skiadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ pewtdrnie badane przed, wiaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow,
Sktadowanie materialéw moze sig odbywaé w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie , jesli okazg sig konieczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawcg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwomi powinny by¢
po zakenczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzg¢tem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprz¢tu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robot. Wykonawea powinien dostosowag sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uZycie
pojazddw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostana uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajg Wykonawey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymienié wszystkie uszkodzone clementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wrylkonanie robét.

Ogdlne zasady wykonywania robét.
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Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannosciy i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega edbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robdt. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
petne ryzyko ponosi Wykonawea. Szezegélowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szezeg6lowych specyfikacjach technicznych poszczegodlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i migjsce ustawienia tablic powinny by< zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowac tablice ostrzegaweze o prowadzonych robotach w
szczegolnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly czas realizac]i robét. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

9. Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat,

W czasie wykonania robét Wykonawea powinien prowadzié systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresic i z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie
wymagan jako$ci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na osadzie inZynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i badaniach materiatéw
budowlanych , doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wlgczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i Jako$¢ materialéw, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobicrania probek i badan materiatow
oraz robdt. System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien byé zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzié badania j inspekcj¢ materiatéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekgji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzesi
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniceia te s tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow. Minimalne
wymaganie ¢o do zakresu badar i ich czgstotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach.



Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie probek,

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkeji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedurg zagraniczna. np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoscei co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nic zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiediio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskic normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyezne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawea powinien przekaza¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5, Raporty z badan,

Wykonawca, powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wiaczajae w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszezegolnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonaweg. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatno$ci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawcg wykaze, Ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawey przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wyfacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtomne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale bgda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw
kontraktu.

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktorych Inzynier nie ma



zastrzezen, bgda oplacane w catosci przez Zamaw iajacego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpicczenistwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i kt6re spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktdrych wiw dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te doku menty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
urmowy. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowej.

uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robot, Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktdry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem Kolejnym karty

podstawg wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowa robot

data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawcg i musi by¢ przedstawiana
InZynierowi na jego Zzadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz dziennika budowy i ksiggi obmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robat,

- wyniki badan i pomiarow.
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certyfikaty zgodnoséci z PN fub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materiatow z demontazu. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregsokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowag jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigeie dziennika budowy, zwigzane z cclowym ukryciem dowoddw, méwiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organdw.,

Obmiar robot.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementdw rozliczeniowych. llodci robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosawane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzynicra. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Dotyczy to réwniez szablondw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszezonymi na karcie ksiggl obmiaru,

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera,

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robdt,

- w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robetach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robot ocenia jakosc i ilosé robdt na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
rob6t. W przypadku, gdy wedhig oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawea i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbtoru.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanic odbiaru Jest protokdt sporzadzony wedtug
wzoru okreslonego przez Zamaswiajacego. a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracent zgodnie z ustaleniami poszczegdinych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty),
Catkowite

zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosi¢ na
pismie

do Inzyniera gotowo$é obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgtoszeniu zakoficzenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakoniczenia rob6t oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosei operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawee i uzytkownika obiektu,
Qdbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokadt
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szezegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykotania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczefi laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru.

sprawozdani¢ techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania catego obiektu lub jego elementuy odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w
porozumieniu z Wykenawea i Inzynierem nowy terimin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robét poprawkowych na
wlasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci,

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZzyniera.

Odbidr koticowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robst dokona komi sja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru koicowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoscl 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakosc wykonywanych robét w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruch u, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie,

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub zaistniatych w okresic gwarancyjnym
(stwicrdzonych w czasie przegiadow gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaftowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczattowg ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawece ilodci i rodzaje robdt konicczne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkic koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obgjmuje:
robocizne

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sktad
ktdrych wehodza : ptace kierownictwa zakladu » pracownikéw nadzoru i laboratorium |
wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robot | zwigzanego z tym wtdrnego organizowania



migjsc pracy , koszty wykonania robat pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko wykonawey z tytutu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczonc zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty penoszone przez Wykonawce wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreslonych szezegdlowo w ST, Dokumentem pomocniczym Przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksicgza abmiaru robét.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

1 badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospdtka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaltki bezcisnicniowe.
Ogolne wymagania i badania,

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Phyty stropowe ptaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state,

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciaZenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obceiazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednic budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowante.

PN-90/B-03200 Konstrukeje Stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukeje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukeje z drewna i materiatow drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materialy,

PN-81/B-031150.02 Jak wyzcj - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem ninigjszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych wykonaniem remontu pustostany - prace ogélnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE I BUDOWLANE

- Przygotowanie podtoza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt,

- dwukrotne malowanie farba emulsyjng Scian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki okiennej 1 drzwiowej ,rur

- roboty posadzkarskie - utozenie paneli podiogowyeh , wymiana wykiadzin podlogowych

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowe; i okiennej
- regulacja stolarki okicnnej i drzwiowe;

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

- wykonanie opinii kominiarskich

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem
- wykonarnie pomiaréw i sporzadzenie protokotu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- demontaz + montaz urzadzeii :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowe;j , wannowej),
umywalek, wanny, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokalu mieszkalnego

Adres inwestycji: Torunska 145A/3

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna

Z.akres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Domow Miejskich
»ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:



Wymagania ogilne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogdlne
i szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z remontem lokalu przeznaczonego do celdw uzytkowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa
do udzielenia zamodwicnia 1 zawarcia umowy na wykonanie
robdl zawartych w umowic.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krdtki opis funkeji i podstawowe dane obiektu:

Lokale mieszkalne nalezacy do Administracji Doméw Miejskich.
Catos¢ prac polega na remoncie lokalu mieszkalnego - pustostanu
Lokalizacja: Toruniska 145A/3 - Bydgoszcz

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich
robot budowlanych i nalezy je stosowac w powiazaniu
z nizej wymienionymi szezegolowymi

specylikacjami lechnicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
453, Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne

453-2 Instalacje elektryczne
454-2 Roboly malarskic
454-3 Podloza i posadzki

Okreslenia podstawowe.,

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlancgo.



1.1.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikagji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt
ogdlnobudowlanych , hydraulicznych i elekirycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogolne dla wszystkich robot
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

s stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Opis planowanej inwcestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanic robét ogélnobudowlanych , hydraulicznych i
elekirycznych w remontowanym mieszkaniu.

Wykar rohot

1. Roboty malarskic — malowanie dwukrotne farbg emulsying w kolorze bialym tynkow
$cian 1 sufitow 2 uprzednim przyvgotowaniem podioza,

. Roboly posadzkarskie —wymiana wykladziny podlogowe] z POV warstwy
WYTOWNAWCLC

8. Wykonanie pomiardw skrdeone) dokumentaci powykonawcre].

Y, Montaz urzadzen wod-kana gaz, proba cisnieniowa

~
L

1.5. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dzicnnik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencii pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca! Projektantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dziatajaca w imieniu zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkeji technicznej okreslonej prawem Kierownik
budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakeeptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych oceng jakosci materialow oraz robot.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji




Projektowe;j.
Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technicznej
ich wykonania.

1.6. OgéIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanic realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawcy,

1.7. Szczegdlne wymagania dotyczace robdt.

Realizacja zadania odbywac¢ sig¢ bedzie na czynnym obickeie. Lokatorzy musza miec
swobodny dostgp do gtdwnego wejscia , dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie
dziatki.

Transport materiatéw budowlanych musi odbywaé sie przy pomocy zurawika lub
wciggarki , natomiast przemieszczanie pracownikéw Wykonawcy oraz innych uczestnikow
procesu inweslycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robot , za co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowiazany jest wykonad daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci oraz wykonad
ostony okien przed uderzeniem przedmiotdéw lub elementdw z rozbidrki. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez
pracownikow z wlasnych weztéw sanitarnych (zabrania si¢ korzystania z sanitariatow w
budynku) oraz nie moze utrudniad lub ograniczac korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ w budynku. Koniecznosé okresowego wylaczenia czgsci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowana realizacja,

1.8. Przckazanic placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.

1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sa na podstawie uchwaly wspdlnoty
Mieszkaniowej oraz obmiardéw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentdéw obowigzuic kolejnos¢ ich waznosdci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i
clementow realizowanego obicktu powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okre$lonego przedzialu tolerancji.
Przedzial tolerancji okresla sig w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od



wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona
zostala wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb. aby cechy materialow lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych., W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z specyfikacjami i wptynie to na
nieczadowalajaca jakos¢ robot, to takie materialy i roboty beda odrzucone i wykonane
ponownic na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robdl i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakickolwick
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowalo onc we wszystkich dokumentach. Poszezegdlne dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ na swoja korzysc¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupelnienia.

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosci wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wylyczne, kiore w
jakikolwiek sposdb sy zwiazane z realizacjg robdt lub moga wplywaé na sposéb.
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i
stosowac wszystkie przepisy wymienione w ust. 1,

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatngj.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartosé archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wilasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robdt wymicnionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien podjaé wszelkic niezbgdne kroki
majace na celu zabezpieczenic instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzenicm w czasic realizacji robdt.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedgca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakickolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy



2.1.

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowicdnie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprz¢t budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Oplaty i kary za przekroczenic w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony drodowiska, obeiazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresic trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istnigjacej drodze, na ktdrej prowadzone s4 roboty az do
zakoriczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skicrowany zaakeepiowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czes$c jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
oslrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig ilos¢ osob z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacjg
swieting do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig. ze jest wlaczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci i w dzied, i w nocy zapor i znakow, dla
ktorych jest to niecodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publiczncgo.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i 53 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.,
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2.1.1. Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera o propenowanych zrodtach
materialéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed
rozpoczeciom robot,

2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio Zrédta sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrédta materiatdw miejscowych.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny byé zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zZrédta materialéw miejscowych do czasu, gdy plan
cksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pis$miec przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych Zrodet materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowa
na podstawie wczeéniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrodta materiatéw micjscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrddet beda akeeptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie
materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, Ze na podstawie prdbek pobranych ze zrodla nie mozna doktadnie okreslié
granic zalegania materiatu i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecié selekcjg¢ materiatu z danej czesci zrodia oraz moze odrzucic cz¢$é Zrodta jako nie
nadajaca, si¢ do eksploatacji. Wykonawca zdobgdzic | dostarczy Zamawiajacemu prawo
eksploatacji Zzrodia materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwaérni, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materiaty z wybranych przez niego zrédet speiniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilo$é materiatdw, ilosé i typ sprzetu oraz
technologia robdt gwarantujg wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreglonym w ST,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja Zrodta materiatow,
wlaczajac w to przygotowanie Zrodta, badania, eksploatacjg, ochrong przed crozja
rekultywacje i transport. Koszty te wlaczone bgda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodia.

Zaaprobowanie Zrodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawce do Inzyniera wiarygodne) dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnicja danych z eksploatacji Zrodta w przesztosci,
ktore wykazg ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w'
wymagangj ilosci, Inzynier moze pobieraé probki materiatéw do niezaleznych badan
zar6éwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykazg ze materialy nie nadaja si¢ do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego Zrédla zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédia materialow i z zapewnieniem nowego Zrodta materialow o wlasciwej
jakosci.

Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszezeniem
do robot podlegaé inspekeji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niczadowalajacej jakosci. Jakickolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materialow, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia
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przetlargu.
Probki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen

zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtdérnie badane przed, wiaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiaiow.
Sktadowanie materialéw moze sig odbywaé w migjscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powicrzchnie . jesli okaza sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez
Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skiadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialow 1 lokalizacji wytwoérni powinny by¢
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
spossb zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych
ograniczen obciazen osi pojazddw podczas transportu materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktdre moga by¢ spowodowane ruchem pojazdow. Wykonawea nie moze
uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obciazeniach ost na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawea
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie rohdt.
Ogolne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywaé z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapicnicm do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inzyniera
pelne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdlowe zasady wykonywania robdt zostaly
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegdlnych rodzajow robot.

Tablicc informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawala podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji i migjsce ustawienia tablic powinny byé zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegolnoscel o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w



dobrym stanie, przez caly czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawece.

4, 4. Kontrola jakosci robdt.
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacii.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i badaniach materiatow
budowlanych , dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatlow prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$é materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek 1 badan materiatoéw
oraz roboét. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz
roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadcezenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprz¢t badawczy sg prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryinych, w celu inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisecmne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te s tak powazne, z¢ moga wplynaé ujemnic na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i ich czgstotliwosci zostaly okreslone w specyfikacjach,
Jezeli jakie$ nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
byc zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3, Pobieranie prébck.

Prébki powinny byé pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badain. Do czasu
opracowania polskich wytyeznych w tym zakresic Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedure zagraniczna, np. procedurg ASHTO. Inzynier powinien miec
zapewniona, mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzié¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.



4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm, W
przypadku gdy polskie normy nie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozZna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo innc procedury zaakceptowane przez
Inzynicra. Wykonawca powinien przeckazaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynierowi
na formularzach przcz nicgo zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekeji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robdt, wiagezajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosziéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robdt.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawceg.

ocenia zgodnos$é materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robodt prowadzonego
przez Wykonaweg wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami.

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bgda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawcg warunkow
kontrakiu.

Jezeli okaze si¢ konieczne przeprowadzenie przez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robot, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda optacane w caltosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynicr moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przcpiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnoéci z PN lub aprobata techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

4.9. Dziennik budowy - nie obowiazuje.
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do zakoriczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentagji projektowe;j.

uzgodnienic przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robdt,

- warunki pogodowe,

- daty inwenlaryzacji geodezyjnej robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢é
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksi¢ga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pemocnym do zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru z

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscia przedmiarowa robdt

data obmiaru

Ksi¢ga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt,
nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i innc umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robét,

- wyniki badan i pomiarow.

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialow z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu. Korespondencja

4.12, Przechowywanie dokumeniéow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentow budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodow, mowiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organdow.

Obmiar robdt.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach koszlorysowych
clementdéw rozliczeniowych. Ilosci robot okreslone w $lepym kosztorysie (przedmiarze)
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Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonow - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidtowosei ksztattu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
posigpu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadku zakonczenia danego etapu robdt,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbidr robat.
Ogdlne zasady odbioru robot

Dokonujacy odbioru robét ocenia jakosé i ilosé robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan 1 pomiardw po waikliwej ocenie wizualngj wykonanych
robot. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokdt sporzadzony wedtug
wzoru okredlonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Qdbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polcga on na ocenice ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbioru tych robdét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonaweg wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie 2 ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakoscei oraz zgode na kontynuowanie robot Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko calkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

zakonczenie robdt na obiekeie oraz jego gotowoséé do odbioru ostatecznego musi by¢
stwicrdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiardéw zgtosi¢ na
pismic

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi
komplctny operat kolaudacyjny, Inzynier po stwierdzeniu zakoniczenia robdt oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowesci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie z
kontraklem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

sprawozdanic techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakos¢ wykonania calego obiektu lub jego elementu odbiega od
wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnodci i ustala w
porozumieniu z Wykonawca i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wiasny koszt. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokotem cdbioru oslatecznego.

Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilogci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismic o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr konicowy robot nastapi w terminic ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcic odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
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uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$é wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zamoéwienia. Ceng
ryczattowa ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawcg ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zamobwienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obeimujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w sklad
ktorych wehodzg : place kierownictwa zakladu , pracownikow nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , uslugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy, koszly organizacji i cksploatacji zaplccza budowy, koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robét i zwiazanego z tym wtérnego organizowania
miejsc pracy , koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow , ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczattowa obejmuje wszystkic koszty ponoszone przez Wykonaweg wymienione
powyzej 1 jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robot okreélonych szezegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robot jest ksigga obmiaru robot.

Przepisy zwiazane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projcktowanie.

PN-68/B-06050 Roboly ziemne budowlanc. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw, wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospdtka.




BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, ksztaitki bezcisnieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania 1 badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/3-02011 Obciazenia w obliczeniach konstrukeji. Obciazenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanic.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanic.

PN-90/B-03200 Konstrukcje Stalowc. Obliczenia statyczne i projckiowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projeklowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, obliczenia
slalycZne

i projcktowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukgijc.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat
zwiazanych wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego - prace ogdlnobudowlane,
hydrauliczne i elektryczne
ROBOTY MALARSKIE I BUDOWILANE
- Przygoiowanie podloza ped malowanie — zeskrobanie 1 zmycic starej farhy, skasowanie
zucickdw,
- jednokrotne gruntowanie podleza preparatem Lini-Grunt,
- dwukrotne malowanie farba emulsy jna scian i sefitdéw w kolorze biatym
ROBOTY POSADZKARSKIE
- Wymiana wyhladziny PCV i listew przypodlogowych . remant podlog

ROBOTY ELEKTRY(CZNE

- Wykonanic skraconej dokumentagyi powykonawezej. Wykonanic pomiardw i
sporzadzenie protohdiu

ROBOTY SANITARNE

- wymiana urzadzen wod.-kan.
- Proba szezelnodel instalac)i gazowe;j



