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SPECYFIKACJA TECHNICZNA’
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: remont lokali mieszKkalnych

Adres inwestycji: Zeglarska 69111/6,
- Bydgoszcz

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Budowlana, Instalacyjna
Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
»~ADM” Sp. z 0.0. Bydgoszcz

Opracowat:

M.Tomaszewska \}/ /
W.Chowansk] )
A Partyka

W.Falkowski.



Wymagania ogélne

W niniejszym opracowaniu oméwiono wymagania ogoélne
i szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
zremontem lokalu przeznaczonego do celdw mieszkaniowych

KOD CPV 45453000-7
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w umowie,

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,,ADM*”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy

Krétki opis funkgji i podstawowe dane obiekty:
Mieszkanie nalezace do Administracji Domow Miejskich.
Catos¢ prac polega na remoncie lokalj mieszkalnych

Lokalizacja: Zeglarska 69111/6, Dworcowa 88/1A \Wroctawska 11/1 Bydgoszcz

Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich
robét budowlanych j naleZy je stosowac w pawigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

451. Roboty przygotowawcze
451-1 Roboty rozbiérkowe
452-4 Stolarka budowlana
453. Instalacje
453-1 Instalacje sanitarne
Instalacje gazowe
Instalacje elektryczne
54-1 Roboty tynkarskie
454-2 Roboty malarskie
454-3 Roboty stolarskie
454-4 Podtoza i posadzki

Okreslenia podstawowe,

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacii techniczne)
ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN ;
przepisach Prawa budowlanega.



1.1,

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt
ogélnobudowlanych , hydraulicznych i elektrycznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii stanowig wymagania ogélne dla wszystkich robdt
ogolnobudowlanych zewnetrznych i wewnetrznych, Specyfikacje techniczne (ST
5g stosowane jake dokument wiazacy przy zleceniu i

realizacji robét wymtenionych w pkt. 1.1

1.3. Krétki opis funkgji | podstawowe dane techniczne obiekty.

1.3.1. Podstawowe dane o obickeie:

Budynki mieszkalne wielorodzinne | Jkonstrukeja

stropéw drewniana ,sciany zewnetrzne cegly, wiezba dachowa drewniana kryta papg

1.4. Opis planowanej mwestycji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie robat ogolnobudowlanych | hydraulicznych i
elektrycznych w remontowanym mieszkaniju.

Wykaz robét:

1. Roboty malarskie ~ malowanie dwukratne farbg, emulsyjng w kolorze bialym tynkéw
scian i sufitéw z uprzednim Przygotowaniem podtoza
2. Roboty posadzkarskie - ulozenie paneli podtogowych | wymiana wykladzin
podiogowych
3. Demontaz + montaz urzadzen :kuchenkj gazowej, miski ustepowej, sedesu, phuczki,
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowe;),
umywalek, wanny, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
rozszklenie i szkienie ram okiennych
wymiana instalacji elekirycznej wraz z osprzetem
wykonanie pomiardw i sporzadzenie protokohu.
wykonanie opinii kominiarskich

PN

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe 5 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
i wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokuiment Opatrzony pieczgeig Starostwa
Powiatowego zeszyt, z ponumerowanymi stronami sluzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen 1 inngj techniczne; korespondencji pomigdzy
InZzynierem, Wykonaweg! Projekiantem. Nie wymagany.

Inzynier - osoba dzialajgca w imienjy Zamawiajacego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielngj funkceji technicznej okreslonej prawem Kierownik




budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniv w sprawach realizacji Kontrakty.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z poaumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru wykonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badaweze - zaakceptowane przez Zamawiajacego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jakodci materiatéw oraz robét,
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagiji
Projektowe;.

Rysunki - czeséé Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosei (przedmiar) w kolejnosci techniczne;j
ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczagce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnogé 2
dokumentacja projektowa, specyfikacig techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spaséb, aby realizowany obiekt lub Jego elementy byly w
zadawalajacym stanic przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonaweca w
Jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalajacym stanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poiniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty z winy Wykonawey.

1.7. Szczegblne wymagania dotyczace rabot.

Realizacja zadania odbywat sig bedzie na czyn nym obiekeie. Lokatorzy musza miec
swobodny dostep do glownego wejscia . dojazdu samochodéw oraz parkowania na terenje
dziafki.

Transport materiatow budowlanyeh musi od bywac si¢ przy pomoey zurawika iub
welagarki , natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawey oraz innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej
zgodnie z zaawansowaniem robét » 28 co Wykonawca musi uwzglednié stosowne
wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki
zabezpieczajace przed upadkiem przedmiolow lub elementow z wysokosci oraz wykonaé
ostony okien przed uderzeniem przedmiotdw lub elementdw z rozbidrki, W trakcie
realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczy¢ mozliwodé korzystania przez
pracownikow z wlasnych wezidw sanitarnych (zabrania sig korzystania z sanitariatéw w
budynku) oraz nie moze utrudniaé lub ograniczac¢ Korzystania z innych instalacji i urzadzen
znajdujacych sig w budynku. Konjecznodc akresowego wytaczenia czesci instalacji musi
zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektryeznej. Wykonawea wlasnym

staraniem i na wiasny koszt zalozy i usunic pa zakonczonej budowie liczniki wody .
energii i ciepla.



1.9. Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane s na podstawie uchwaty wspéinoty
Mieszkaniowej oraz obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od zamawiajacego
autoryzowane przez InZzyniera . Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne,
dokumentacja projektowa, przediniar robot. kosziorys ofertowy. Cechy materiatéw |
elementow realizowanego obiektu powinny byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami srednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w cely uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okrelona
zostata warto$¢ minimalna lub wartoéé maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw robot
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé robot, to takic materialy i roboty beda odrzucone | wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentéw przctargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego s istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystegpowato ono we wszystkich dokumentach. Poszezegoine dokumenty powinny byé
traktowane, pod wzgledem waznosci, wg kolejnosei wskazanej jak wyzej. Wykonawea nie
moze wykorzystaé na swojg korzys¢ jakichkolwiek niescistodci , bledow lub brakéw w
przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany Jub uzupetnientia,

1.11. Przestrzeganie prawa i odpewiedzialnosci wabec prawa,

Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych oraz inne przepisy. instrukcje oraz wytyczne, ktére w
Jakikolwiek sposdb sq zwigzane z realizacja robdt [ub mogg, wplywaé na sposob.
przeprowadzenia rob6t. W czasie prowadzenia rabét Wykonawca powinien przestrzegad |
stosowa¢ wszystkie przepisy wymienione w ust. |

1.12. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng Wykonawea powinien powiadomic¢ Inzyniera oraz wiadze
wojewddzki roboty do dalszej decyzji.

wlasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawtonej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie i nstytucje obslugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innyclh koniecznych rabét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrotszym czasie. nje dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zaklada si¢. ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robét wymienionych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.



Przed przystapieniem do robat Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacyi i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
tch uszkodzeniem w czasie realizacji robdt.

W przypadku przypadkowego uszkadzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawea bedzie wspétpracowal w usunigeiu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasic prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawea powinien zapewni¢ spehienie nastepujacych warunkow:
migjsca na bazy, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w érodowisky naturalnym;

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatam|
oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowad
iszczen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét,

Opfaty i kary za przekroczenie w trakeie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadeg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresic trwania budowy lub robét
budowlanych. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonaweg na biezaco. Wykonawca Jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze. na ktdrej prowadzone sg roboty az do
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze byé skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czgs¢ jezdni, na ktérej nie bgda prowadzone roboty, W
czasic wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
Wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze.,

W przypadku zastosowania ruchu Jednokierunkowego, wahadiowego, Wykonawca
powinien zapewnié odpowiednig ilo$¢ asab z choragiewkami lub tymczasows sygnalizacjg
swietlng do kierowania ruchem. ‘

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
Przyjmuje sig. ze jest whaczone w cene,

Wykonawea zapewni state warunki widocznodei | w dzien, i w nocy zapor i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne z¢ wzgledéw bezpieczenstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie prrestizegac wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegalnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiccznych, szkodiiwych dla
zdrowia oraz nie spelniaj acych odpowiednich wymagan sanitarnych,



2.1

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia osdb zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawea zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personely
prowadzgcego roboty budowlane.

Uznaje si¢, z¢ wszelkie koszty Zwiazane z wypeinieniem wymagan okre$lonych wyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i g automatycznie uwzglednione w cenie ofertowej.

Materiaty:
Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania Jjakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrédet przez nicgo
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych #rédiach
materiatéw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwicé kontrol¢ materiatéw przed
rozpoczeciom robot.

2.1.2. Materiaty moga by¢é pobrane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.1.3. Jezeli materiaty z zaakeeptowanego uprzednio zrodia sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédlo zaopatrzenia w materiaty.
2.2. Zrodta materiatow migjscowych.

Wszystkie materialty migjscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.

Wykonaweca nie moze eksploatowaé Zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrédta zostanie zatwierdzony na pisimie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrédet materiatow miejscowych, poprzednio cksploatowanych przemystowo
na podstawie wezesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatow miejscowych moga by¢ wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych zrédet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz techniologii robot gwarantujacych wyprodukowanije
materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Biorac pod
uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrddta nie mozna doktadnic okreslié
granic zalegania materiatu i ze m0ga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
polecié selekcje materiatu =z danej czedci zrddta oraz moze odrzucié czgs¢ zrédla jako nie
nadajgca, si¢ do eksploatagji. Wykonawca zdobgdzie i dostarczy Zamawiajacemy prawo
cksploatacji zrodta materiaty razem z prawem uzycia terenu do lokalizagji wytwdmi, hatd
kruszywa i drog dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej oplaty za
przygotowanie, eksploatacje. Wykonawca bedzic odpowiedzialny za Zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrodet spelniajg wymagania techniczne okreslone w
specyfikacjach, dostgpna jest odpowiednia ilos¢ materiatéw, ilogé i typ sprzgtu oraz
technologia robot gwarantuja wyprodukowanie materiatdow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja zrodta materiatow,
wigczajac w to przygotowanie zrédla. badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacje i transport. Koszty te wiqezane beda w opfaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialdw tego Zrodia.

Zaaprobowanie zrodia wybranego przez Wykonawee jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykonawceg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacii, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz, o ile istniejg danych z eksploatacji zrodta w przesziosct,
ktére wykaza 7e materiaf o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym Zzrodle w'
wymaganej ilodci. Inzynier moze pobicrac prabii materialow do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie eksploatacji. Jezeli
niezalezne badania, wykonane na zlecenic Inzyniera wykaza 7e materialy nie nadaja sig do
budowy to uzycie tych materiatow z takiego Zrddia zostanie zabronione. W takim
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszly zwiazane z zaniechaniem cksploatacji



2.2.

2.3.

2.4

3.

odrzuconego zrédia materiatow i z zapewnieniem nowego #rédta materiatow o wlasciwej
Jjakosci,

Kontrola materialéw,

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robdt podlegaé inspekeji, pobieraniu prébek. badaniom ; ewentualnej dyskwalifikacji
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie
badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, beds, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materialy o niewlasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkic odsylacze do norm, specyfikacii, instrukcji i
wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia
przetargu,

Prébki materiatu powinny by¢ pobrane przez Wykonaweg, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST,

Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skiadowane materiaty. jezeli nawet byly badane przed
rozpoczgeiem przechowywania, mogq byé powtdrnie badane przed, wiaczeniem do robét.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposab umozliwiajacy inspekeje materiaféw.
Skiadowanie materiatléw moze sig adbywa¢ w miejscach zaaprobowanych przez Inzyniera.
Dodatkowe powierzchnie | Jesli okazy sig konieczne, powinny byé uzyskane przez
Wykonawceg na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia whasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie migjsca ¢zasowego skladowania materiatow | lokalizacji wytwdrni powinny byé
po zakoniczeniu robét doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego.

Sprzet.

Sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzgtu podstawowego,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagai jakosciowych robat zostang przez [nzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét. Wykonawea powinien dostosowagé si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialéw na drogach publicznych
Poza granicami terenu budowy okreslanymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawey od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére rega by¢ spowedowane ruchem pojazdéw. Wykonawea nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukejach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié lub wymienié wszysthie uszkodzone clementy na wiasny koszt, w
sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonywania robot,
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Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami
ninigjszych ST. Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera
przed przystapieniem do nastepnej fazy rabdt. Za wykonanie robot bez akeeptaci Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawea. Szczegotowe zasady wykonywania robét zostaty
okreslone w szezegdlowych specyfikacjach technicznych poszczegoInych rodzajow robot.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea dostarczy | zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tresé informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera. Ponadto nalezy zainstalowaé tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
szczegblnosci o pracy na wysokosci. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

9. Kontrola jakodci robét,
4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot,

W czasie wykonania rob6t Wykonawea powmien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne, i dostarczyé ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i 7 czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot, akeeptacji lub odrzucenia materjalow i elementow robét bedg oparte
na osadzie inzynierskim, Inzynier uwzgledni wszystkie fakty Zwigzane z rozwazang
kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkeji i badaniach materiatéw
budowlanych , dodwiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych wiaezajac wszelkie
uwarunkowania sformufowane w umowie, wymagania ST a takze normy t wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot I jakos¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewnié odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. System kontroli prowadzony przez Wykonaweg powinien by zatwierdzony
przez InZyniera. Wykonawea powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialéw oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, Ze wszystkie stosowane urzadzenie i sprzet badawczy sa prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoscei, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. [nzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu inspekcji. [nzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwick niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigeia te sq tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycic do robét badanych materiatow dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakodé tych materialéw. Minimalne
wymaganie co do zakresu badan i jch czgstatliwosci zostaty okreélone w specyfikacjach.



Jezeli jakies nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalié Jaki zakres kontrolj jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny byé pobierane losowo, Zaleca sig stosowarnie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do bada. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednig procedure zagraniczna, np. procedure ASHTO., Inzynier powinien mieé
zapewniona, mozliwos$é udziatu w pobieranju prabek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego pawinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera,

4.4, Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgadnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku gdy polskie normy nie obejmujg, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badag
Jak najszybeiej po ich zakonczeniy. Wyniki badan powinny byé przekazywane Inzynisrowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
Mmateriatow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcie w ramach
kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdlnych robot.

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce,

ocenia zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawee. Ponadto moze on przeprowadzic¢ niezalezne
badania i inspekcje w celu okredlenia przydatnoéci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonaweg wykaze, ze system ten nie jest w peini wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawey przeprowadzenje powtorych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot ze
specyfikacjami,

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedg optacone przez
Zamawiajacego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie preez Inzyniera badan materiatow, w
przypadku gdy badania Wykonawey zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badar tych badan zostanie obeigzony Wykonawca i koszty te zostana potracone z
biezacych platnosci za okreélone roboty bedace przedmiotem badar.

Niezalezne badania prowadzone przez Inzynicra poza systemem kontrolj Wykonawcey,
wykonywane w ramach btezgcej kantroli robst. do Jakosei ktérych Inzynier nie ma



zastrzezen, bgda oplacane w calosci przez Zamawiajgcego.
4.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN Jub aprobata techniczna w przypadku
wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono PN. Jezeli nie sg objete certyfikacja i ktdre spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robét bedzie postada¢ te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spelniajq tych wymagan beda odrzucone.,

4.9. Dziennik budowy - nie obowigzuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniky budewy. Do dziennika budowy wpisuje sie :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- zgloszenie zakoficzenia robét,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich Przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robét

Ksigga obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilogci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robot jest dokumentem kontrolnym , ktéry moze by¢ dokumentem
pomocnym do zaptaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyfikacji. Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

iloscia przedmiarowy robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonaweg i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza $i¢. oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdét,
nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z asobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly adbiory robét,

- wyniki badan i pomiardw.
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certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowady przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazy. Korespondencja

4.12. Przechowywanie dokumentéw budowy:.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpicczonym. Zaginigeie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomicnie wilasciwych organow,

Obmiar robét.
Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
clementéw rozliczeniowych. Hodci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to réwnicz szablondw - fat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztattu korpusu ziemnego. W szystkic urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie. w catym okresie trwania robot,

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
§posob zrozumiaty I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢é przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robot nadajacych sie do obmiary w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu

obmiar dokonuje sie:

- W przypadku zakoriczenia danego stapu robat,

- w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach,

- W przypadku zmiany Wykenawey robdt,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robet
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbidr robat.
Ogodlne zasady adbioru robét

Dokonujacy odbioru robét ocenia jako$é i ilosé robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badai pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robdt. W przypadku, gdy wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sq gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozuimieniu z Wykanaweg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru,
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedlug
wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika

budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwale i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszezegolnych ST.

Decyzja odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoficzone roboty).
Catkowite

zakonczenie robdt na obiekeie oraz jego gotowosé do odbioru ostatecznego musi byé
stwierdzona przez kierownika budowy wpisen do dziennika budowy.

Wykonawea zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiaréw zglosié na
pismie

do Inzyniera gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopig zgloszenia przekazaé
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakoniczenia robt Wykonawea przekazuje Inzynierowi
kompletny operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robét oraz
sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Wykonawce i uzytkownika obiektu.
Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z
kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

uwag i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiggi obmiaru.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanveh materiatow.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badait i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajaccgo. W przypadku stwierdzenia przez
dokonujacego odbioru, ze jakosé wykonania catego obiektu lub jego elementu odbiega od
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wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje ¢zynnosci i ustala w
porozumicniu z Wykonawea i Inzynierem nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wiasny koszt. Odbior ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

Odbidr koncowy.

Odbior korcowy polega na ocenie wykonanych rabét zwiazanych z usuwaniem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostateczitym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robSt w odniesieniu
do ich ilogci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru koticowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét | przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 6.4.

Odbioru koiicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
W toku odbioru keficowego robét komisja zapazna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakeie odbiorow robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, Ze jakoié wykonywanych robst w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu i bezpieczehstwo ruchu. komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyinych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaftowa za opisany przedmiot zamdwicnia, Ceng
ryczaltows, ustalono poprzez przyjete przez Wykonaweg ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonaweg ilosci 1 rodzaje robét kanicczne do zrealizowania przedmiotuy
zamowienia. Cena ryczattowa bedaca suma iloczynu cen Jednostkowych i ilosci robot
obliczonych przez Wykonawes i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest ceng
obejmujacymi wszystkie koszty wykonania robot oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem . montaz i demontaz na slanowisku pracy) koszty posrednic , w sklad
ktorych wehodzg : ptace kierownictwa zaklady pracownikéw nadzoru i laboratorium ,
wydatki dotyczace bhp , usfugt obee na rzecz budowy | ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawey, koszty arganizacji i eksploatacji zaplecza budowy., koszty
ewentualnego etapowego prowadzenia robat i zwi3zanego z tym wtdrnego organizowania



miejsc pracy , koszty wykonania robét pemacniczych i ochronnych przy realizacji etapow
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotuy umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawey z tytutu wydatkow , ktdre moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét padatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcg wymienione
powyzej i jest ostateczna.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i
odebranych robét okreslonych szezegdlowo w ST, Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robdt jest ksigea obmiaru robaot.

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbelowe.

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw, wymagania techniczne,
BN-66/6774-01 Zwir i pospotka.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlarne z betonu. Rury, ksztattki bezcisnieniowe.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Piyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-77/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania I badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warstw.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-80/B-02011 ObciazZenia w abliczeniach konstrukeji. Obeiazenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obiiczenia statyczne |
projektowanie.

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukeje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych, obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-031150.00 Jak wyzej - materiaty.

PN-81/B-031150.02 Jak wyzej - konstrukcje.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogolnobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY MALARSKIE [ BUDOWLANE

- Przygotowanie podtoza pod malowanie — zeskrobanie i zmycie starej farby, skasowanie
zaciekow,

- gruntowanie podloza preparatem Uni-Grunt.

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjna $cian i sufitéw w kolorze biatym

- dwukrotne malowanie stolarki okienne; i drzwiowej .rur

- roboty posadzkarskic - ulozenie pancli podiogowych , wymiana wykladzin podtogowych

- opinie kominiarskie

ROBOTY STOLARSKIE i SZKLARSKIE

- osadzenie i wstawienie stolarki drzwiowe] | akiennej
- regulacja stolarki okicnnej i drzwiowej

- rozszklenie i szklenie ram okiennych

- wykonanie opinii kominiarskich

ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z asprzetem
- wykonanie pomiaréw i sporzadzenie protokéfu.

ROBOTY SANITARNE , GAZOWE

- demontaz + montaz urzadzen :kuchenki gazowej, miski ustgpowej, sedesu, phuczki
zlewozmywaka na szafce, baterii (umywalkowej, zlewozmywakowej , wannowej)
umywalek, wanny, gazowego podgrzewacza wody, wodomierzy
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