Szczegolowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na wymianie stolarki okiennej na okna
zespolone drewniane w budynku wielorodzinnym .

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarke
drewniang z drewna klejonego w budynkach komunalnych nalezacych do .., ADM"

Zastosowana stolarka drewniana winna charakteryzowac¢ si¢ parametrami nie mniejszymi jak:
wymienione w pkt 3.1 niniejszej SST

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych

w punkcie 1.1.SST i obejmuja:

* demontaz istniejacych okien oraz parapetéw wewnetrznych.

* dostawe i montaz okien oraz parapetow wewnetrznych.

* obrobienie osciezy okien ptytami g-k oraz pomalowanie $cian wokot i w osciezach.
UWAGA !!! Wszystkie wymiary okien podane w niniejszej SST przed zaméwieniem
nalezy zweryfikowa€ po dokonaniu pomiaréw na budowie.

* wywoz okien po demontazu na wysypisko $mieci wraz z oplatg utylizacyjna.

2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é ze Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Roboty zwiqzane z demontaZem istniejqcej stolarki okiennej.

Istniejgcy stolarke nalezy zdemontowac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych nadprozy i osciezy. W
przypadku wystapienia ubytkow lub luznych elementow nalezy je uzupetniag.

Zdemontowang stolarke nalezy zlozy¢ w miejsce wydzielone i zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowolanych, a nastgpnie wywiez¢é na wysypisko smieci. Po demontazu stolarki nalezy wykona¢
obrobke otwordw okiennych.

2.2 Montaz stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania osciezy i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegaé oscieznica. W przypadku uszkodzen osciezy w trakcie
demontazu. nalezy wszystkie ubytki i miejsca luzne uzupeinié¢ badz naprawié¢. W przypadku
zabrudzenia powierzchni odciezy nalezy ja oczysci¢. Usytuowanie progu betonowego lub
drewnianego wzgledem plaszczyzny wegarkow powinno zapewniaé po ustawieniu na nim okna,
prawidlowe jego przyleganie do wegarkéw. Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé zasad
rozmieszczenia punktow zamocowania stolarki, zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Nalezy wykonac¢ regulacje skrzydet okiennych i zamontowaé okucia. Skrzydta powinny



rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy. Zamontowang stolarke nalezy oczysci¢ po montazu.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem technicznym oraz przed przenikaniem wody
opadowej i powietrza, przez wypelnienie szczelin miedzy oscieznicg a osciezem materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania.

Oscieznice okien od wewnatrz i od zewnatrz nalezy obrobi¢. Od zewnatrz zastosowaé zaprawe
cienkowarstwowa w miejscach gdzie wykonano juz docieplenie budynku. od wewnatrz piyty G-K.
Elementem wykonczeniowym beda narozniki aluminiowe perforowane osadzane na gips
szpachlowy.

2.3 Osadzenie parapetow.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé¢ po zamontowaniu okien. Wymieniane sg  parapety
wewnetrzne i zewnetrzne. Parapet nalezy wpuscic na stale w specjalnie wykonany wrab lub listwe
podokienng w progu oscieznicy. Styki parapetu z oscieznicg nalezy uszczelni¢ silikonem.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢ z SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zawarte sg w publikacji wydanej przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i
skoordynowanej przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych".

Po osadzeniu parapetéw i zabezpieczeniu ich folig nalezy pomalowac¢ dwukrotnie

oscieza okien od zewnatrz i od wewnatrz.

UWAGI:

* Roboty musza by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady,

* Wszelkie materiaty uzywane do robdt musza mieé niezbedne atesty,

* Roboty musza by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

* Poszczegolne etapy robot muszg by¢ odbierane przez nadzor i mie¢ odpowiedni

zapis w dzienniku montazu,

* Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru

robot budowlano -montazowych.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia. porgcze.
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne s$rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosei
mieszkajacej oraz innych osdb.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

2.6 Ochrona przeciwpo Zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich. Wykonawca bezie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robot wykonawcza bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbal. by personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3 MATERIALY:

Wymogi techniczne i jakoSciowe dla stolarki okiennej oraz dla parapetow.
Wymagania materialowe.

— Okna zespolone dwudzielne, dwurzedowe , rozwieralno- uchylne.

— Drewno klejone warstwowo, o wilgotnosci [2-14%. zabezpieczone impregnatem grzybo i
bakteriobdjczym, w kolorze biatym.

— Profile softline lub odpowiednik

— Okucia obwiedniowe niemieckiej firmy ., ROTO™ Ilub odpowiednik z mozliwoscia
mikrowentylacji przy zamknigtym skrzydle

— Wyposazenie- szyby o wsp. K=1,1 W/ m’K, termookapniki, malowanie farbami akrylowymi
firmy GORI. uszczelki ceratowo- piankowe typu Q-Lon.

— Nawiewniki odpowiadajqce Polskim Normom

— Dodatkowe akcesoria okienne -parapety wewngtrzne komorowe PCV lub z ptyty MDF,
kolor bialy, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. min 0,55 mm.

3.2 Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej a w szczegélnosci:

* Aprobata techniczna ITB lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng wydany
na wyrdb danego producenta oferowanej stolarki.

« Swiadectwo Badan z Instytutu Szkta i Ceramiki Szyb zespolonych o posiadaniu
wspoOlczynnika przenikania ciepta U=1.1 W/(mzK).

+ Atest Higieniczny PZH.

* Wymienione dokumenty musza by¢ dotaczone do oferty. Brak tych dokumentéw
spowoduje odrzucenie oferty.

« Zgodnos$¢ z normami:

* PN-87/B-2151 /03. Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

* PN-EN 122 1] :200l. Obciazenie wiatrem w budynkach.

* PN-EN ISO 6946. Ochrona ciepla budynkdow.

« PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

4 DODATKOWE POSTANOWIENIA.

Naktada sie obowiqzek na przysztego Wykonawce do osobistego dokonania pomiaréw okien i
parapetow w wymienionych budynkach wielorodzinnych, przed przystgpieniem do produkcji
okien i parapetéw. Zatqczone pomiary sq jedynie podstawq do okreslenia ceny ofertowej.

JezZeli SST przewiduje mozliwosS¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegolnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moZze byé péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostana, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca dostarczy przed przystapieniem do robot Program Zapewnienia Jakosci
zaakceptowany i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru zgodnie ze ST ..Wymagania ogolne".

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. Nr 113,
po6z. 728 z 1998r.),

* posiadajg aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja w pkt wyzej i ktdre spetniaja wymogi SST,

* znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 199Sr. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materialéw. dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7 DOKUMENTY BUDOWY.

* Dziennik montazu,

* Ksiazka Obmiarow,

* Pozostate dokumenty budowy:

* Pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét.
* Protokoty przekazania terenu budowy.

* Protokoty odbioru robét.

*» Protokoty z narad i ustalen.

« Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8 OBMIARY ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pissmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru.
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowych lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne



dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robét
podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

9 ODBIOR ROBOT.

9.1 Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika montazu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika montazu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.2 Odbior ostateczny (koAcowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedstawionych dokumentow. wynikow badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg SST. W przypadku. gdy wg komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkic
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace be¢dg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10 ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad. ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w budynkach administrowanych przez
Administracj¢ Domow Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1

INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich |

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stolarki okiennej PCV z szyba zespolona

WYMAGANIA OGOLNE

l. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia.

Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na terenie

administrowanym przez Administracje Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

ul. Sniadeckich 1

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

|) Zamawiajacy — Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich |
2) Instytucja finansujaca inwestycje j.w.

3) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
inwestora

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia — wymiana stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych

1.3.1. Ogolny zakres robét.

Wymiana stolarki okiennej polega na demontazu istniejacej stolarki okiennej wraz z
parapetami zewnetrznymi i podokiennikami, montazu nowej stolarki z parapetami
zewnetrznymi i podokiennikami.

Stolarka spelnia¢ powinna nastepujace kryteria:

- stolarka okienna jednoramowa szklona

- szklenie szyba zespolong min. Uk = 1,1 W/m2k

- system rozszczelnienia ( mikrowentylacja )

- montaz w oknach nawiewnikéw higrosterowanych ( po | szt na okno),

- zachowany zostanie dotychczasowy typ ( podzial powierzchni oszklonych )

oraz barwa stolarki biata

- stolarka bedzie posiada¢ odpowiednie parametry techniczne ( potwierdzone

przez producenta)

- okna powinny posiada¢ atest higieniczny PZH do zastosowania w budownictwie
mieszkaniowym, Aprobate Techniczng oraz certyfikat zgodnosci na gotowy wyréob
jakim jest okno

- parapety zewng¢trzne wykonane z blachy stalowej powlekanej powtokami
poliestrowymi , gr. 0.35 mm w kolorze brgzowym

- montaz podokiennikow wewnetrznych z PCV biatych

Po zamontowaniu nowej stolarki okiennej nalezy wykonaé prace szpachlarskie, wokot
osciezy otwordw okiennych wewnetrznych i wyprawi¢ ubytki tynkéw na osciezach
zewnetrznych.



Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zgodnych z obowigzujgcymi normami,
posiadajgcymi swiadectwa, atesty, certyfikaty:.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot.

1.4.1. Przedmiar robaét.

1.4.2. Zgodnosé robot ze szkicem oraz detalami

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne
dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie robot.

2. 1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych prac za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka — budynki mieszkalne

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie

i na warunkach okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz
wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbg¢dne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie lokalu mieszkalnego, takich jak
rurociagi i kable etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania. w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie

do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska ( wywoz i utylizacja materialow z rozbidrki ). W okresie realizacji. do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen. hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.



2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisoOw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenistwa
przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robdt oraz bedzie stosowat
materialy posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy — nie obowiazuje

2.4.1. Dziennik budowy — brak dziennika budowy.

2.4.2. Przedmiary robot

Przedmiar robét jest dokumentem, podstawowym dla wyceny zakresu robot.

pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zalagcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1.12.4.2., dokumenty
budowy zawierajg tez:

1) dokumenty wchodzgce w sklad umowy;

2) pozwolenie na prowadzenie prac:

3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne:
5) protokoly odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;

7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego lub wiasciciela realizacjg umowy
nastepujacych dokumentow:

1) rysunki robocze,

2) dokumentacje powykonawcza.

3) atesty. certyfikaty stosowanych materialéw.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.



Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw. wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktadac zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

3. Zarzadzajacy realizach umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy
muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klas¢ bezpieczenstwa. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materialdw Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane
przez producenta. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty. moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne musza

by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany

na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe. ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢é
ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe



tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane

w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacja
Umowy.

4.3. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesdniej. jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja
UMowYy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu. ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot. zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest

to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robot. wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny.
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco. na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostana odebrane przez powolang Komisje na podstawie sporzadzonych
protokdtow odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okreslajacymi warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt. Na dzien odbioru wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ catos¢ posiadanej dokumentacji budowy, oraz zatgczy¢ posiadana
dokumentacj¢ atestéw stosowanych materiatow. Zasady odbioréw robét i platnosci za
ich wykonanie okresla szczegdtowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

10.



8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu

do uzywanych opatentowanych urzagdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.

1.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Stolarka drzwiowa

Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Administracje
Domoéw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1

INWESTOR : Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1
Adres Inwestycji: Budynki mieszkalne

NAZWA INWESTYCJI: wymiana stolarki drewnianej drzwiowej — drzwi wejsciowe do
budynkéw mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych

WYMAGANIA OGOLNE

l. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj. nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia.

Wymiana, odtworzenie stolarki drzwiowej lub ich renowacja — budynki administrowane
przez Administracj¢ Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

ul. Sniadeckich

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajacy — Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. w Bydgoszczy ul. Sniadeckich 1
2) Instytucja finansujgca inwestycje j.w.

3) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
inwestlora

I.3. Charakterystyka przedsiewziecia — wymiana drzwi wejsciowych do budynku. drewniane,
dwuskrzydlowe, jednoskrzydtowe, oscieznice z naswietlem.

1.3.1. Ogdlny zakres robdt.

Zakres szczegolowy wg. zakresu prac

Dopuszcza sig¢ stosowanie materialdéw zgodnych z obowigzujagcymi normami.
posiadajacymi $wiadectwa, atesty, certyfikaty.

W przypadku wymiany skrzydla nalezy odtworzy¢ wraz z detalami.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstaweg do
realizacji robot.

1.4.1. Przedmiar robot.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg — szkic- zakres prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji.

Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie. ze dokumentacja dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupeltnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne
dokumenty i uzgodnienia.

2. Prowadzenie robét.

2. 1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych prac za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i

programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Teren remontu.

2.2.1. Charakterystyka — budynki mieszkalne-i uzytkowe.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

A2.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu remontu - budowy oraz

wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie

niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie lokalu mieszkalnego. takich jak

rurociagi i kable etc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska ( wywdz i
utylizacja materiatow z rozbiorki ). W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét.
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowag sie do wszystkich
przepis6w i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni w odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci. zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. na placu budowy. we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bgdg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i skiadowisk. w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz bedzie stosowat

materialy posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy — brak dziennika budowy.

2.4.2. Przedmiary robot

Przedmiar robdt jest dokumentem, podstawowym dla wyceny zakresu robét, pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zalacznik do
umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty

budowy zawierajg tez:

I') dokumenty wchodzace w sktad umowy:

2) pozwolenie na prowadzenie prac; f
3) protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

4) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
5) protokoly odbioru robét;

6) opinie ekspertow i konsultantow;
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7) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego lub wiasciciela realizacjg umowy nastgpujacych
dokumentow:

1) rysunki robocze.

2) dokumentacje powykonawczg,

3) atesty. certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
sarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw
zoslanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja

UMoOwY.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych ze specyfikacjami technicznymi. przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowiagzkow. zgodnie z przepisami prawa budowlanego. zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg
posiadaé certyfikat jakosci wyrobu oraz klase bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodnos¢ tych materialéw Produkty
przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajagcemu realizacjg umowy. Materiaty
posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne musza by¢ niezwtocznie
usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte. wartos¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
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zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skfadowane
na budowie. byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie. jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;
chwili by¢ dost¢pne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy. az
do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i
urzadzen begda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub rzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej. jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
tlosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych. programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami. jezeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétow
odbioru prac zgodnie z Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawié catosé posiadanej
dokumentacji budowy, oraz zalaczy¢ posiadana dokumentacje atestow stosowanych materiatéw.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegdtowo umowa.

8. Przepisy zwigzane.

8.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami

8.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakicjkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tvch
regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w



odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat realizacja
umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ'A TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPI 45421100-5 instalowanie drzwi
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I.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych instalowaniem drzwi wejsciowych z profili PCV

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu zgodnie
7 ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres wykonania robdt obejmuje :

-montaz drzwi z profili PCV — drzwi wewngtrzne w kolorze biatym, , szklo bezpieczne;

Wymagania dotyczgce wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa, za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét. oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa.
specylikacja techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca w
przypadku stwierdzenia bledow i opuszczen w dokumentacji powinien niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego. ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

» wszystkie uzyte do budowy materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,

» spelniajace wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia

materialow,

» winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2. Drzwi

- drzwi zewngtrzne z profili PCV — szyby bezpieczne.

Zastosowane szyby powinny spelnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;j.

W drzwiach nalezy zastosowaé kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu otwierania drzwi.
Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wlasnego skrzydet drzwiowych oraz do

obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych.
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2.3.Materialy pomocnicze

* kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

» masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zto one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robot.
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.
3.Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii.

4. Transport

Dostawa materialow odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami i utrata statecznosci. Materialy nalezy ukladaé¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng na jakosé i wiasciwosci
przewozonych materiatow,

5.Wykonanie robét

5.1.Montaz drzwi wymagania ogolne

Przy montazu drzwi - nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta .
5.1.1.Montaz drzwi.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia wbudowywanych elementow - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia:

* Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw drzwiowych - szerokos$é otworu powinna by¢ wieksza o
min. 20 mm i max. 30 mm. natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy
je zlikwidowac przed

przystapieniem do montazu oscieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydia drzwiowe z oscieznic.

» Oscieznice ostawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby

miedzy murem a o$cieznica zachowane byty luzy montazowe.

* Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindw. oscieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia oscie nicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac plynne otwieranie. ‘

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy., a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekgtne oraz Swiatlo oscieznicy. Dopuszcezalne roznice przekatnveh nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej | m.

* Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg srub lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor drzwiowy. Rozstaw kotew
mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

* Zalozy¢ skrzydla drzwiowe i sprawdzié prawidlowos¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystagpieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni miedzy oscieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Zabezpieczyé te
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod

wplywem dzialania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomiedzy rama a
murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu sig pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
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pamigtajgc o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

* Uszczelni¢ elastyczna masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscie nic z murem wzdluz calego
obwodu od strony wewngtrznej i zewngtrznej.

* Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdjac zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy ka dym sposobie montazu, zlgczki murza pewnie przenosic¢ sily. ktére mialyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wlasne : cigzar drzwi, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ;

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.1.2. Uszczelnienie odst¢pu pomiedzy o$cieznica a oSciezem

Do uszczelnienia odstgpu pomiedzy oscieznica a osciezem nalezy stosowaé pianki poliuretanowe,
tworzywa silikonowe badz impregnowane tasmy uszczelniajagce. Wszystkie materiaty izolacyjne i
uszczelniajaee nalezy stosowad zgodnie z zaleceniami producenta.

Podczas wiryskiwania pianek poliuretanowych nalezy zwroci¢ uwage na doktadne

wypelnienie szczeliny przed jednoczesnym niedopuszczeniu do odksztatcen ramy oscieznicy.

Pianka winna by¢ zabezpieczona (ostonigta) przed dziataniem promieni UV i czynnikow
atmosferycznych. Po zakonczeniu montazu oraz wykonaniu obrobek oscieza nalez usunaé tasme
zabezpieczajgca profile ( zbyt dlugie jej pozostawienie moze spowodowaé pozostanie $§ladow

kleju na powierzchniach zabezpieczanych).

6.Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

» wymiary drzwi i czesci skladowe.

» zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

* prawidlowos¢ osadzenia drzwi w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie

pionowej. poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

* doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cian.

» dokladnosci robot wykonczeniowych.

* prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

7.0bmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej ST pkt 8.

Jednostkami obmiarowymi sg :

* sztuki

8.0dbidr robét i podstawa platnosci

Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robot W czasie
odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos¢ montazu drzwi i wykoniczenia osciezy. Cena oferty winna
obejmowac lgczna wartos¢ calego zaméwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowej. Podstawa platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym.
Kktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- montaz drzwi zgodnie z opracowana dokumentacja.

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.

1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementdw budowlanych.

Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
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PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciagzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt |
.Okna i drzwi. wrota i elementy $cienne, metalowe™, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane™

wydanie I[TB — 2003 rok.



