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1. 
 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
 
 
 
 

Nazwa zadania:   Rozbiórka budynku gospodarczego 
     na terenie nieruchomości przy  

ul. Bydgoskiej 42  w Bydgoszczy 
 
 
 
 

Branża:    Budowlana. 
 
 
 
 

Kategoria obiektu:  Kategoria II. 
 
 
 
 

Adres inwestycji:   85-790 Bydgoszcz, ul. Bydgoska 42; 
     Działka nr ew. 75; 

Jednostka ewidencyjna Bydgoszcz; 
Obręb 343. 

 
 
 
 

Inwestor:    Administracja Domów Miejskich „ADM”  
Spółka z o. o. 
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1. 

 
 
 
 

Projektant:    mgr in ż. Antoni Cieśla 
 

nr uprawnień UAN-NB-7210/134/84 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania:  14 lipca 2016r. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Oświadczam, że projekt techniczny rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Bydgoskiej 42 
w Bydgoszczy, działka nr 74; obręb 343;  
został sporządzony z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
Bydgoszcz, 14 lipca 2016r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

Rozbiórki budynku gospodarczego znajdującej się na nieruchomości przy  
ul. Bydgoskiej 42 w Bydgoszczy na dz. numer ewidencyjny 75; obręb geodezyjny 343. 
1. Dane ogólne: 
Stadium:   Projekt rozbiórki. 
Obiekt:    Budynek gospodarczy 
Opis:   Parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. 
Inwestor:   Administracja Domów Miejskich „ADM”  

Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy  
ul. Śniadeckich Nr 1. 

Branża:   Budowlana 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki niepodpiwniczonego, wolnostojącego 
budynku gospodarczego w zakresie kondygnacji nadziemnej i fundamentów. 
W zakres opracowania wchodzi: 
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500. 
2. Dokumentacja zdjęciowa. 
 
2.1. Obszar Oddziaływania: 

Działka wnioskowana - działka nr 75; oraz działka drogowa nr 308; 
obręb geodezyjny 343. 

 
2.2. Kategoria obiektu budowlanego: 

Kategoria II. 
 
3. Podstawa opracowania: 

1. Zlecenie Inwestora. 
2. Wizja lokalna w dniach: 06. 07 i 12. 07. 2016r. w czasie której wykonano 

obserwacje ornitologiczne, chiropteorologiczne i sporządzono zdjęcia. 
3. Mapa ewidencyjna w skali 1:500. 

 
4. Lokalizacja obiektu: 

Budynek gospodarczy położony jest na dz. ew. 75; na granicy działki nr 308. 
 
5.1 – Opis ogólny: 

Potrzeba rozbiórki wynika ze złego stanu technicznego budynku gospodarczego.  
W chwili obecnej ściana podłużna od strony działki nr 308, jest podparta konstrukcją 
drewnianą.  

 
Opis budynku rozbieranego: 

Budynek gospodarczy: parterowy, murowany z cegły ceramicznej pełnej,  
z dachem drewnianym, jednospadowym w kierunku podwórza. 
Pokrycie z papy. 
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5.2 – Zestawienia wielkości, powierzchni i kubatury: 

Wysokość maksymalna:       5,4 m 
Wymiary zewnętrzne rzutu poziomego:    3,60m x 11,60m 
Powierzchnia zabudowy:      41,76m2 
Powierzchnia użytkowa:       34,41m2 
Kubatura:        168,61 m3 

 
5.3 – Dane konstrukcyjno- materiałowe: 

Fundamenty: 
Fundamenty ceglane grub. 38cm zagłębione w gruncie – około 1,0m. 
Ściany osłonowe i konstrukcyjne:  
Ściany murowane grub. 25cm (1 cegła) z cegły ceramicznej+ tynk = 30cm. 
Ścianki działowe:  
Z cegły j/w grub. 12cm + tynk = 14,5cm. 
Dach: 
Drewniany kryty papą ze spadkiem 12 %. 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na ścianach oraz na sufitach - cem-wap. i wapienne. 
Posadzki:  
Betonowe. 
Stolarka:  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna tradycyjna; drzwi zewnętrzne drewniane. 
Rynny i obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej. 
 

6. – Ocena możliwości rozbiórki i wpływ na otoczenie: 
Budynek gospodarczy jest budynkiem wolnostojącym. Jego ściana podłużna na 
granicy dz. nr 308 stanowi jednocześnie ogrodzenie działki nr 75. W związku z tym po 
rozebraniu budynku należy wykonać ogrodzenie na długości 16,00m. 

 
7. – Technologia rozbiórki 
7.1. Zakres rozbiórki: 

Projektuje się całkowitą rozbiórkę budynku – ścian i fundamentów. 
 
7.2 – Technologia rozbiórki:  

Proces rozbiórki powinien odbywać się od góry ku dołowi poczynając od demontażu   
obróbek blacharskich, pokrycia z papy asfaltowej, deskowania, więźby dachowej,  
ścian zewnętrznych, ścian działowych i na końcu i fundamentów. Po rozebraniu 
budynku od strony podwórza można zdemontować drewniane wzmocnienie i rozebrać 
ścianę podłużną. 

 
Usunięcie pokrycia: 

Papę asfaltową zerwać sposobem ręcznym i utylizować przez specjalistyczne firmy. 
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Rozbiórka dachu: 

Rozbiórka polega w pierwszej kolejności na oddzielaniu deskowania od konstrukcji, a 
następnie wycinaniu poszczególnych elementów z uwzględnieniem zasady 
zabezpieczenia konstrukcji przed niekontrolowanym zawaleniem. 

 
Rozbiórka ścian murowanych:  
Ściany murowane należy rozbierać przy wykorzystaniu małych koparek. 

 
Rozbiórka posadzek i fundamentów: 
Ściany murowane należy rozbierać przy wykorzystaniu małych koparek. 
Po zakończeniu usuwania fundamentów wykopy zasypać, a grunt utwardzić  
i zasypać warstwą gruntu rodzimego i warstwą 15cm piasku. 

 
Materiały porozbiórkowe:  

Materiały porozbiórkowe należy poddać segregacji i przeznaczyć do 
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska 
poprzez recyklingu i utylizacji.  
Materiały nadające się do przekazania inwestorowi: 

• Przyjęto 30% cegieł ze ścian zewnętrznych - ściana podłużna na granicy z 
działką nr 308 i ściany poprzeczne, 

• Krawędziaki z drewna iglastego istniejącej konstrukcji wzmacniającej. 
 
7.3 – Wywóz odpadów:  

Całość materiału z rozbiórki należy wywieźć z terenu nieruchomości. 
Papę utylizować przez firmę specjalistyczną. 

 
8. – Warunki wykonywania robót budowlanych: 

Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu należy przestrzegać przepisy BHP. 
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa  ludzi i mienia określono w informacji 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej „ Informacją BIOZ” uwzględniającą 
zasady B.H.P. i P.POŻ., a w szczególności przepisy zawarte w  Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 2003r Nr 109 poz.1650) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401). 

 
9. – Roboty towarzyszące: 

1. Wykonanie na długości 16,0m na granicy z działką drogową nr308 nowego 
ogrodzenia panelowego wysokości 1,70. Ogrodzenie typu 3W. Stal ocynkowana i 
lakierowana w kolorze zielonym. Oczka o wymiarach 55x200. 

2. Zasypanie i zagęszczenie wykopu. Miejsce wykopu wypełnić piaskiem zwykłym i 
zagęszczać warstwami. 
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OPINIA ORNITOLOGICZNA 
 
 
Obserwację budynku dla stwierdzenia występowania gniazd ptaków i nietoperzy 
przeprowadziłem w dniach: 06. 07 i 12. 07. 2016r. 
 
Obserwację wykonano w czasie dnia i dnia 12. 07. 2016r. również w nocy. 
 
Nie stwierdzono istnienia gniazd ptaków lub siedlisk nietoperzy. 
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INFORMACJA BIOZ 
 
 
 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, 
kaski, okulary i rękawice ochronne. 
Sprzęt ochronny powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 
użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
Maszyny i urządzenia techniczne powinny być atestowane, utrzymane w stanie sprawności, 
powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem, a także powinny być obsługiwane przez 
przeszkoloną obsługę z odpowiednimi  uprawnieniami. 
Narzędzia elektryczne powinny być sprawdzone, uziemione, a izolacje na przewodach 
nienaruszone. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych, wiatru pow. 10,0m/sek., temperatury  poniżej 10 st. C, oraz po zmroku. 
Przy wyjeździe poza teren budowy ładunki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem, 
a koła pojazdu powinny być oczyszczone z błota i innych zanieczyszczeń. 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 
Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla całej załogi prowadzącej rozbiórkę. 
Pracownicy powinni mieć zagwarantowane pomieszczenia sanitarne i socjalne oraz miejsce 
udzielania pierwszej pomocy. 
 
 


